

	<p>PROCESO DE CONTRATACION</p>		<p>Código: AP2-FO-007</p>
	<p>ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS</p>		<p>Versión No. 002</p>

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-043-2021	
OBJETO:			
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA			
PRESUPUESTO OFICIAL \$:		\$299.343.187,00	
FECHA Y HORA DE CIERRE:		19 de abril de 2021	19 de abril de 2021
		10:00:00 a. m.	1:50:00 p. m.

En Santiago de Cali, el 19 de abril de 2021, siendo la 1:50 pm, se procedió a la apertura de las ofertas de la solicitud privada de varias ofertas No. SOPER-043-2021, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROPONENTE	CARTA DE PRESENTACIÓN	Hora y fecha presentación Propuesta	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA				ORIGINAL DE LA PROPUESTA A	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
				Número de la Póliza	Valor Asegurado	Aseguradora	Vigencia	Beneficiario				
1	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	SI, folios 1 y 2	19 de abril de 2021, a las 9:25 a.m.	C-100035780 Folios del 6 al 13	\$ 29.834.318,70	Compañía mundial de seguros S.A.	Desde 19/04/2021 hasta el 28/05/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	\$ 299.335.911	No aporta medio magnetico
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 1 y 2	19 de abril de 2021, a las 9:30 a.m.	45-44-101124207 Folios del 7 al 15	\$ 29.834.318,70	Seguros del Estado S.A.	Desde 19/04/2021 hasta el 19/07/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	\$ 299.328.635	No aporta medio magnetico
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 1 y 2	19 de abril de 2021, a las 9:30 a.m.	45-44-101124208 Folios del 7 al 14	\$ 29.834.318,70	Seguros del Estado S.A.	Desde 19/04/2021 hasta el 19/07/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	\$ 299.321.360	No aporta medio magnetico

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 19 de abril de 2021, a la 2:00 pm



FIRMAS:	
<p><i>Juan Gabriel Rojas Giron</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>JUAN GABRIEL ROJAS GIRÓN Director Jurídico</p>	<p>REKELIO FOLONIA GALARZA Profesional II Dirección de Control Interno</p>
	<p>ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Operativo</p>


	PROCESO DE CONTRATACION		Código No.: AP2-FQ-008
	VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-043-2021	
OBJETO:		REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:		01-902-202100408 del 18 de marzo de 2021	
PRESUPUESTO:		DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$229.343.187 oo) M/CTE	
PLAZO:		El plazo establecido para la ejecución del contrato es cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución ni sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.	
FECHA:		20 DE ABRIL DE 2021	

No.	PROFONENTE	CARTA DE PRESENTACION (FORMATO 1)	VALOR DE LA PROPUESTA	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUCION CONSORCIO	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTRATAR	CERTIFICADO PAGO SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES (FORMATO 2)	GARANTIA DE SERVICIO DE LA OFERTA	RECIBO DE PAGO DE OFERTA UNICA DE LA OFERTA	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL	ANTECEDENTES PROCEADURAS	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTABILIDAD	FOTOCOPIA CARNET DE IDENTIFICACION	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	CONSTANCIA DEL REGISTRO ANTECEDENTES MEDIDAS CORRECTIVAS	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083.384-7	CUMPLE FOLIOS 01 AL 02	CUMPLE \$ 289.312.280	CUMPLE FOLIO 16 AL 19	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIO 07 AL 14	CUMPLE FOLIO 15	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIOS 22 Y 23	CUMPLE FOLIO 24 Y 25	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 26	CUMPLE FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	88 FOLIOS
2	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE FOLIOS 01 AL 02	CUMPLE \$ 229.328.626	CUMPLE FOLIO 17 AL 20	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 07 AL 15	CUMPLE FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIOS 23	CUMPLE FOLIO 24 Y 25	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 26	CUMPLE FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	72 FOLIOS
3	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S NIT: 805.030.308-1	CUMPLE FOLIOS 01 AL 02	CUMPLE \$ 229.328.911	CUMPLE FOLIO 19 AL 24	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 23	NO CUMPLE	CUMPLE FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 25	CUMPLE FOLIOS 27	CUMPLE FOLIO 28 Y 30	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 31	CUMPLE FOLIO 33	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	89 FOLIOS

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-043-2021, se determina que la propuesta presentada por las empresas DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT:901.083.384-7 y C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT: 900.675.916-2, cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos en la precitada solicitud, en consecuencia quedan HABILITADAS JURIDICAMENTE, por otro lado, la propuesta presentada por VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA identificada con NIT: 805.030.308-1, no cumple con la totalidad de requisitos jurídicos, por tanto, no queda habilitado jurídicamente.

ELABORA		APRUEBA	
			
MARIA CAMILA REYES ROMERO		JUAN GABRIEL ROJAS GIRON	
Abogada Contratista Dirección Jurídica		Director Jurídico	

		PROCESO DE CONTRATACIÓN VERIFICACION FINANCIERA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS				Código: AP2-FO-009 Versión No.: 002					
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-043-2021		FECHA:		26 de Abril de 2021					
OBJETO:		Reposicion Redes de Alcantarillado Municipio de Guacan Valle Del Cauca									
CDP No.:		01-902-202100408 expedido el día 18 de marzo de 2021.									
PRESUPUESTO OFICIAL:		\$ 299 343. 187		VALOR EN LETRAS:		Doscientos noventa y nueve millones trescientos cuarenta y tres mil ciento ochenta y siete pesos					
PLAZO:		Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.									
No.	Proponente	Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013).	Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2019. La información debe estar en firme.	Observaciones	Total Folios
1	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT:805.030.308-1	Folios 36: Cumple	Folio 37: Cumple	Folios del 41 al 46: Cumple.	Folio 47: Cumple.	Folios 48 y 50: Cumple.	N/A	Folio 51 : Cumple.	Folios del 52 al 90: Cumple	N/A	Noventa y Nueve (99) No Aporta CD
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.675.916-2	Folios 31 y 32: Cumple	Folio 33: Cumple	Folios del 37 al 40: Cumple.	Folio 41: Cumple.	Folios 42 y 43: Cumple.	N/A	Folio 47 : Cumple.	Folios del 48 al 57: Cumple	N/A	Seenta y Dos (72) No Aporta CD
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.083.384-7	Folio 30 y 31: Cumple	Folio 32: Cumple	Folios del 36 al 39: Cumple.	Folio 40: Cumple.	Folios 41 y 42: Cumple.	N/A	Folio 46 : Cumple.	Folios del 47 al 65: Cumple	N/A	Seenta y Ocho (68) No Aporta CD


Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-043-2021, se manifiesta que:

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT: 805.030.308-1: Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.675.916-2: Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.083.384-7: Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

APRUEBA


NATALIA A. URIBE
 Subgerente Administrativa y Financiera

SOPER-043-2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INGRESO DE DATOS
Fecha: 26 de abril de 2021

CLASE DE CONTRATO
Presupuesto oficial 2021
299.343
Dato expresado en miles de pesos.

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:805.030.308-1	31/12/2019	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$ 4.056.461.912	\$ 381.633.111	\$ 4.900.454.766	\$ 506.509.029	\$ 943.425.596	\$ 10.794.001
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ		10,63	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,103359597		< o = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	3.674.829	12,2763068	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	87,40277085		> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros \$ 6.116.601
Gastos de Intereses \$ 4.677.400
Total \$ 10.794.001

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INGRESO DE DATOS
Fecha: 15 de abril de 2021

SOPER-043-2021

CLASE DE CONTRATO
Presupuesto oficial 2021

Dato expresado en miles de pesos.

299.343

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT: 900.675.916-2	31/12/2019	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 815.438.000	\$ 1.439.000	\$ 815.438.000	\$ 451.310.000	\$ 70.966.000	\$ 2.658.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	566,67	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,55345716	< o = 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	813.999	271,9283536 >=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	26,69902182	> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros

Gastos de Intereses \$ 2.658.000

Total \$ 2.658.000

SOPER-043-2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INGRESO DE DATOS
Fecha: 26 de abril de 2021

CLASE DE CONTRATO
Presupuesto oficial 2021

Dato expresado en miles de pesos.


299.343

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT: 901.083.384-7	31/12/2019	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 812.185.000	\$ 869.000	\$ 812.185.000	\$ 309.835.000	\$ 237.455.000	\$ 1.988.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	934,62	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,381483283	< o = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	811.316	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	119,444165	> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
Gastos de Intereses \$ 1.988.000
Total \$ 1.988.000



		PROCESO DE CONTRATACION		Código: AP2-FO-012
		VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Versión No.: 002
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-043-2021		
OBJETO:		Reposicion Redes de Alcantarillado Municipio de Guacarí Valle Del Cauca		
CDP No.:		01-902-202100408 expedido el día 18 de marzo de 2021.		
PRESUPUESTO:		\$ 299.343.187		
PLAZO:		Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA:		26 de Abril de 2021		

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2019.

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	INDICADORES						HABILITADO (SI o NO)	
			CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES		CUMPLE / NO CUMPLE
1	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT:805.030.308-1	10,63	Cumple	0,10	Cumple	1228%	Cumple	87,40	Cumple	Si
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. 900.675.916-2	566,67	Cumple	0,55	Cumple	271,92%	Cumple	26,69	Cumple	Si
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.083.384-7	934,62	Cumple	0,38	Cumple	271,03%	Cumple	119,44	Cumple	Si

Las Verificaciones Financieras realizadas a: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT: 805.030.308-1, CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.675.916-2, DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.083.384-7. Si Cumplen con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, quedan habilitados. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No.SOPER-043-2021

APRUEBA



NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativo y Financiero.

	PROCESO DE CONTRATACION VERIFICACION TECNICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Código No.: AP2-FO-011
			Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-043-2021	
OBJETO:		REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:		01-902-202100408 de 18 de marzo de 2021	
PRESUPUESTO:		\$299.343.187	
PLAZO:		Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021	
FECHA:		27 de abril de 2021	

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPNIA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	CUMPLE Folios 15 al 24	CUMPLE Folios 91 al 95	CUMPLE Folio 98	CUMPLE Folios 52 al 90	CUMPLE Folios 96 y 97	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-043-2021	99 folios
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 17 al 20	CUMPLE Folios 59 al 69	CUMPLE Folio 72	CUMPLE Folios 48 al 57	CUMPLE Folios 70 y 71	CUMPLE Folios 4 y 6	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-043-2021	72 folios
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 16 al 19	NO CUMPLE El proponente no presentó el FORMATO No. 3 RELACION DE EXPERIENCIA, ni certificación alguna	CUMPLE Folio 68	CUMPLE Folios 47 al 65	CUMPLE Folios 66 y 67	CUMPLE Folio 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica.	68 folios

Observaciones: Las ofertas de **NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA** y **CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S** cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2021, por lo tanto, las propuestas están habilitadas para la evaluación Técnico-económica. La oferta de **DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S** no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-043-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica.

APRUEBA  ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ SUBGERENTE OPERATIVO	
---	--

ANEXOS DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

PRESUPUESTO SMMLV
165

SMMLV 2011	535.600	SMMLV 2015	644.350	SMMLV 2019	828.116
SMMLV 2012	566.700	SMMLV 2016	689.455	SMMLV 2020	877.803
SMMLV 2013	589.500	SMMLV 2017	737.717	SMMLV 2021	908.526
SMMLV 2014	616.000	SMMLV 2018	781.242		

VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Valor contratos	SMMLV Equivalente
2.549.129.357	3956
1.360.187.985	2540


SUMA	6496
-------------	-------------

CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Valor contratos	SMMLV Equivalente	Valor contratos	SMMLV Equivalente
173.670.467	198	130.950.001	149
60.907.663	69	61.714.442	70


SUMA	487
-------------	------------

	PROCESO DE CONTRATACION EVALUACION TECNICO - ECONOMICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS				Código: AP2-FO-013
					Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:						SOPER-043-2021	
OBJETO:						REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA.	
CDP No.:						01-902-202100408 de 18 de marzo de 2021	
PLAZO:						Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021	
FECHA:						27 de mayo de 2021	
PRESUPUESTO OFICIAL - VPO						\$299.343.187	

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 299.328.635	300,00 Pts	487	700,00 Pts	1.000,00 Pts
2	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	No habilitado en la verificación jurídica				- Pts
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	No habilitado en la verificación técnica				- Pts

Observaciones: FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-043-2021

 ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ SUBGERENCIA OPERATIVA
--




	PROCESO DE CONTRATACION INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR		Código No.: AP2-FO-014
			Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-043-2021
OBJETO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA.
CDP No:	01-902-202100408 de 18 de marzo de 2021
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$299.343.187,00
FECHA:	27 de mayo de 2021

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$299.328.635,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	300	1000	1
2	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$299.335.911,00	NO HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$299.321.360,00	HABILITADA	HABILITADA	NO HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

- La propuesta presentada por **CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S**, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
- Las propuestas presentadas por **VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA** y **DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S**, quedaron no habilitadas en la Verificación jurídica y técnica, respectivamente, por esto no se realizó evaluación técnico-económica a las ofertas.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR	
 JUAN GABRIEL ROJAS GIRON Director Jurídico Responsable Verificación Jurídica	 NATALIA ANDREA CAIcedo LOZADA Subgerente Administrativa y Financiera Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros)
	 ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Operativo Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica