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CONTRATO DE OBRA N°®
I A
ACUAVALLE

CONTRATISTA: FUNDACION PARA LA PROMOCION SOCIAL ECONOMICA Y EL
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE PROSENDAS.

NIT: 805.029.555-2

OBJETO DESARROLLAR  ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA
RECUPERACION DE SUELOS EN ZONA DE INFLUENCIA DEL
EMBALSE SARA-BRUT, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 035-2012 SUSCRITO ENTRE CVC Y
ACUAVALLE S.A.E.S.P.

VALOR: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($335'800.141,00) MCTE incluido
IVA

PLAZO: TRES (3) MESES

& " - s
FECHA: 1 J H'Y ?QH

Entre los suscritos a saber, HUMBERTO SWANN BARONA, mayor de edad, vecino del Municipio de
Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No. 16.252.081 expedida en Palmira, actuando
como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del
Cauca SA ESP., ACUAVALLE S A ESP., empresa de caracter estatal de servicios publicos
domiciliarios, identificada con NIT 890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad
con lo senalado en el articulo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el
articulo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones civiles
y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominara
ACUAVALLE S.A. E.S.P.. por una parte, y por la otra, JHON JAIRO ARROYAVE FERIA, mayor de
edad identificado con cédula de ciudadania No. 16.611.679 de Cali, actuando en nombre y
representacion de FUNDACION PARA LA PROMOCION SOCIAL ECONOMICA Y EL DESARROLLO
AMBIENTAL SOSTENIBLE PROSENDAS, NIT. No. 805.029.555-2, constituida mediante documento
privado del 26 de febrero de 2002 de Cali, inscrita en la Camara de Comercio el 10 de febrero de 2004
bajo el numero 266 del Libro |, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, gue se regira las clausulas que se enuncian a continuacion
previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que ACUAVALLE tiene como objeto social, entre otros,
‘El estudio, disefo, planeacion, construccion, prestacion y administracion de los servicios publicos de
acueducto, alcantarillado, aseo, y energia, en Colombia y en el exterior, asi como la prestacion de
servicios, construccion, administracion de servicios publicos, consultoria y asesorias. Se entienden
incluidos en este objeto las actividades complementarias de los precitados servicios publicos, la
produccion y comercializacion de agua en blogque y agua envasada, asi como los actos directamente
relacionados con el y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la
sociedad. 2. Para el cumplimiento de los objetivos y responsabilidades que tiene a su cargo
ACUAVALLE requiere el desarrollo de actividades para el mejoramiento de la oferta ambiental que
permita la regulacion hidrica en las cuencas hidrograficas abastecedoras de los sistemas de acueducto
en los municipios socios de la entidad, como estrategia se han venido realizando dichas actividades en
contratos con organizaciones de base comunitaria y entidades a fines. 3. Con el propdsito de aunar
esfuerzos técnicos, economicos y como mecanismo de coordinacion interinstitucional y alianzas
estratégicas se suscribid el Convenio Interadministrativo No. 035 -2012 entre la Corporacion Autonoma
Regional del Valle del Cauca CVC y ACUAVALLE SA ESP. que tiene por objeto: AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RECUPERACION DE SUELOS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL EMBALSE SARA-BRUT, A TRAVES DE OBRAS DE BIOINGENIERIA Y REFORESTACION; EN
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LICENCIA SARA -BRUT; EN EL MARCO DEL
PROYECTO 1715 "CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LICENCIA AMBIENTAL SARA-BRUT. 4. La CVC
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establecio que las 42 hectareas donde se va a llevar acabo la recuperacion de suelos en zona de
influencia del embalse SARA-BRUT son en los predios identificados con matricula inmobiliarias No. 380-
44591 y 380-15527 propiedad de los seforas Genoveva Cabrera y Cecilia Jiménez Buritica
respectivamente, para lo cual se cuenta con las actas de compromiso debidamente suscrita por las
propietarias. 5. En cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Convenio Interadministrativo
No 035-2012, el cual se encuentra vigente, ACUAVALLE S A E.S.P. requiere contratar con una firma
que cuente con la experiencia suficiente en el desarrollo de proyectos de conservacion ambiental
especificamente en temas de recuperacion de suelos y control de erosion. 6. Que la Subgerencia
Operativa elaboro el analisis de conveniencia y justificacion de la presente contratacion el dia 18 de
febrero de 2014, con visto bueno del Gerente de la empresa, sefialando que se podra contratar
conforme a lo establecido en el articulo 26 del Acuerdo N°003 de 2008 (Estatuto de Contratacion
de la empresa), bajo la modalidad de seleccion mediante la solicitud privada de varias ofertas,
cuando se trate de contratos cuyo valor sea superior a 200 SMLMV e inferior o igual a 8000 SMLMV. 7.
Que el Gerente de la empresa envid Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-014-2014 con
fecha 2 de abril de 2014, invitando a presentar ofertas a Fundacion Paraiso Verde; Fundacién para la
Asistencia Social, la Recuperacién ambiental y la Union de las Comunidades-FUNARE y Fundacién
para |la Promocion Social, Economica y el Desarrollo Ambiental Sostenible- PROSENDAS. 8. Que el dia
14 de abril de 2014 se efectud acta de cierre y apertura de propuestas de la Solicitud Privada de Varias
Ofertas N° SOPER 014 - 2014, presentando propuesta Unicamente la Fundacion para la Promocion
Social, Economica y el Desarrollo Ambiental Sostenible- PROSENDAS. 9. En Comité Evaluador de
Contratacion de fecha 24 de abril de 2014, se presentaron los resultados finales de las verificaciones
juridica, financiera y técnica, y la evaluacion técnico econoémica de las propuestas, recomendando a la
Gerencia de ACUAVALLE S A. E.S.P., adjudicar la Solicitud Privada de Varias Ofertas No SOPER 014
— 2014 a la Fundacion para la Promocion Social, Econémica y el Desarrollo Ambiental Sostenible-
PROSENDAS. 10. Mediante Resolucion de Adjudicacion N° 000097 del 6 de mayo de 2014, se adjudicd
el contrato de obra derivado de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER 014 — 2014 a la
Fundacién para la Promocion Social, Econdmica y el Desarrollo Ambiental Sostenible- PROSENDAS,
NIT. No. 805.029.555-2, por valor de trescientos treinta y cinco  millones ochocientos mil ciento
cuarenta y un pesos ($335'800.141,00) m/cte incluido IVA. 11. Que en virtud de lo anterior, las partes
acuerdan celebrar el presente contrato gue se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA- OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A ESP. el
siguiente objeto: DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA RECUPERACION DE
SUELOS EN ZONA DE INFLUENCIA DEL EMBALSE SARA-BRUT, EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO NO. 035-2012 SUSCRITO ENTRE CVC Y ACUAVALLE S.A. ES.P.
PARAGRAFO: El contratista debera ejecutar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas
descritas en Solicitud Privada de Varias Ofertas No. 014-2014, y en la propuesta presentada el dia 14
de abril de 2014, documentos que hacen parte integral de este contrato. CLAUSULA SEGUNDA-
ALCANCE DEL OBJETO: a. Realizar el disefio para la construccion de obras de biocingenieria en
cuarenta y dos (42) hectareas de areas degradadas en zona de influencia del embalse Sara-Brut para lo
cual es necesario realizar levantamiento topografico. dichos disefios deben ser aprobados por CVC
antes de iniciar la construccion de las obras para la recuperacién de suelos y ser entregado dentro de
los quince (15) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio. b. Realizar la recuperacion
de suelos degradados por erosion, en cuarenta y dos (42) hectareas (area nucleo y de influencia), en el
municipio de Bolivar. La recuperacion de dichas areas se debe hacer a través de obras de bioingenieria,
cobertura vegetal, para lo cual se pueden emplear especies rastreras y forestales. ¢. Realizar reuniones
de socializacion del proyecto con actores claves en las zonas de intervencion priorizadas, en dichas
reuniones se presentaran los objetivos, metas, actividades principales, alcances del proyecto, y se
definiran los mecanismos y espacios de seguimiento y evaluacion de la ejecucion. d. Georeferenciar las
areas seleccionadas, con el fin de determinar el total del area intervenida. CLAUSULA TERCERA-
CONDICIONES TECNICAS: a). Por hectarea de recuperacion de suelos se trabajaran minimo 10 m2
de trinchos, en caso gue en alguna hectarea se ejecute mas de esta cantidad de trinchos, se realizara la
equivalencia a otra hectarea; es decir si en una hectarea se trabajan 20 m2 de trinchos se tomara como
dos hectareas. teniendo en cuenta gue se invierte el valor para dos hectareas en una hectarea; vale la
pena aclarar que la cantidad de trinchos y demas actividades depende del disefio que se haga para el
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area a Intervenir. b), Para el caso de la cobertura rastrera (diferentes pastos o forrajes), se estableceran
a 5 cm de distancia cada plantin, se estima que minimo por hectarea se trabajaran 250 ml, en caso de
aumentarse esta cantidad, se realizara la equivalencia a otra hectarea, ¢). De ser necesario las areas
intervenidas seran aisladas empleando posteadura proveniente de plantacion o de guadua, con un
distanciamiento entre postes de cada 3 metros y un pie de amigo cada 30 metros o segun lo indigue la
topografia del area, igualmente se debe emplear tres hilos de alambre puas calibre 12. La construccion
o no del aislamiento se debe determinar dependiendo de la necesidad y del area intervenida. d).
Georeferenciacion de areas intervenidas. Las areas naturales que sean protegidas mediante la
instalacion de los aislamientos seran georeferenciadas (levantamiento del poligono), siguiendo las
siguientes consideraciones: i. Contar como minimo con equipos GPS que garanticen precisién métrica
(1-3 metros) con posproceso; dicho procedimiento debera ser verificado por el Supervisor del convenio.
ii. La informacion debe entregarse en medio fisico y formato shapefile con tabla de atributos que se
defina para el proyecto y archivos tipo .mxd (ArcGIS) activando la propiedad de ruta relativa para su
visualizacion. iii. Un archivo leame.txt con el resumen de la estructura de la informacién. iv. El Sistema
de referencia para entregar informacion es: Proyeccion: Transversal Mercator (planas); Elipsoide: RS80
(WGS1984), Proyeccion cartografica:Gauss — Kruger, Origen de la zona: Oeste; Datum: MAGNA,; Factor
de Escala al meridiano central:1.00; Longitud del meridiano central: 77°04'39.03"W; Latitud de origen de
proyeccion: 4°35'46.32"N; Falso Oeste: 1000000 metros; Falso norte: 1000000 metros. e) En caso de
poseer informacion en sistemas diferentes a MAGNA Colombia QOeste (planas) se debe hacer la
Transformacion de coordenadas de acuerdo al protocolo establecido por el IGAC para tal caso
CLAUSULA CUARTA-INFORMES A PRESENTAR: El contratista en la ejecucion del contrato debera
presentar los siguientes informes: a) Dos (2) informes parciales de avance que contengan registro
fotografico. listados de asistencias, convocatorias y avance de la implementacion de obras para el
control de erosion en zona de influencia el embalse SARA-BRUT, en el municipio de Bolivar. b) Un
informe final que contengan registro fotografico, listados de asistencias, convocatorias y avance de la
implementacion de obras para el control de erosion en zona de influencia el embalse SARA-BRUT, en el
municipic de Bolivar, actas de entrega a satisfaccion de las obras a los propietarios de los predios
seleccionados. El informe final, que debera tener el siguiente contenide minimo: 1. Introduccion. 2.
Objetivos (General y especificos). 3. Metodologia. 4. Desarrollo del proceso. 5. Resultados alcanzados.
6. Analisis de resultados. 7. Conclusiones y recomendaciones. 8. Anexos. CLAUSULA QUINTA:
DESCRIPCION, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar
para ACUAVALLE S.A E SP. todas las obras objeto de este contrato, segin las cantidades y a los
precios unitarios sefalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera
como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se
requiere la ejecucién de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el
SUPERVISOR de l|a obra debera justificar la necesidad de su ejecucidn o modificacion de dichos
items, la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente Operativo y autorizacién del Gerente de la
empresa, para la elaboracion y suscripcion del respectivo otrosi o adicion, previo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores
cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantard un acta en la que se establezcan las
especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerira de la aprobacion y
ordenacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S A ES.P., lo cual se entendera efectuando la
suscripcion de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA
SEXTA: ESPECIFICACIONES. En la ejecucion del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceiiira al
objeto del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S A ESP,
dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad
con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor. De cada especificacién recibira EL
CONTRATISTA una copia comun y correra por su cuenta la obtencién de las copias adicionales que
requiera. PARAGRAFQO PRIMERO: En cualguier momento durante la ejecucion del contrato,
ACUAVALLE S A E.S.P.. podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere
necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de
acuerdo a la nueva modificacion, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios
unitarios no estan fijados, se pactaran tomando como base la resolucion de precios unitarios vigente de
ACUAVALLE S A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o
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cualquiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE
S A ESP PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los
requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S A E.SP., en cuanto a instalaciones y
conexiones para servicios publicos. CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A.
DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE SA ESP. a 1) El
cumplimiento general del contrato, de conformidad con la propuesta presentada. 2) Presentar los
informes que le sean requeridos. 3) Constituir la garantia Unica exigida para la legalizacién del contrato.
4) Asumir las funciones de convocatoria, organizacion movilizacion de mas apoyos logisticos y de
control de la mano de obra no calificada en la ejecucion de las actividades. 5) Servir de red de apoyo
comunicacion y difusion entre las comunidades y ACUAVALLE S A-E.S.P. para todos los aspectos
relacionados con €! contrato. 6) En desarrollo de las actividades del contrato dar los créditos respectivos
tanto a CVC como ACUAVALLE S .A. ES.P. 7) Realizar dos talleres de socializacién del proyecto con
actores clave en las zonas de intervencion priorizadas, entre otros, representantes e integrantes de
asociaciones locales, beneficiarios, entidades locales y CVC-DAR respectivas. En dichas reuniones se
presentaran los objetivos, metas, actividades principales, alcances del proyecto, y se definiran los
mecanismos y espacios de seguimiento y evaluacion de la ejecucion. 8) presentar disefios por predio a
Intervenir de |las obras para la recuperacion de suelos para la aprobacion respectiva por parte de CVC.
9) Realizar la recuperacion de suelos degradados por erosion, en cuarenta y dos (42) hectareas en
areas de influencia del embalse Sara-Brut), en el municipio de Bolivar. La recuperacion de dichas areas
se debe hacer a través de obras de biocingenieria, cobertura vegetal, para lo cual se pueden emplear
especies rastreras y forestales. 10) Georeferenciar las areas seleccionadas, con el fin de determinar el
total del area intervenida. 11) Realizar las actividades de aislamientos con los siguientes aspectos
tecnicos: Por hectarea de recuperacion de suelos se trabajaran minimo 10 m2 de trinchos, en caso que
en alguna hectarea se ejecute mas de esta cantidad de trinchos, se realizara la equivalencia a otra
hectarea; es decir si en una hectarea se trabajan 20 m2 de trinchos se tomara como dos hectareas,
teniendo en cuenta que se invierte el valor para dos hectareas en una hectarea; vale la pena aclarar que
la cantidad de trinchos y demas actividades depende del disefio que se haga para el area a intervenir,
para el caso de la cobertura rastrera (diferentes pastos o forrajes), se estableceran a 5 cm de distancia
cada plantin, se estima que minimo por hectarea se trabajaran 250 ml, en caso de aumentarse esta
cantidad, se realizara |la equivalencia a otra hectarea, de ser necesario las areas intervenidas seran
aisladas empleando posteadura proveniente de plantacion o de guadua, con un distanciamiento entre
postes de cada 3 metros y un pie de amigo cada 30 metros o segun lo indique la topografia del area,
igualmente se debe emplear tres hilos de alambre puas calibre 12) La construccién o no del aislamiento
se debe determinar dependiendo de la necesidad y del area intervenida. 13) Entregar actas de recibido
a satisfaccion por parte del propietario. 14) A cumplir con el pago de los aportes en los montos
sefialados por la ley al Sistema General de Salud y pensiones, riesgos laborales, Caja de
Compensacion Familiar, SENA, ICBF etc., del personal designado para la ejecucion del contrato. B. DE
ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Seran obligaciones a cargo de ACUAVALLE S A E.SP. las siguientes: a)
Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente andlisis de justificacion y conveniencia. b)
Prestar |la asesoria técnica que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. ¢)
Ejercer la supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucion del mismo. CLAUSULA
OCTAVA: PLAZO. El plazo para la ejecucion de la obra sera de TRES (3) MESES, contados a partir de
la suscripcion del acla de iniciacion de la obra. CLAUSULA NOVENA: PRORROGA DEL PLAZO DE
EJECUCION. ACUAVALLE S A E.S.P. podra ampliar el plazo para la gjecucion de las obras materia
del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante
Visto Bueno del Subgerente Operativo y Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada
por EL CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo
inicial del contrato, acompanado de la respectiva reprogramacion de obra con su valoracién mensual,
por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas
por ACUAVALLE S A E.S P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento
de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se
convengan; ¢) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspension del
contrato, d) Otros que ACUAVALLE S A ESP. considere suficientes para conceder las prérrogas.
Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedara sin ningun valor. PARAGRAFO
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PRIMERO: Habra prérroga del plazo estipulado por causas de orden meteorolégico, solo cuando éstas
pongan en peligro la calidad de los trabajos, o exista la posibilidad de dafios a bienes de ACUAVALLE
S A ESP. obienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podra ser modificado
por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S A. ES.P
PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se
elaborara una adicion al contrato, la cual debera ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la
empresa, en la cual se consignaran las causas que la originaron. CLAUSULA DECIMA: VALOR. Para
todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN
PESOS ($335'800.141,00) MCTE incluido IVA, de conformidad a la propuesta presentada por el
contratista la cual hace parte integrante de este contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final
del contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y
recibidas a satisfaccion por ACUAVALLE S A ES.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este
contrato, CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FORMA DE PAGO. ACUAVALLE S.A. ESP, se
compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: 1 Un
anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual sera entregado por ACUAVALLE S.A.
E S.P al CONTRATISTA, a la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion del contrato por parte del CONTRATISTA, presentacion de la cuenta de cobro respectiva,
Plan de Inversion del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra.
Documentos que deberan contar con la aprobacion del Supervisor del Contrato. 2. El treinta y cinco por
ciento (35%) del valor contractual, una vez se haya ejecutado el 50% de las actividades mediante acta
de recibo parcial de actividades, previo visto bueno del Supervisor, presentacion de las facturas
respectivas y/o documento equivalente y la acreditacion de aportes a la seguridad social y parafiscal en
caso de requerirse y aprobacion por parte del supervisor de CVC. 3. Un pago parcial equivalente al 20%
del valor contractual, una vez se haya ejecutado el 70% de las actividades, mediante acta de recibo
parcial, previo visto bueno del supervisor y presentacion de las facturas respectivas y/o documento
equivalente y la acreditacion de aportes a la seguridad social y parafiscal en caso de requerirse. 4. Un
pago parcial equivalente al 10% del valor contractual una vez se haya ejecutado el 100% de las
actividades, mediante acta de recibo final de actividades, previo visto bueno del supervisor y
presentacion de las facturas respectivas y/o documento equivalente y |la acreditacién de aportes a la
seguridad social y parafiscal en case de requerirse. 5. Un pago final del 5% mediante acta de liquidacién
final de actividades, previo visto bueno del supervisor y una vez recibida a satisfaccion por parte de CVC
de las obras de recuperacion de suelos y presentacion de las facturas respectivas y/o documento
equivalente y la acreditacion de aportes a la seguridad social y parafiscal en caso de requerirse.
PARAGRAFO PRIMERO: El Anticipo entregado sera amortizado en las actas parciales de pago en la
misma proporcion del valor entregado en esa calidad hasta completar el monto total recibido.
PARAGRAFO SEGUNDO: La vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estara a cargo
del Supervisor del contrato, por lo que el CONTRATISTA, debera ejercer control de dicho manejo e
inversion, y suministrarle al supervisor toda la informaciéon que éste le requiera. PARAGRAFO
TERCERO: ACUAVALLE S A ESP pagara los pagos sefialados en la presente clausula al
CONTRATISTA. en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la radicacion de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato.
PARAGRAFO CUARTO: Queda entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas por
ACUAVALLE S.A. ESP. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del
CONTRATISTA. PARAGRAFO QUINTO: El anticipo sera consignado a una cuenta bancaria especial
y separada de las cuentas personales del CONTRATISTA, y sera invertido unicamente para dar
cumplimiento al objeto contractual. Para los retiros debera contar con la autorizacion del supervisor,
quien verificara su manejo. PARAGRAFO SEXTO: Los rendimientos financieros que se generen por
el manejo de los dineros en la cuenta bancaria especial, pertenecen a ACUAVALLE SA ESP. vy
podran ser utilizados como recursos adicionales en el contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
ACUAVALLE. S A E S P. cancelara el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos
de la vigencia fiscal de 2014, segun Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 21315 y 21320 de
fecha 12 de marzo de 2014, CLAUSULA DECIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION. Las
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actividades de recuperacion de suelos, obras de bicingenieria y control de erosion se realizaran en la
zona de influencia del embalse SARA-BRUT municipio de Bolivar en los predios rurales; La Ponderosa
con Matricula Inmobiliaria No. 380-44591 y en el predio sin nombre con Matricula Inmobiliaria No, 380-
15527 CLAUSULA DECIMA CUARTA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se elaborara un acta
que sera suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente
Operativo, de la misma manera se procedera con el acta final de obra. En el acta de liquidacion del
contrato se determinaran los items, cantidades y valores y seran suscritas por las personas antes
citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de
liquidacion del contrato, no se podra suscribir hasta tanto el CONTRATISTA demuestre el pago de los
aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no
demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S A. E.SP. descontandolos de lo adeudado al
contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion y suscripcion del acta no impide que
ACUAVALLE S A E.SP. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: SUPERVISION. Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S A ESP.
realizara la SUPERVISION a través de la Subgerencia Operativa, quien ejercera las funciones de
supervision y vigilancia en cuanto a la ejecucion de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR
sera comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicacion escrita y podra contar con la
asesoria requerida cuando asi lo estime ACUAVALLE S A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las
siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que
estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las
especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S A E.S.P. ¢) Practicar inspecciones
completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de
obra, asi como, preparar el Acta Final de liquidacién del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente
la estimacién de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que
se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les
corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas
* condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo
estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacidn o continuacion de las diferentes partes del
trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo |la presencia del personal autorizado por el
SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuande a ello legalmente haya
lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del CONTRATISTA
a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato. 1) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente
contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra gue lo complementan. Todo el trabajo
que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR l|a aprobacion correspondiente, sera de
cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podra ordenar la
remocion y reemplazo de las partes ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del
SUPERVISOR gue pueda comprometer econémicamente a ACUAVALLE S A. E.S.P. no tendra validez
si no se ha surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del
Subgerente Operativo y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S. P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones
distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco
podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliguen modificaciones a los términos de éste
Contrato. PARAGRAFQO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al
CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA SEXTA:
GARANTIAS EL CONTRATISTA debera presentar a favor de ACUAVALLE S A, E.S.P. garantia unica
a favor de entidades estatales que avalara el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del
contrato y la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado, consistente en una poliza expedida por
una compafiia de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garanti&
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bancaria, la cual se mantendra vigente durante la vida del contrato hasta su liquidacion y la prolongacién
de sus efectos y se ajustara a los limites, existencia y extensién del riesgo amparado. Los riesgos
amparados consjistiran en: 1. CUMPLIMIENTO, de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantia
asegurada sera del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo
pactado y seis (6) meses mas. 2. MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO, por el cien por
ciento (100%) del valor del mismo y por el término de duracién del contrato y seis (6) meses mas. 3.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, del personal contratado
por el CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y
por el término de duracion del mismo y tres (3) afios mas. 4. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el treinta
por ciento (30%) del valor del contrato y por el término de un (1) afio contado a partir de la fecha de
suscripcion del acta de finalizacién. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por
ciento (30%) del valor del contrato y por el término de dos (2) afios contados a partir de la fecha de
suscripcion del acta de finalizacion. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse prorrogas en
el plazo para la ejecuciéon de |la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se
procedera asi: a) Si es prorroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la péliza Gnica en los
correspondientes riesgos amparados; b) Si es aumento del valor del contrato aumentara el valor
asequrado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual proporcion. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar la garantia y sus modificaciones, en el término que
para este efecto le fije ACUAVALLE SA ESP PARAGRAFO TERCERO: Es obligacion del
CONTRATISTA, previa a la ejecucion del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los
riesgos enunciados en la presente clausula. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier
motivo ACUAVALLE S A E.SP. haga efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se
compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y amparando el
riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PERSONAL. Todo el personal empleado por
EL CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales
personas y ACUAVALLE S A E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno, ya que el personal que vincule EL
CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-
patronales se rigen por el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes, esto
debera constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO: ACUAVALLE S A E.S.P. no procedera con
el pago del acta de liquidacion final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los
aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera cumplir con el pago por concepto de las
obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje —
SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de
2003, lo cual sera verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligacion
sera causal de imposicion de multas por parte del Ministerio de Proteccion Social o la Superintendencia
Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se
compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los
trabajos contratados. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA adquiera para la
ejecucion de la obra que se le ha encomendado deberan ser de primera calidad en su género y
apropiados para el fin a que se destinen En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de
materiales o productos que mas le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobacion
del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8) dias calendario de anticipacion a su utilizacion,
muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este ultimo, con el fin de ser
sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacion o no de estos por parte
de ACUAVALLE SA ESP PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados. por causa de la seleccion y adopcion de
las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfaccion
los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las
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muestras de los mismos previamente analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni obligara al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué
abasteciendose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto que exia el
mantenimiento, operacién, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos
destinados a la realizacion de los trabajos contratados, con el fin de evitar dafios frecuentes de estos,
gue dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente
convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los
trabajos contratados, lo mismo que los eventuales dafnos que sufran los equipos utilizados, no sera
causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este
Contrato. CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las
cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderan por las partes como estimativas. En
consecuencia, no seran consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de
la obra ejecutada, el CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos
de tal medicion, proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma.
Sien la fecha en que se vaya a efectuar la medicion, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar
a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la medicion, y para los efectos pertinentes se considerara
que esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra
debera medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indigue lo contrario. En caso que el
CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a
su debida verificacion y medicion, este ultimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de
esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo
caso, por su propia cuenta y riesgo. reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos
trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA sera responsable por el no ) cobro
oportuno del anticipo, una vez esté listo en la Tesoreria de ACUAVALLE S.A. E.S.P.,, por todas las
actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato y respondera civilmente por
los perjuicios gue cause a ACUAVALLE S A E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la
terminacién y liquidacion definitiva del presente contrato. 21.1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
TERCEROS. EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios que
llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia
suya o de las personas a su cargo y repararda inmediatamente los dafos causados e indemnizara
cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que
esto suceda 21.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. ES.P. EL
CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafios que se ocasionen a los
bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las obras materia del presente contrato, En
consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los dafios causados e
indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto debera tomar las medidas necesarias para evitar que
esto ocurra. 21.3. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable
hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos
escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en
desarrollo del presente contrato; asi mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o
incorreccion en la obra ejecutada. 21.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA
sera responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S A. ESP. o
terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales,
estructuras, combustibles empleados por él en la ejecucion de las obras objeto del presente contrato en
cualguier sitic que se encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA
asumira la pérdida de los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENTREGA Y
RECIBO DE LA OBRA. A mas tardar el ultimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. ES P, para
la entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA
debera tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE
SA E.SP, por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hara
constar en el acta final del recibo de esta. en la cual deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada,
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firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, previa aprobacion de la Supervision del Convenio
035-2012 por parte de LA CVC. El correspondiente pago final se hara una vez se haya entregado los
planos definitivos de obra ejecutada, la bitacora de obra y las especificaciones definitivas de obra
ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S P, expedira una constancia en la cual se relacionaran
los pagos y retenciones efectuadas, indicande el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera
responsable por la reparacion de todos los defectos de ejecucion que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacion del presente Contrato, derivado de especificaciones, construccién, empleo
de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricacion o mano de obras
deficientes utilizados en la misma. EIl CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes durante el término y condiciones establecidas
en el Articulo 2060 del Codigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S A ESP.,
existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S A E.SP. podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacion escrita enviada dentro
de los quince (15) dias calendario siguientes a la entrega o terminacion de las respectivas
reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE
EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. ESP. o el
CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales
sustancialmente distintas a las indicadas en |as especificaciones previstas, que impliquen aspectos
desconocidos de naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y
de caracteristicas distintas a las que preven las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de
alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que
este ultimo tome la correspondiente decision. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacién
escrita de ACUAVALLE S A. ES P, los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo
acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con
ocasion de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no
prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas
vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las
medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacion previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo,
notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicandole en que consistio la misma,
suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que
adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension del plazo de ejecucion de |la obra, requerido por
causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al envio de la notificacion de emergencia, confirmar esta por escrito al
SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo
estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendara a ACUAVALLE S A. E.S.P. hacer
o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motives de fuerza mayor o
caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S A. E S.P., en las obras que son objeto de este
contrato, EL CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion en las
mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin
derecho a indemnizacion alguna. ACUAVALLE S A E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la
evaluacion de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actud
ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias siguientes a su ocurrencia.
PARAGRAFOQ: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. ESP
subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
INDEMNIZACION. EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para
evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafos a las estructuras
existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra
contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA
implementara hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de proteccion necesarios para evitar
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que esta sufra algun dario, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen
por concepto de su reparacién o indemnizacion. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MULTAS. En el
evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelarda a ACUAVALLE
S.A. E S P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin
exceder el 15% del valor del mismo, suma gue podra descontar ACUAVALLE S A E.S.P., directamente
de los valores adeudados al CONTRATISTA, guien renuncia a los requerimientos privados y judiciales
exigidos por la Ley, para la constitucion en mora. La Constitucidon en mora se realizara en los
siguientes casos: a) Por incumplimiento en la presentacion del Programa de ejecucion dentro del plazo
establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion de la obra sin justa causa. ¢) Por
incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razén del
Contrato, incluyendo el incumplimiento de las ordenes del SUPERVISOR impartidas para que se
corrijan defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de
seguridad en prevision de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere
lugar, PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos
pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atafie a los pagos,
ACUAVALLE S A E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por ciento
(1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberan tener correlacion con el dafo
sufrido y no podran estar en desproporcion con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion de las
multas se tramitaran y se haran efectivas a traves del Juez del Contrato, previo agotamiento de un
debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA
conviene en pactar como sancion pecuniaria, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, que debera pagar a ACUAVALLE S A E.SP. Suma que ACUAVALLE S A ES.P. hara
efectiva mediante el cobro de la garantia unica de cumplimiento o, a su eleccion, de los saldos que
adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la
suscripcion del contrato. La aplicacion de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios
que excedan el montc cubierto por esta clausula. ACUAVALLE S A E.S P podra hacer efectiva esta
sancién mediante resolucion motivada, previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: COMPENSACION. Las partes convienen que en virtud del principio
de |la compensacion (Arts. 1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la clausula de
multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S A. E.S.P. podra descontar el valor de las mismas,
de las actas o pagos que deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: SUSPENSION
DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de comun omun acuerdo entre las
partes, se podra suspender temporalmente la gjecucion del contrato mediante la suscripcion de un Acta
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension. En este evento se comunicara por parte del SUPERVISOR a la Compaiiia Aseguradora el
téermino de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LIMPIEZA FINAL. Previamente al
recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S A E.SP. el CONTRATISTA debera retirar los
materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes
que por descuido o imprevisién hayan sido dafiados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S A,
E S P lo hara por él y a su costo recargara un diez (10%) por ciento como indemnizacion, descontando
este valor del acta de liquidacion final. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CESION Y
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente este contrato a persona
alguna, natural o juridica, nacional o extranjera sin autorizacion previa, expresa y escrita del Gerente de
ACUAVALLE S A ES P, la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podra subcontratar la
ejecucion de la obra o parte de ella, sin la autorizacion previa, expresa y escrita del Gerente de
ACUAVALLE S A E.S.P. En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados dentro y sin
perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA informara a ACUAVALLE S A E.S.P. el nombre de cada subcontratista propuesto junto
con la extension y caracter del trabajo que se le encomendara y la informacién adicional que permita a
ACUAVALLE S A E.SP. evaluar la idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA sera, en todo caso,
responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes careceran de
toda accion y derechos contra ACUAVALLE S A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A.
E.SP. notificara que considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA
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debera tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacidn laboral alguna entre
ACUAVALLE S A ESP vy los subcontratistas autorizados por éste. siendo el CONTRATISTA
totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima no se
considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: NORMAS APLICABLES. Se
entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Codigo Civil y/o del Comercio que le
sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se somete integramente el CONTRATISTA.
CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION. A la terminacion del presente Contrato, las partes,
suscribiran un Acta en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva del presente Contrato, la
constancia de recibo a satisfaccion de las obras y certificacion por parte de ACUAVALLE S A E.S.P. de
Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por
cualguier motivo, debera liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantia dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminacidn del contrato o a la expedicion del acto administrativo que
ordene la terminacién del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del
CONTRATISTA, este cedera el Contrato previa autorizacion escrita de ACUAVALLE S.A. ESP. a
través del Gerente o si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA
SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para la elaboracién del presente contrato se tuvieron en
cuenta los siguientes documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal de la
fundacion CONTRATISTA, b) El Certificado de existencia y representacién legal del CONTRATISTA. c)
Fotocopia del registro unico tributario RUT del CONTRATISTA; d) Antecedentes disciplinarios; e) Los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 21315 y 21320 del 12 de marzo de 2014, f) Los
documentos presentados por el Contratista, g) Las actas y demas documentos suscritos entre las
partes. h) Las Polizas de que trata la Clausula Décima Sexta del presente contrato; i) La solicitud
Privada de Varias Ofertas N° SOPER-014-2014. j) El Presupuesto Oficial de obra; k) El programa
detallado de trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. ESP. para la ejecucion de las obras; I)
Propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL
AMBIENTAL EI CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental vigente involucrada,
supeditando la ejecucién de |a obra a la previa obtencion de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. E| presente contrato se
perfecciona con la suscripciéon del mismo por las partes, para la ejecucidn se requiere de la expedicion
del Registro Presupuestal correspondiente, constitucion de la garantia uUnica por cuenta del
CONTRATISTA y aprobacion de la misma por parte de la Direccion Juridica de ACUAVALLE S A
E S P. PARAGRAFO: El CONTRATISTA debera pagar los impuestos y contribuciones a que exista
lugar. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacion, se intentara resolver directamente por las
partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un
término de un (1) mes, éstas se resolveran ante el juez competente del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE SA. ESP.
contra todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafos o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal
asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucion del objeto y obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal
contra ACUAVALLE S A ESP por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del
CONTRATISTA, se le comunicard lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE SA ES.P. y
adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a
su vez reconocera los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. ES.P., sin que la
responsabilidad del CONTRATISTA se atente por este reconocimiento, ni por el hecho que
ACUAVALLE S A ES.P. en un momento dado haya prestado su colaboracion para atender a la
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S A ESP. eésta podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al
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CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que
asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendra derecho a descontar el valor de
tales erogaciones de cualguier suma que adeude al CONTRATISTA, por razén de los servicios motivo
del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante
ACUAVALLE S A ESP. por todos los dafos causados a las propiedades e instalaciones de
ACUAVALLE S.A E.S P, ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de
sus proveedores, y le reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos
debidamente a satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con
ACUAVALLE S.A. ES P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las
actividades de ACUAVALLE S A E.SP. y que provengan de faltas cometidas por sus asociados y
dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA:
NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberan dirigirse a las
siguientes direcciones. ACUAVALLE S A ESP en la Calle 56 Norte Numero 3N -19, teléfono
6653567. Al CONTRATISTA en la Carrera 36B # 18-43, en la ciudad de Cali (V), con teléfono 371 27
13. El cambio de direccion serd notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipacion.
Cualquier notificacion, orden, instruccion o comunicacion de ACUAVALLE S A E.S.P., se dirigira al
CONTRATISTA | y sera entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo
certificado, caso en el cual la respectiva comunicacion se considerara recibida dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes a la fecha de su Despacho CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA:
DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefiala como domicilio la Ciudad de
Santiago de Cali. En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en
Santiago de Cali, a los 1 2044 del afo dos mil catorce (2014).

ACUAVALLE SA ESP.

1\‘5\;«-")
—HUMBERTO SWANN BARONA

Gerente

Representarite Legatl- .
FUNDACION PARA LA PROMOCION SOCIAL
ECONOMICA Y EL DESARROLLO AMBIENTAL
SOSTENIBLE PROSENDAS
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