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CONTRATISTA: GONZALQ AYALA AYALA

NIT: 14.940.471-1

OBJETO: REPARACION DE PAVIMENTO CAUSADOS POR DANOS EN LA
RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE
TORO- VALLE DEL CAUCA,

VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($49°'490.065) M/CTE INCLUIDO
IVA.

PLAZO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA: Migrio -

Entre los suscritos a saber, HUMBERTO SWANN BARONA, mayor de edad, vecino del Municipio
de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No. 16.252.081 expedida en Paimira,
actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados
del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de caracter estatal de
servicios publicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para
contratar de conformidad con lo sefialado en el articulo 40 de los estatutos vigentes de la empresa,
en concordancia con el articulo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de Contratacién), acorde
con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del
presente instrumento se denominara ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por |a ofra,
GONZALO AYALA AYALA, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No.14.940.471, expedida en Cali, actuando en su propio nombre y representacion, de profesion
Ingeniero Civil con Matricula Profesional N°00000-01686 VLL, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que se regira las
clausulas que se enuncian a continuacion previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
ACUAVALLE tiene como objeto social, entre otros, “El estudio, disefio, planeacion, construccion,
prestacion y administracién de los servicios publicos de acueducto, alcantariliado, aseo, y energia,
en Colombia y en el exterior, asi como la prestacion de servicios, construccién, administracion de
servicios pablicos, consultoria y asesorias. Se entienden incluidos en este objeto las actividades
complementarias de los precitados servicios plblicos, la produccién y comercializacion de agua en
bloque y agua envasada, asi como los actos directamente relacionados con el y los hechos que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o
convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la sociedad. 2. Que en el Municipio de
Toro se han presentado dafios en la red de distribucion de acueducto y alcantarillado, que se
originan por falla en los accesorios o tuberias, lo que ocasioné fugas y filtraciones, siendo
necesario su atencién para evitar aumento en el ndice de Control de Fugas en la red acueducto y
evitar hundimientos en las vias por colapso puntual de la tuberia de hormigén simple en el sistema
Alcantarillado. En la atencion a los dafios se ha realizado demolicién de la estructura de pavimento
de vias y andenes asi como también excavaciones en las areas intervenidas objeto de reparacion,
las cuales a la fecha estan pendientes de reposicién de la estructura de pavimento y/o concreto
correspondiente. 3. Que ante esta situacion, la comunidad y la oficina de planeacién municipal de
Toro solicitan atender los arreglos definitivos con el animo de evitar potenciales accidentes que se
pueden presentar eventualmente en los sitios intervenidos, cuyas solicitudes de forma general
indican contratar la reparacién de las vias y andenes afectados por las reparaciones puntuales
realizadas en la red de distribucion de agua potable y hundimientos de pavimento por socavacion _'90 :
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originados por la red de alcantarillado. 4. Que la comunidad manifiesta su incomodidad y la
secretaria de Planeacién preocupacion por la rotura de pavimento publico. El reconstruir los
andenes y vias afectadas dentro de un tiempo prudencial evita en gran medida la respuesta a los
derechos de peticidn, tutelas o demandas por inconformidad en el servicio y/o dafos y perjuicios a
la poblacién o sus bienes afectados. 5. Que la Subgerencia Operativa elabord analisis de
conveniencia y justificacion de la presente contratacion el dia 30 de septiembre de 2014, con visto
bueno de! Gerente de la empresa, sefialando que se podra contratar conforme a lo establecido
en el articulo 25 del Acuerdo N°003 de 2008 (Estatuto de Contratacién de la empresa), bajo la
modalidad de seleccién mediante la solicitud privada de una sola oferta, cuando se trate de
contratos cuyo valor sea inferior o igual a 200 SMLMV. 6. Que el Gerente de la empresa envi6
Solicitud Privada de Una Sola Oferta No. SOPER-090-2014 con fecha 20 de noviembre de 2014,
invitando a presentar oferta al Ingeniero Gonzalo Ayala Ayala, el cual presento cotizacion con los
respectivos anexos. 7. Que la propuesta presentada por el Ingeniero Gonzalo Ayala Ayala,
cumple con los requisitos exigidos en la solicitud privada de oferta, de conformidad a la verificacion
de requisitos habilitantes juridicos y de las condiciones técnicas y econémicas, elaborado por la
Direccién Juridica y la Subgerencia Operativa respectivamente. 8. Que con base a las anteriores
consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato de obra que se regira, en lo
general, por las normas del derecho privado, en especial por los codigos civil y de comercio, y en
lo especifico a lo estipulado en las siguientes cldusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL
CONTRATISTA se oblign a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P. el siguiente objeto:
REPARACION DE PAVIMENTO CAUSADOS POR DANOS EN LA RED DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE TORO- VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA:
ALCANCE DEL OBJETOQ. Realizar la reparacién de 49,0 m2 de estructura de pavimento vial en
concreto, con un espesor entre 5-10 cm y 85,0 m2 de estructura de pavimento vial que se
encuentra construido en concreto con un espesor enfre 15-20 c¢m, en las siguientes direcciones
ubicadas en e! municipio de Toro (V): a) Reparacién de pavimento causado por dafios en la red de
Acueducto en las siguientes direcciones:

CALLE 11 FRENTE AL #4-23
CALLE 11 FRENTE AL # 3-33
CALLE 11 FRENTE A ORTHOSONR
CALLE 11 EL DIAMANTE
CALLE 11 FRENTE AL # 5-30
CALLE 12 FRENTE AL # 5-78
CALLE 12 FRENTE AL # 5-90
CALLE 11 FRENTE AL 10-129
CALLE 11 FRENTE AL 10-147
CALLE 11 FRENTE AL 10-217
CALLE 11 FRENTE AL 10-203
CALLE 11 FRENTE AL 10-511
CALLE 11 FRENTE AL 10-486
CALLE 11 FRENTE AL 10-469
CALLE 11 FRENTE AL 10-305
CALLE 11 FRENTE AL 10-469
CALLE 11 FRENTE AL 10-488

R

(:’d



136 14
CONTRATO DE OBRA CIVIL N°
GONZALO AYALA AYALA

;A
ACUAVALLE

Agua pura, pura widalt

CALLE 11 FRENTE AL 11-77
CALLE 11 FRENTE AL 11-111
CRA2#11-27

CALLE 16 #123

CRA 1 #1-02

EL CHANCO D7 28UR-399
CALLE 8 FRENTE AL #4-17
CALLE 8 FRENTE AL # 4-27
CALLE 14 # 1-36

b) Reparacion de pavimento causado por dafios en la red de Alcantarillado en las siguientes
direcciones:

CALLE 11 FRENTE AL # 7-84
CALLE 11 FRENTE AL # 7-20
CALLE 11 FRENTE AL # 10-215

PARAGRAFO: El contratista ejecutara las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas
y cantidades descritas en el presupuesto de obra y en la propuesta econémica presentada por el
contratista, documentos que hacen parte del presente documento. CLAUSULA TERCERA:
DESCRIPCION, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a
ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P,, todas las obras objeto de este contrato, segun las
cantidades y a los precios unitarios sefialados en la propuesta, la cual para todos los efectos de
este contrato se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante
el curso de ios trabajos se requiere la ejecucidn de obras no previstas en este contrato, que
generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra debera justificar la necesidad de
su gjecucion o modificacién de dichos items, la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente
Operativo y autorizaciéon del Gerente de la empresa, para la elaboracién y suscripcién del
respectivo otrosi o adicidén, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO
SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente
previstas, se levantara un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios
unitarios de las mismas, dicha acta requerird de |a aprobacion y ordenacién por parte del Gerente
de ACUAVALLE S.A. ES.P, lo cual se entendera efectuando la suscripcién de la misma, previa
existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA:
ESPECIFICACIONES. En la ejecucién del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceiiira al
objeto del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A.
E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cuaiquier
duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor. De cada
especificacion recibird EL CONTRATISTA una copia comin y correra por su cuenta la obtencion
de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante
la ejecucion del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ordenar por conducto de su
SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en fas especificaciones, y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacion, a
los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se
pactaran tomando como base la resolucién de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Confrato, o cualquiera de
ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A.&Q

3 @




196 14
GONZALO AYALA AYALA

ay CONTRATO DE OBRA CIVIL N*
I A

ACUAVALLE

Agua pura, pura vida!

E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los
requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, en cuanto a instalaciones
y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
A. DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a: 1. El
contratista debera realizar las actividades descritas en el presupuesto de Obra y en la propuesta
presentada por el contratista. 2. Cumplir con el objeto del contrato en los términos aqui
consignados. 3. Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus
obligaciones. 4. Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, pensién y ARL. 5. Cumplir
con todas las especificaciones técnicas de ACUAVALLE S.A-E.S.P, para ejecutar el objeto del
contrato. 6. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomia para ello, el personal necesario
o conveniente para la ejecucion de la obra. 7. Para la mano de obra no calificada el contratista
debera utilizar prioritariamente personal de la regién beneficiada con la obra. 8. No interferir la
supervisién pactada en el contrato y prestar la colaboracién que la misma requiera. 9. Informar de
inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de la obra o el
cumplimiento de! contrato. 10. Responder por los gastos que demande la reparacion de defectos
que presente la obra por deficiente ejecucion o por no cefiirse a las especificaciones técnicas
propuestas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 11. EL CONTRATISTA, debera dar cumplimiento a la
normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecucién de la obra, asimismo se obliga a
cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 12. Las demas
que se deriven de la naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: ACUAVALLE S.A.
E.S.P. se obliga a: 1. Pagar oportunamente y en la forma establecida el precio convenido. 2.
Colaborar con EL CONTRATISTA, para que €l objeto del contrato se cumpla adecuadamente.
CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EL CONTRATISTA
debera presentar para su aprobacién a ACUAVALLE S.A. E.S.P. antes de iniciar los trabajos y
una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado por
actividades y definitivo de ejecucién del contrato, ajustado al plan de manejo de trafico, el cual, en
caso de ser necesario, debera ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en
los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a
través de la Resolucién N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas,
nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construccién no se vea interrumpida en
ningun momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Debera incluir Ia ruta
critica para el plazo contractual. Por cada dia comun de retraso en que incurra EL CONTRATISTA
en la presentacién del Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra cobrarle la multa
correspondiente de que trata la clausula vigésima octava (28) del presente Contrato, la cual podra
ser deducida del acta de liquidacién final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este seré obligatoric para EL CONTRATISTA.
Toda modificacién a este programa requerird previa aprobacién escrita del SUPERVISOR.
PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construccién debera indicar la localizacion,
cantidades de obra, inversién semanal que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno de los
items de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las
etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciacién y terminacién de las distintas
actividades. PARAGRAFO TERCERO: E! cuadro de inversiones semanales se calculara con base
a las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este
Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La aprobacién que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa
de construccidn, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en el presente
Contrato y este solamente podra ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En
consecuencia debera entregar }a obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello
tenga necesidad de utilizar un niumero mayor o una especie diferente de equipos a los previstos,
personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO.
El plazo para la ejecucion de la obra sera de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a parti\rpQ
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de la suscripcidn del acta de iniciacion de la obra. CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL
PLAZO DE !EJECUCION. ACUAVALLESA ESP. podra ampliar el plazo para la ejecucion de las
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y
aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Operativo y Gerente de Ia Empresa, ante la
solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de
anticipacién a la fecha de vencimiento del piazo inicial del contrato, acompariado de la respectiva
reprogramacion de obra con su valoracién mensual, por las siguientes causas: a) Por cambios en
los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que
puedan causar demora en el desarrolio de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra
previstas en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; ¢) Por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito gue no puedan generar suspension dei contrato: d) Otros
que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prérrogas. Vencido este
término cuaiquier solicitud que se presente quedaré sin ningin valor. PARAGRAFQ PRIMERO:
Habra prorroga del plazo estipulado por causas de orden meteorolégico, solo cuando éstas
pongan en peligro la calidad o estabilidad de ias obras, o exista la posibilidad de dafios a hienes
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: Ei plazo solamente
podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por
ACUAVALLE S.A. ES.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las medificaciones relacionadas
exclusivamente con el plazo se elaborara una adicién ai contrato, la cual debera ser suscrita por
EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que Ia
originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se estima en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($49°490.065) M/CTE INCLUIDO IVA, que resulta de
multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios, segin el Presupuesto de Obra
presentado por el contratista, el cual hace parte integrante de este contrato. PARAGRAFO: Es
entendido que el valor final del contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra
ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los
precios unitarios fijos estipulados en este contrato. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO.
ACUAVALLE SA E.S.P, se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente
Contrato de la siguiente manera: a) Un Treinta por ciento (30%) del valor contractual a titulo de
anticipo, a la suscripcidn del acta de inicio, previa presentacién y aprobacion por parte de ia
supervision del Plan de Inversién del Anticipo, Cronograma de Actividades de ia Obra y Plan de
Inversiones de la Obra. El anticipo ser& destinado para la compra de materiales necesarios para
el cumplimiento de las actividades descritas en el presupuesto oficial anexo. b) El Setenta por
ciento (70%) dei valor contractual, mediante acta de entrega y recibo final a satisfaccién, suscrita
por el supervisor, el contratista y el Subgerente Operativo. PARAGRAFO PRIMERO: E| Anticipo
entregado serd amortizado en las actas parciales de pago en la misma proporcion de! valor
entregado en esa calidad hasta completar el monto total recibido. PARAGRAFO SEGUNDO: L a
vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estara a cargo del Supervisor del
contrato, por lo que el CONTRATISTA, debera ejercer control de dicho manejo € inversion, y
suministrarle al supervisor toda la informacion que éste le requiera. PARAGRAFO TERCERO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara los pagos sefialados en la presente clausula al CONTRATISTA,
en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a fa
radicacion de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARAGRAFO
CUARTO: Queda entendido que las sumas antes indicadas serén pagadas por ACUAVALLE
S.A. ESP. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del
CONTRATISTA. PARAGRAFO QUINTO: Ei anticipo sera invertido Unicamente para dar
cumplimiento al objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO
Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE, S.A. E.S.P.
cancelara el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal )
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de 2014, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No, 22509 de| 2 de octubre de 2014.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION. El presente contrato se ejecutara en
el Municipio de Toro, Departamento del Valle del Cauca. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
ACTAS. Para la iniciacién del contrato se elaborara un acta qumm
el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente Operativo, de la misma manera se
procedera con el acta final de obra. En el acta de liquidacion del contrato se determinaran los
ltems, cantidades y valores y seran suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al
Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP. PARAGRAFQ PRIMERO: El acta de liguidacion del
contrato, no se podra suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantia donde
s& asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccién Juridica
de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes
parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracién y
suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S.A. ESP. pueda hacer posteriores
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de Ia obra. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: SUPERVISION. Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S.A. E.S.P.
realizara la SUPERVISION a través de la Subgerencia Operativa, quien ejercera las funciones de
supervision y vigilancia en cuanto a la ejecucién de la obra contratada. El nombre del
SUPERVISOR sera comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicacion escrita y
podra contar con la asesoria requerida cuando asi lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son
funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL
CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el
cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del
proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. ¢) Practicar inspecciones completas a las obras.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, asi como,
preparar el Acta Final de liquidacién del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la
estimacion de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales
que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que
les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en
perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor
o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacioén o continuacién de las diferentes
partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por
el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k} Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por
parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. I} En general, hacer cumplir lo dispuesto en las
clausulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo
complementan. Todo el frabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la
aprobacion correspondiente, serd de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales
casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocion y reemplazo de las partes ejecutadas.
PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer
econémicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendra validez si no se ha surtido el tramite intermo
pertinente, para lo cual se requiere contar con la aprobacién por parte del Gerente de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizacién
para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del
presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni
para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su
cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que \gQ.
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impliqguen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes
o instrucciones que imparta et SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o nofificarse
siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera
presentar a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. garantia (nica que avalara el cumplimiento de todas
las obligaciones surgidas del contrato y la ejecucién idénea y oportuna del objeto contratado,
consistente en una pdliza expedida por una compaiia de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia o en una garantia bancaria, la cual se mantendra vigente durante la vida
del contrato hasta su liquidacién y la prolongacion de sus efectos y se ajustara a los limites,
existencia y extensidén del riesgo amparado. Los riesgos amparados consistiran en: 1.
CUMPLIMIENTO, de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantia asegurada sera del veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término igual al plazo pactado vy seis (B)
meses mas. 2. MANEJO Y BUENA INVERSION DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del
valor del mismo y por el término de duracion del confrato y seis (6) meses mas. 3. PAGO DE
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, del personal contratado por el
CONTRATISTA para la ejecucion del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y
por ef término de duracion del mismo y tres {3) afios mas. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL, que garantice el pago de los perjuicios que el contratista cause a un
tercero en desarrollo del contrato, por una cuantia correspondiente a doscientos salarios minimos
legales mensuales vigentes (200 SMLMV), por el término de duracion del mismo; a través de un
amparo auténomo en pdliza anexa. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por el treinta por
ciento (30%) del valor final de la obra y por el término de tres (3) afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse
prérrogas en el plazo para la ejecucion de la obra materia de este contrato o celebrarse contratos
adicionales, se procedera asi: a) Si es prorroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la pdliza
Gnica en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es aumento del valor del contrato
aumentara el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual
proporcién. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar la garantia y sus
modificaciones, en el término que para este efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
TERCERO: Es obligacion del CONTRATISTA, previa a la legalizacién del CONTRATO, presentar
el recibo de pago de las primas de los riesgos a que se refiere los numerales 1 a 4 y recibo del
pago de prima por el riesgo enunciado en el numeral 5, se debe presentar previo a la firma del
Acta de Liquidacion del CONTRATO. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier
motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se
compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y amparando
el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia
en obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con
autorizacién para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR
cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal
empleado por EL CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin
que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno, ya
que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico y en
consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Codigo Sustantivo del Trabajo y
demés disposiciones concordantes, esto deber4d constar en los respectivos contratos.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en
el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA debera contratar necesariamente
los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con certificado y especializado en la
labor de que se trate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procedera con el
pago del acta de liquidacién final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de
los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA -@Q
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SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera cumplir con el pago por
concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a
las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual seré verificado por el SUPERVISOR del contrato. El
incumplimiento de esta obligacién sera causal de imposicién de multas por parte del Ministerio de
Proteccion Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el articulo 5 de la
Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el
inicio y durante la ejecucion de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual
mediante vallas, avisos y sefales y demas elementos necesarios para la seguridad de las
personas. Estos elementos deberan ser bien presentados y de facil visualizacidén. Durante la noche
debera colocar sefiales luminosas en la zona de trabajo. Ademas en caso de que fuere necesario,
el CONTRATISTA debera solicitar a la autoridad de Transito competente la destinacion del
personal de guardas necesario para dirigir el fransito de vehiculos para la seguridad de los
usuarios de la via. Ilgualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y segun disefio y
especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que debera contener la
informacion sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvios,
EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad de Transito competente, y si se
requiere en dicho plan sefializacién especial, el Supervisor lo aprobara previamente con la
presentacién de los analisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CALIDAD DE
LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se compromete
a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y @ mantener permanentemente
en deposito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos
contratados. Los materiales y demés elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecucion
de la obra que se le ha encomendado deberan ser de primera calidad en su género y apropiados
para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de
materiales o productos que mas le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa
aprobacién del SUPERVISOR, por fo menos con OCHO (8) dias calendario de anticipacion a su
utilizacién, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este Ultimo, con
el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacién o no
de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no
podra solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la
obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la seleccion y
adopcidn de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no
llenan a satisfaccién los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus caracteristicas
son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no eximira al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligara al SUPERVISOR a
permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA
sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacién, bodegaje y en general el buen
funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realizacién de los trabajos contratados,
con el fin de evitar dafos frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales
y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los frabajos contratados, lo mismo que los
eventuales dafios que sufran los equipos utilizados, no sera causal justificante para eximir al
CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA
VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las cantidades
consignadas en la respectiva lista, se entenderan por las partes como estimativas. En
consecuencia, no seran consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de
las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o @e
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partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR o a su
Representante, los datos de tal medicién, proporcionandole ademas todos aquellos elementos
necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicién, no asiste
a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la medicion,
y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacta de la obra. No obstante
las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en forma neta, a menos que en este
Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR
sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificacién y medicion, este
Gltimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de
proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta
y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el
mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PRUEBAS DE
CALIDAD. Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta sera sometida a ensayos
o pruebas por parte del SUPERVISOR, las cuales se llevaran a cabo de acuerdo con las
estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso
que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no serd recibida y las pruebas e
inspecciones finales deberan repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden
el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las correcciones pertinentes.
EL CONTRATISTA suministrara los elementos y la mano de obra necesarios para la ejecucion de
las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos
de materiales, equipo, mano de obra para la ejecucién y repeticion de las pruebas e inspecciones
que el SUPERVISOR realice, por razdén de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las
especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al
CONTRATISTA, correra por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o
cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o deteriorados,
EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término
establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos de las
obras a reponer, a satisfaccion del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE S A. ES.P.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA sera responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la
Tesoreria de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento
del objeto del presente contrato y respondera civilmente por los perjuicios que cause a
ACUAVALLE S.A. ES.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacion y
liquidacién definitva del presente contrato. 22.1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
TERCEROS. EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios
que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido,
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los danos causados e
indemnizara cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones
necesarias para evitar que esto suceda. 22.2, RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE
ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por
los dafios que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la gjecucion de las
obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los dafios causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto debera
tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio
que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre las
especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; asi
mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccién en la obra ejecutada.
22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por
la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. ES.P. o terceros, por todos los .9%»
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elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras,
combustibles empleados por él en Ia ejecucion de las obras objeto del presente contrato en
cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA
asumird la pérdida de los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ENTREGA Y
RECIBO DE LA OBRA, A mas tardar el dltimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S A, ES.P.,
para la entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el
CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su
recepcion por ACUAVALLE S.A. ES.P, por conducto del SUPERVISOR., PARAGRAFO: La
entrega definitiva de la obra se hara constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el
CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberan figurar ias cantidades de la obra ejecutada.
El correspondiente pago finai se hara una vez se haya entregado los planos definitivos de obra
ejecutada, la bitdcora de obra y Ias especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto
ACUAVALLE SA. E.SP. expedira una constancia en la cual se relacionaran los pagos y
retenciones efectuadas, indicando el saido a favor o en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera responsabie por la
reparacion de todos los defectos de ejecucion que puedan comprobarse con posterioridad a la
liquidacién del presente Contrato, derivado de especificaciones, fabricacién, empleo de materiales
y montajes efectuados por él, y del empieo de equipos de fabricacién o mano de obras deficientes
utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las
reparaciones y reempiazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes durante el término y condiciones
establecidas en el Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de
ACUAVALLE S A. E.S.P., existe duda razonabie de que las reparaciones efectuadas puedan llegar
a afectar el buen funcionamiento o Ia eficiencia de ia obra 0 de parte de ella, ACUAVALLE S.A.
ES.P. podra exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante
notificacién escrita enviada dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a Ia entrega o
terminacion de las respectivas reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES
IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 0 el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la
obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones
previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, basicamente diferentes a
aquellos inherentes a la misma obra, y de caracteristicas distintas a las que prevén las
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias sin
previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este uitimo tome ia correspondiente
decisidn. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente
diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacion escrita de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., los respectivos cambios en ias especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las
partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasién de las
variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en
las especificaciones, que ponga en peligro Ia seguridad de la obra, de las personas vinculadas a
ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las
medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacién previa del SUPERVISOR, debiendo sin
embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicandole en que consistié la
misma, suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los
pagos que adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension del plazo de ejecucién de la
obra, requerido por causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera,
dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envio de la notificacion de emergencia,
confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo
estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, v@
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recomendara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados
con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA
estard exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién en las mismas y tendra
derecho a la suspensién del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a
indemnizacion alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la
evaluacién de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA
actué ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias siguientes a su
ocurrencia. PARAGRAFO: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE
S.A. ES.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL CONTRATISTA se
compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes
de cualquier naturaleza, que produzcan dafos a las estructuras existentes, edificaciones, tuberia
y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, debera ser
reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la
entrega total de la misma, los mecanismos de proteccion necesarios para evitar que esta sufra
algun dafio, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por
concepto de su reparacion o indemnizacion. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MULTAS. En el
evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL "EL CONTRATISTA cancelara a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor
total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podré descontar ACUAVALLE
S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los
requerimientos privados y judiciales exigidos por la Ley, para la constitucion en mora. La
Constitucién en mora se realizard en los siguientes casos:a) Por incumplimiento en la
presentaciéon del Programa de ejecucién dentro del plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA
presenta atraso en la ejecucion de la obra sin justa causa. ¢) Por incumplimiento del
CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razon del Contrato,
incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan
defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad
en prevision de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia unica, si a ello diere lugar.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos
pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atafie a los pagos,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por
ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberan tener correlacion
con el dafio sufrido y no podran estar en desproporcion con éste. PARAGRAFQ SEGUNDO: La
imposicién de las multas se tramitaran y se haran efectivas a través del Juez del Contrato, previo
agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sancién pecuniaria, el equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor de! contrato, que deberad pagar a ACUAVALLE S.A. ES.P. Suma
que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hara efectiva mediante el cobro de la garantia unica de cumplimiento
0, a su eleccion, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se
entiende expresamente autorizado con fa suscripcion del contrato. La aplicacién de la clausula
penal no excluye la indemnizacion de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta clausula.
ACUAVALLE S.A. E.S.P podra hacer efectiva esta sancion mediante resolucién motivada, previa
garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA:
COMPENSACION. Las partes convienen que en virtud del principio de la compensacion
(Arts.1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la clausula de multas
establecida en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra descontar el valor de las mismas, d(ip_o
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las actas o pagos que deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA:
SUSPENSION DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de comun
acuerdo entre las partes, se podra suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante la
suscripcion de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de suspension. En este evento se comunicara por parte del SUPERVISOR a la
Compariia Aseguradora el término de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:
LIMPIEZA FINAL. Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE SA. ES.P. el
CONTRATISTA debera retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones ¥
restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevision hayan sido dafnados.
Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hara por él y a su costo recargara un
diez (10%) por ciento como indemnizacién, descontando este valor del acta de liquidacién final.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no
podra ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o juridica, nacional o
extranjera sin autorizacién previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la
cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucién de la obra o parte
de ella, sin la autorizacién previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En
los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los
términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA informard a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratista propuesto
junto con la extension y caracter del trabajo que se le encomendara y la informacién adicional que
permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA sera,
en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas,
quienes careceran de toda accién y derechos contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier
momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. notificara que considera incompetente a cualquiera de los
subcontratistas, el CONTRATISTA debera tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato.
No habra relacion laboral alguna entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados
por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a
ellos. La compra de materia prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA
CUARTA: NORMAS APLICABLES. Se entienden incorporadas al presente contrato las
disposiciones del Codigo Civil y/o del Comercio que le sean concordantes a este tipo de
contrato, a las cuales se somete integramente el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA: LIQUIDACION. A la terminacion del presente Contrato, las partes, suscribiran un Acta
en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva del presente Contrato, la constancia de
recibo a satisfaccién de las obras y certificacion por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y
Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por
cualquier motivo, debera liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantia dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del contratc 0 a la expedicion del acto
administrativo que ordene la terminacidn del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cedera el Contrato previa autorizacion
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciara a su
ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para la
elaboracion del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a) Fotocopia
de la cédula de ciudadania del CONTRATISTA; b} Propuesta presentada por el CONTRATISTA:
¢) Fotocopia del registro tnico tributario RUT del CONTRATISTA; d) Antecedentes disciplinarios;
e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22509 del 2 de octubre de 2014 f} Los
documentos presentados por el Contratista; g) Las actas y demas documentos suscritos entre las
partes. h) Las Pélizas de que trata la Clausula Décima Quinta del presente contrato; i) La solicitud
Privada de Una Sola Oferta N° SOPER-090-2014. j) El Presupuesto Oficial de obra; k) El
programa detallado de trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecucion de Iay
c
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obras. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL. El CONTRATISTA
debera cumplir con la legislacién ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecucion de la
obra a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar
ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA:; REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, Y EJECUCION. E| presente contrato se perfecciona con la suscripcion
del mismo por las partes, para la ejecucion de la expedicién del Registro Presupuestal
correspondiente, la Constitucion de la garantia Ginica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacion
de la misma por parte de la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. ES.P. PARAGRAFO: EI
CONTRATISTA deberad pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA
CUADRAGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a
este contrato, a su ejecucion y liquidacién, se intentara resolver directamente por las partes por
arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de
un (1) mes, éstas se resolverdn ante el juez competente del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. E! CONTRATISTA mantendra indemne a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan
causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por &l
CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que
se formule reclamo, demanda o accién legal contra ACUAVALLE S.A. E.5.P. por asuntos, que
segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto
posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion
para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que estos le
ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenle
por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya
prestado su colaboracién para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos,
demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el
CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta
podra hacerlo directamente, previa comunicacién escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos
los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el
CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrd derecho a descontar el valor de tales
erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razén de los servicios motivo
del contrato, © a recurrir a la garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a
utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A.
E.S.P. por todos los dafios causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus
proveedores, y le reconocera y pagard el valor de tales dafios o procedera a repararlos
debidamente a satisfaccién de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga
con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal
desarollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por
sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberén
dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. ES.P. en la Calle 56 Norte Numero 3N -
19 de la ciudad de Cali, teléfono 6653567. Al CONTRATISTA en la Calle 12 #32A-28, en la ciudad
de Cali, teléfono 325 24 15. El cambio de direccién sera notificado por escrito a la otra parte con la
debida anticipacién. Cualquier notificacién, orden, instruccién o comunicacion de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., se dirigira al CONTRATISTA , y sera entregada personalmente a éste en sus oficinas
o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicacion se considerara recibida
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA &2
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CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefiala
como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali. En constancia de lo convenido, se firma el presente
documento por las partes en Santiago de Cali, a los 1grin oot del afio dos mil
catorce (2014).

ACUAVALLE S.A. ESP.

]:I'UMB'ER'I::SD
SWANN BARONA

Gerente //Q/?C/ tVP/

Prayecto: Julian Andrés Gutiérrez Guerrero- Abogade Ofic, Juridica. @
Reviso y Aprobd: Victoria Eugenia Murillo Polo - Directora Juridica
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