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= SOCIEDAD DE ACUEDUCTODS Y ALCANTARILLADOS
' - DEL VALLE DEL CAUCA S.A, ES.P. -
ACUAVALLE ACUAVALLE 8.4 E.BP, 060-1 8
CONTRATISTA; JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO
CC: 16.802.151
OBJETO: “REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO ¥ DE
ALCANTARILLADD EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA
VALLE DEL CAUCA"™.
VALOR: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y CINCO
MIL CIENTO DIECISEIS PESDOS M/CTE ($226.075.116,00)
INCLLIDOD IVA
PLAZO: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, CONTADOS
A PERTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA: LA ABR 2078

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de
edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania
MNo.6.427 524 de Riofrio (\Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S A E S P ACUAVALLE
S.A E.B P. empresa de caracter estatal de servicios publicos domiciiiarios, identificada
con NIT.890.359.032-8, debidamente facullado para contratar de conformidad con lo
sefialado en el articulo 40 de los estatutos vgentes de la empresa, en concordancia con
el articulo T del Acuerdo No.0C1 de 2017 (Estatuto de Contratacion), acorde con las
disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efeclos del
presente instrumento se denominard ACUAVALLE 5.A, E.S.P., por una parte, porla
otra, el sefior JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO , mayor de edad. identificado
con cédula de ciudadania No. 16.802.151 expedida en La Victoria (Valle), actuanda en
nombre propic y representacion, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrer el presente contratoc, previas las  siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que ACUAVALLE S5.A. E.SP., teniendo en cuenta su
naturaleza y misian, al celebrar contratos y con la ejecucidn de los mismos, debe buscar
el cumplimiento de los fines estatales, |a continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efeclividad de los derechos & intereses de los administrados y a su vez, de
conformidad con el Estatulo de Contratacidn de la Empresa, toda contratacion que
celebre la entidad debe ocbedecer a unos objelivos v propasitos previamente sefialados
en el objetc a contratar. 2 Que ACUAVALLE S.A_E.5.P._ tiene como objeto social, enire
otros, “El estudio, disefio, planeacion, construccion, prestacion y administracion de los
servicios pdblicos de acueducto, alcantarillade, aseo, y energia, en Colombia y en el
exterior, asl como [a prestacion de servicios, construccion, administracion de servicios
publicos, consultoria y asesorias. Se enlienden incluidos en este objeto las actividades
complementarias de los precitados servicios publicos, la produccion y comercializacian
de agua en bloque y agua envasada, asi como |08 actos directamente relacionados con
&ly los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechas o cumplir las cbligaciones
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gue se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcicnamiento de la
sociedad. Podra participar como socia en otras empresas de servicios publicos, o en
las que tengan como objeto principal la prestacion de un servicio o la provision de un
bien indigpensable para cumplir su objeto. Podra tambien realizar alianzas estrategicas,
en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios
con ellas, sin modificar su naturaleza juridica como empresa publica. 3. Que dentro del
Plan de Accidn, se estahlecid comno chjetivo estratégico  Prestar servicios domiciliarios
mejorando los estandares de calidad en nuasira zona de influencia. por lo cual la
Subgerencia Técnica, incluyd dentro del plan de accion de la entidad para la vigencia
2018 recursos dentro del proyecto de inversion para la Ampliacion, Rehabilitacion,
Reposicion, Extensidn y Optimizacion de redes. 4. Acuavalle S A ES.P necesita
realizar la REPQOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO LA
FLORESTA Y LA REPQSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE
CARRERAS 4 Y 5 DEL MUNICIPIO GINEBRAVALLE DELCAUCA, con el fin de mejorar
la recoleccion y transporte de aguas residuales, al igual que disminuir |as suspensiones
del servicio da acueducto por los continuos dafios, al igual gue las pérdidas de agua
potable en el municipio. 5. Asl misme con toda la infraestructura, ni con todos los medios
de lipo operativo; asi mismo debido a la insuficiencia de recurso humano capacitado,
complejidad logistica y de infraestructura para desarrollar las actividades mencionadas,
|a entidad requiere confratar una persona natural o juridica gue permitan colmar lales
actividades. - Con la realizacion de estas obras se mejorar evacuacion de las aguas
residuales en el municipie. - Con la realizacion de estas obras se mejorar la recaleccién
y transporte de aguas residuales del municipio. - Se disminuira la contaminacion por la
mala disposicion de aguas residuales en le municipio - Con la realizacion de estas obras
s¢ mejorar la prestacion del servicio de agua polable del municipio en cuanto a
continuidad y calidad. 8. Que con base en lo expuesto, ACUAVALLE S.A E.S.P., bajo
la modalidad de solicitud privada de varias ofertas No. STE-002- 2018, adelanto el
proceso de seleccion con el siguiente objeto: "REFOSICION REDES DE ACUEDUCTO
¥ DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIFIC DE GINEBRA VALLE DEL CAUCA." 7.
Que el presupuesto oficial para esle proceso de contratacidn es de DOSCIENTCS
VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DCHENTA Y TRES PESOS MIC (5 226.755 383), los cuales seran financiados con 2l
presupuesto de la entidad — vigencia 2018 soportado con el cerfificado de digponibilidad
presupuestal N® 300938 del 15 de Enero de 2018. 8, Que meadiante solicitud privada de
varias ofertas Mo. STE-002-2018, ACUAVALLE S.A. E.&.P., invitd a presentar ofertas a
las siguientes personas. JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTEROQ, UNION TEMPORAL
REDES GINEBRA 2018 CONFORMADO POR MIGUEL ANTONIO PARDD RUIZ Y
LUIS EDUARDO BONILLA ESCOBAR, ¥ ALEJANDRO CIFUENTES. 9. Que el dia 09
de Febrero de 2018, a las 300 de la tarde se llevé a cabo diligencia de cierre y asi
mismo se realizo la apertura de propuestas del proceso de seleccién No S3TE-C02-2018,
los tres invitados presentaron propuesta, por tanto  se procede a la aperiura de |as
mismas, segun consta en el acta de cierre y apertura. 10. Que mediante Memaorando
5§17 de fecha § de Febrero de 2018, &l Gerente de |la entidad designd el comité
evaluador para el proceso de seleccion mediante Solicitud Privada de Variaz Ofertas
No. STE -002-2018. 11. Que de conformidad con la verificacidn juridica realizada por la
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direccion juridica de Acuavalle 3.A. E.5.P el dia 23 de Febrero de 2018, las propuestas
presentadas por los sefiores JOSE LECNARDO CORTEZ ¥ ALEJANDRO DE LA RDSA
CIFUENTES cumplen con [a totalidad de los requisitos exigidos en la solicitud privada
de varias ofertas No STE -002., por lo tanto quedan habilitados juridicamente, la
propuesta presentada por UNION TEMPORAL REDES GINEBRA 2018
CONFORMADO POR MIGUEL ANTONIO PARDD RUIZ ¥ FEXXA S A S, noaporta la
carta de presentacion de la oferta, por esta razén queda RECHAZADA, 12, Que &l dia
G de Marzo de 2018 se llevd a cabo la verificacién financiera por parte de la
subgerencia administrativa y financiera de Acuavalle $.A. E S P, en la misma se solicita
oficiar al proponente JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO, para que subsane su
propuesta, en &l sentido de aclarar o aportar la documentacién requerida para la
verificacion financiera- revisién de los documentos financieros, de conformidad con lo
dispueslo en el numeral 3.12 Reglas de subsanabilidad de la solicitud privada de Varias
ofertas No STE 002-2018, el proponente UNION TEMPORAL REDES GINEBRA 2018
conformado por: MIGUEL ANTONIO PARDO RUIZ y FEXXA S.A 5 no se le realizo
verificacién financiera revision de documentos e indicadores financieros, debido a gque
su propuesta fue rechazada juridicamente; y el proponente ALEJANDRO DE LA ROSA
CIFUENTES al NO CUMPLIR con la verificacion financiera- Revision de documentos
financieros, gueda NO HABILITADO FINANCIERAMENTE. 13. Que mediante correo
elecirdnico se requiere al proponente JOSE LEONARCO CORTEZ QUINTERO a fin de
que subsane de conformidad a la solicitud privada de varias ofertas STE-002-2018 y
aporte el Balance General Certificado, firmado por la Contadora Publica CLAUDIA
PATRICIA CASTRO VALENCIA v se le concede un término para allegar el documento
solicitadao. El proponente JOSE LECNARDD CORTEZ QUINTERO subsano la
propuesia en los términos establecidos, por lo tanto gqueda HABILITADOD
FINANCIERAMENTE. 14. Que el dia se lievd a cabo |a verificacion técnica por parte
de la subgerencia técnica en la cual queda consignado que la propuesta presentada por
JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO cumple con la totalidad de los requisitos
técnicos exgidos en la solicitud privada de varias ofertas No STE -002-2018 15. Que se
lleva a cabe la verificacion - econdmica por parte de la subgerente técnica, la cual arroja
gue el proponente JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERQ | tiene un puntaje total de
685,79 pts. , por lo tanto queda HABILITADD econdomicamente. 168. Que una vez
realizada la verificacion de los reguisitos exigidos en la invitacion por parte del comité
evaluadcr la propuesta presentada por el sefior JOSE LEONARDO CORTEZ
QUINTERC., se encuentra HABILITADA, razon por |a cual el comité evaluador procedio
a realizar |a respectiva evaluacion de la propuesta. 17. Que iguaimenta y mediante el
informe de evaluacion realizado el dia 6 de Marzo de 2018, los miembros del comité
evaluador recomendaron a la Gerencia la adjudicacion del confrato al sefior JOSE
LEONARDO CORTEZ QUINTERO, con cedula de civdadania No 16802 151 por
valor de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
DIECISEIS PESQE ($228.0756.116 oo0) M/CTE. INCLUIDO VA, 18, Que de
conformidad con lo establecido en el Articulo 36 del Acuerdo 001 de 2017, la entidad
procedio a poner a disposicidn de los proponentes el informe de evaluacion en la pagina
webwww . acuavalle gov.co losdias 56Y 8 de abril ge 2017, tal ¥ como Se encuentra
certificado por el Profesional IV de Gestion Senvicio al Clienta. 19. Que |os proponantes,
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manifestaron por correo electronico su acaplacion acarca del informe da evaluacidn, y
no realizaron observacion alguna. 20. Que mediante Resolucion No. 109 de 17 de Abril
de 2018, se adjudica el contralo de Obra derivado de |a soliciiud privada de varias ofertas
No. STE-002-2018, a | sefor JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO. 21, Que con
base en las anteriores consideracionss, hemos convenido en celebrar el presente
contrato abra civil que se regira, en ko general, por las normas del derecho privado. en
especial por los codigos civil y de comercio, y en lo especifico a lo estipulado en las
siguientas cldusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "REPOSICION REDES DE
ACUEDUCTO ¥ DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA VALLE DEL
CAUCA" CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETQO. Con esta contratacidn
se realizara la REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO
L4 FLORESTA ¥ LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE
CARRERAS 4 ¥ 5 DEL MUNICIFIO GINEBRA VALLE DELCAUCA, CLAUSULA
TERCERA: DESCRIPCION. CANTIDADES, MEDIDAS ¥ PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE SA E S P, todas las obras
objeto de este contrato, segun las cantidades v a los precios unitarios sefalados en la
propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte
integranta del mismao. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se
requiere |a ejecucion de obras no previstas en este contralo, gue generen aumento del
valor inicial, @ SUPERVISOR de la obra debera justificar ia necesidad de su ejecucion
o modificacion de dichos items, |a cual cortara con &l Vista Bueno de la Subgerente
Técnica y autorizacion del Gerente de la empresa, para la elaboracién y suscripcion del
respectivo ofrosi o adicidn, previo Certificado de Disponibildad Presupuestal.
PARAGRAFO SEGUNDO: En &l evento de presantarse mayores cantidades de obra
a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la gue se eslablezcan las
especificaciones técnicas y los precios unitaries de las mismas, dicha acta requerira de
la orden y aprobacién por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A ESP., Io cual se
entendera efectuando la suscripcion de la misma, previa existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal, CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES. En Ia
ejecucion del presente Contrate, EL CONTRATISTA se cefira al cbjets del contrato
segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE 5.4 ESP.
dichas especificaciones hacen parte de este Contrato v se anexan al mismo Cualquier
duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor, De
cada especificacion recibira EL CONTRATISTA una copia comun y correra por su
cuenta la obtencion de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO:
En cualguier momento durante la ejecucion del contrato, ACUAVALLE S5.A. E.S.P.,
podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios
en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras
de acuerdo a la nueva modificacion, a 1os precios unitarios y globales del contrato. Si
dichos precios unitarios no estan fijados, se pactaran tomando como base la resolucién
de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S A ES P Sinembargo. si estos cambios
afectan el plazo y &l precio de este Contrato, o cualquiera de allos, el CONTRATISTA
debera acordar previamente tales wvariaciones con ACUAVALLE S8A ESP,
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con fodos los
requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S5A. ESP. en cuanto a
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instalaciones y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar para
suU aprobacion a ACUAVALLE S A. ESP antes de iniciar los trabajos y una vez
perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado
por actividades y definitivo de ejecucion del contrate, ajustado al plan de mansjo de
trafico, el cual, en caso de ser necesario, debera ajustarse a a8 normas y
especificaciones lécnicas cortermidas en los Ars, 101 y 102 de Ia Ley 7E3 de 2002,
debidamente adoptada por el Ministerio de Trasporte a través de la resolucidn N® 1050
de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, noclumas, feriados y
dominicales con el fin de gue la construccion no sa vea interrumpida &n ningan momento
y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Debera incluir la ruta critica para
el plazo contraciual. Por cada dia comun de retraso en que incurra EL CONTRATISTA
en la presentacion del Programa indicado por ACUAVALLE S A E S P. podra cobrarie
la multa correspondiente de que trata la clausula vigesima cuarla (24) del presente
Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE S A.ESP el
programa presentado, este sera obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda medificacion
a esle programa requerira previa aprobacion escrita del SUPERVISOR y el Subgerente
Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construccion debera
indicar |a localizacion, cantidades de obra, inversidn semanal que EL CONTRATISTA
efectuara para cada uno de los items de pago de este Contralo, los equipos y personal
fgue se utilizardn para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas
de iniciacion y terminacion de las distintas actividades. PARAGRAFC TERCERO: El
cuadro de inversiones semanales se calculara con base en las cantidades da nbra
programadas y vaforadas a los precies unilarios convenidos en este Contralo.
PARAGRAFO CUARTO: La aprobacion gque ACUAVALLE S.A. E.5.P al programa de
construccion, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones coniraidas en el
presante Confrato v este solamente podra set modificado por causas no imputables al
CONTRATISTA. En consecuencia debera entregar la obra oportunamente y en forma
satisfactoria, aungue para ello tenga necesidad de ulilizar un nimerc mayor o una
especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna
o todas las actividades CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A)
DEL CONTRATISTA. En virlud del presente contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a:), Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
pportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el analisis de justificacion, la
invitacion a ofertar y la propuesta presantada por el contratista 2) Entregar el
Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE 5.A E.S.P. en cualguier
requenmiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y |2 propuesla presentada
por el contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S A E.SP. cualquier reclamacion
gque indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A ESP., cualguler
circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualguier tipo,
gue pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a
ACUAVALLE S A E 5P, las respectivas Actas parciales de Obra. Esias Actas parciales
de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o interventor del Contrato. B).
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Acreditar, de conformidad con lo establecide en el anlculo 50 de Ley 780 de 2002 y |a
Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual de los
aportes de sus empleados a los sislemas de salud, pensiones, riesgos laborales,
Servicio Nacienal de Aprendizaje SENA, Instituto Caolombianc de Bienastar Familiar y
Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el reprezentante
legal o revisor fiscal segun el caso. 3). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato
ejecutando la obra contralada de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccién, cantidades de obra y precie unitario fijo centenidos en la propuesta
presantada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar el cbjeto del contrato derivado
de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la obra tanio en calidad, cantidad,
como en liempo, con todos los equipos, magquinaria, herramientas, materiales y demas
elementos necesarios para la ejecucion de las cbras. 12). Realizar e transporte de los
materiales y eguipos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la
obra para & cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar valla informativa y alusiva
a la obra en el sitio definido con el interventor yio supervisor (en caso de gua haya lugar)
14). Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestes, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior
al que se retind. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
ACUAVALLE S.A ES.P. previo visio bueno del supervisor y/o Interventor. Sera por
cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de |a obra, igualmente
la elaboracitn de los subcontratos necesarios. guedando claro que no existe ningdn tipo
de vinculo laboral del personal con ACUAVALLE S A E .S P. 15). Presantar al supervisor
yia Interventor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE 5 A ES.P. le solicite
16). Realizar y presentar a ACUAVALLE S A ESP., o registro folografico del avance
de la ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17).
Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales,
firal de cbra y de liquidacion. 18), Responder por loda clase de demandas, reclamos o
procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE SAESP.
19). Ejecutar las obras de acuerdo con el pragrama general aprobado por la supervision
yio Intervantoria. 20). Responder por todo dafio que se causa a hienes, al parsonal que
se ulilice y a tercerce en la ejecucion del contrato. 21). Garantizar las normas de
gegurnidad industrial para la ejecucion del contrato an los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para cbreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de
seqguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Respaonder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para e cumplimiento del objeto del
contrato. 23). Llevar una memona diaria de fodos los acontecimientos, Sucesos vy
decisiones tomadas en |a gjecucion de |os trabajos. regisirarse 1a visita de funcionarnos
que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos, debe permitic la
compransién general de la obra y desarrolio de las actividades de acuerdo con el
gronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y
la supervision y'o Interventoria y adicionalmente debe eslar foliada. 24). Adoptar las
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medidas ambientales, sanitarias, foreslales, ecoldgicas e indusiriales necesarias para
no poner en peligro a las personas, a 1as cosas o al medio ambiente, y garantizar que
asi la hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir
todo dafio que se cause a terceros. a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para |a ejecucion del contrato. por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo. 26). Responder por el pago de los iributos que s causen o |legaren a causarse
por la celebracion, ejecucidn y liguidacion del contrato, 27). Asumir el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, asi como garantizar que la celebracién y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ninguan tipo de vinculo laboral
gntre el personal subcontratade v ACUAVALLE 5. A E.S.P. 28). Adefantar todas las
gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los
permisos requeridos en [a ejecucion de obra, diferantes a los previamente obtenidos por
el ACUAVALLE S A ES P, 28). Retirar los materiales sobrantes y eniregar |las dreas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 30). Mantener tanto &l personal de vigilancia
como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecule la
opra. 31). Eiaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefos entregados
por ACUAVALLE S A ES.P.. los planos record de |a totalidad del proyecto, los cuales
deberan ser entregados a ACUAVALLE S AE S P, con la aprobacion de la supervision
y/o interventoria, en medio impreso y magnetico. 32). Utilizar los cisefios, planos,
esludios técnicos v especificaciones de construccitn entregadas por ACUAVALLE S.A
E.S.P., Unicamente para el desarrolle del objeto contractual, sin gue por ello se entienda
canferido algin derecho de propledad inteleciual. Su enirega, en ningun caso, se
ertenderd como cesidn de derechos o licenciamiento. 33). Rewvisar, junto con la
supervision ylo interventoria, dentro de los quinge (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. 5i vencide el plaze sefalado el contratista no presenta
ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 34)
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el termino indicado por el Interventor
o el Supervisor, toda aclividad ejecutada gue resulte defectuosa segin el analisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la cbra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra. 35) Constituir las garantias & polizas de
seguros exigidas, asl como sus modificaciones o anexos en ¢caso de ser necesario. 36)
Una vez terminadas |as obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y
en optimas condiciones. 17) El CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa
detallade y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo economica),
el cual conlendra diagrama légice de ruta critica y diagrama de barras, para revision y
aprobacion por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISCOR. 38) Las demas
inharentes a la naturaleza del contrato. . B) DE ACUAVALLE 5.A. E.5.P. ACUAVALLE
S.A E.SP. secompromete a 1, A pagar el precio en |a forma y plazes acordados. 2.
Acoger, si lo considera conveniente, las observaciones tendientes a mejorar en cualguier
aspecto el servicio o a corregir anomalias gue informe EL CONTRATISTA, en forma
escnta. 3. A coordinar la oportuna ejecucién y entrega de las actividades y obras en
virtud del presente contrato CLAUSULA SEPTIMA: PLAZQ. Elplazo para la ejecucion
de la presente contratacion es de Ciento cincuenta (150) dias calendario contados a
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partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL
P E EJECUCION. ACUAVALLE SA E.S.P. podra ampliar el plazo para la

gjecucion de las obras maieria del presente contralo, una vez emitido y estudiado el
concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno de a Subgerente Tecnica y
del Gerenle de |la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL
CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento
del plazo inicial del contrato, acompanado de la respectiva reprogramacion de obra con
gy valoracion por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y
especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.5.P., que puedan
causar demora en el desarrollo de [as obras; b) Por aumento de las cantidades de obra
previstas en el presente contralo o la ejecucion de obras adicionales que s& convengan,
¢) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspension del
contrato; d) Otros que ACUAVALLE 5.A, E.5.P. considere suficientes para conceder las
prarmogas. Vencido este termino cualguier solicitud gue se presente quedara sin ningun
valor PARAGRAFO PRIMERO: Habra prorroga del plazo estipulado por causas de
orden meteoroldgico, solo cuando estas pongan en peligro ia calidad o estabilidad de
|as obras, o exista la posibilidad de dafios a bienes de ACUAVALLE S A ES P. obienes
de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo sclamente podra ser modificado por
causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE 5.A
E.5 P. PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas exclusvamanie
con &l plazo se eiaborara una adicion al contrato, la cual debera ser suscrita por EL
CONTRATISTA y Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que la
originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR. El valor del presente contrato se fija en la
suma de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
DIECISEIS PESOS ($226.075.116 oo) M/ICTE. INCLUIDO IVA. , de conformidad al
Presupuesto de obra aportado por el contratista, el cual hace parie integrante de asla
contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato serd el gue resulte
de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a
satisfaccion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitaros fijos estipulados en
este contratc y en la propuesta presentada por e CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA; FORMA DE PAGO. ACUAVALLE S A E S.P. pagara el valor del contrata
que liegare a suscribirse mediante actas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo
con el avance de la misma y acta de racibo y entrega final de obra, previo visto buenoc
del Interventor y/o supervisor, - ACUAVALLE S A E.5.P. reconocera al contratista un
freinta por ciento (30%) del valor contractual a titule de anticipo amertizable, a la
suscripcidn del acta de inicio, previa presentacién del cronograma de actividades. - De
los valores pagados de forma parcial y final se hara la amertizacién en el mismo
porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista. - ACUAVALLE 5.A. ESP
realizara los pagaos sefialados en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la radicacion de los documentos, previo visto bueno
del supenvisor v'o inferventor del contrato. - Las sumas antes indicadas seran pagadas
por ACUAVALLE SA ESP  Deduciendo de estas cualquier concepto a cargo
dal futuro contratista PARAGRAFO PRIMERO: El anficipo se raquiare para la compra
de materiales (tuberia, cemento arana grava, hierro), &l alquiler de eqguipos y formaletas
y en el pago de mano de cbra para la construccidn del Alcantarillado. PARAGRAFO
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SEGUNDOQ. El anticipo debera ser consignado en una cuenta bancaria especial y
separada de las cuentas personales del confratista, y sera invertido Unicamente para
dar cumplimiento al objeto contractual. Para los retiros debera contar con el aval o firma
del supervisor, guien verificara su manejo. Los rendimientos financiercs que se generen
par el manejo de los dineros en la cuenta bancaria especial, perienecen 2 Acuavalie
SA ESP y podran ser ulilizados recursos adicionales para el proyecto, previa
aulorizacion por parte del gerente. . CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
ACUAVALLE 3S.A. ES.P. cancelara el valor del presente contratc con cargo al
presupuesio de egresos de la vigencia fiscal de 2018, segun Certificado de
Disponibilidad F'resupuestal No. 30939 de fecha 15 de Enero de 2018. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION. El presente contrato se Ejﬂcutara en el
I'I."Iunlc::pln de GIH':EE.&. Valle del Cauca. C
Fara la iniciacidn del contrato se elabeorara un acta que sera suscrita por el Cuntr:&hsta
y el Suparvisor de la cbra, con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica, de la misma
manera se procedera con el acla final de obra. En el acta de liguidacion del contrato se
determinaran los tems, cantidades y valores y seran suscritas par las personas anies
cliadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S A ESP. PARAGRAFO PRIMERO:
El acta ce liguidacion del contrato, no se podra suscribir hasta tanto el CONTRATISTA
haya constituido la garantia donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta
haya sido aprobada por la Direccion Juridica de ACUAVALLE S A E.5.P., y hasta tanto
EL CONTRATISTA demuestre 2| pago de los aportes parafiscales de gque trata la Ley
789 de 2002, en el evenio que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya cifados,
lo hara ACUAVALLE S A ESP. descontindolos de lo adeudado al contratista
PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracidn y suscripcion del acta no impide que
ACUAVALLE S A E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento
o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION.
Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S A ESP. realizara la
SUPERVISION a través de la Subgerente Técnica de Acuavalle Ingeniera Angelica
Franco ¢ quien haga sus veces., quien ejercera las funciones de supervision y vigilancia
&n cuanto a la ejecucidn de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR sera
comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicacidn aserita y podra contar
con la asesoria reguerida cuando asi lo estme ACUAVALLE S.A. E.5.P. Son funciones
del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL
CONTRATISTA haciéndaole ias observaciones gue eslime convenientes. b) Velar por el
cumplimientc del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos
del proyecto aprobado por ACUAVALLE 5.A. E.S P. ¢) Practicar inspecciones completas
a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de
liquidacian del contrato. @) Aceptar o rechazar oporfunamente la estimacion de la obra
realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se
ulilicen en la obra, con &l fin de rechazar fos que no cumplan con lag especificacionas
que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en |a cbra el equipe
necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser
necesario adicionar el valor 0 plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la
Iniciacion o continuacion de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser
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realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el
pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y apories a las cajas de Compensacion Famliar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuanda a ello
legalmenta haya lugar. k) Informar oporiunamente el incumplimignto del cbjeto del
contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S5.A. E.S.P., asi como los hechos
o circunstancias que puedan constituir acios de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En
general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las
especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Tode e trabajo
que se emprenda, antes de haber recbidc del SUPERVISOR la aprobacion
comrespondienie, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales
casos, &l SUPERVISOR podra ordenar la remocion y reemplazo de |as panes
gjecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda
comprometer economicamente a ACUAVALLE S.A. ES P, no tendra validez si no se ha
gurtido el tramite interno perinente, para lo cual se raquiere conlar con & visto bueno
de la Subgerente Técnica y aprobacién por parte del Gerente de ACUAVALLE S A
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendrd aulorzacidn para
exonarar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen
del presente Contrato, ni para imponerle cbligaciones dislintas a las estipuladas en esie
Contrato ni para excrerarlc de ninguno de los deberes y responsabilidades gue
conforme al mismo son de su cargo. Por o tanto, el SUFERVISOR tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los 1arminos
de éste Contrato, PARAGRAFO TERCEROQ: Las ordenes o instrucciones que imparia
el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA EL CONTRATISTA constituira en
favor de ACUAVALLE S A E.S.P, NIT.B80.399.032-8 con una compafia de seguros o
entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES gque ampare los siguientes
riesgos: 1) DE CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor dsl
negocio y con una vigencia igual a la duracion del mismo y Cualro (4) meses mas. 2)
BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100%
del valor entregado por este conceplo y con una vigencia igual a la duracion del mismo
mas ¥ cuatre (4) meses mas. 3) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Del personal contratade por el contratista para la ejecucion del
sontrata, por una cuantia equivalents al 10% del valor del negocio y por una vigencia
igual a la duracidn del mismo mas tres (3} afios. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: por el veinte por cienfo {20%) del valor del valor final del
contralo, y en ningdn caso podra ser inferior a 200 SMLMV, y por el térming de duracion
del contrato, a través de un amparc autonomao en poliza anexa. 5) ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE LA OBRA: Por un valor no inferior a doscientos (200) SM.LM.V. y fa
vigencia de esta garantia se otorgara por todo el penodo de ejecucion del contrato.
PARAGRAFO |: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantia Unica de
cumplimiento dentro de los cinco (5) dias siguientes a |a suscripcidn del contraio anta fa
Direccién Juridica de la empresa para su aprebacion, dicho documento debera estas
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acompanado del respectivo recibo de pago de prima expedido por la compafiia
aseguradora, PARAGRAFO [I: En el evento de concederse prorrogas en @ plazo para
la ejecucion del confrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera de la siguiente
forma: 1. Si es prérroga del plazo se prorrogara la vigencia de la poliza unica en el
correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de 1a prorroga autorizada. 2. Si
es aumento del valar del contrato, aumentara el valor del iesgo amparado en la garantia
unica y otorgada en igual proporcion. Para adicionar o prorrogar la garantia unica de
cumplimiento, s le concede al CONTRATISTA un término perentorio de cinco (5) dias
habites a partir del perfeccionamiento de la adicién al presente contralo o a la enirega
de la copla de la minuta que adiciona el contrato. PARAGRAFO lIl: Es obligacion del
CONTRATISTA, previa suscripcion del acta de inicio del CONTRATO, presentar el
recioo de pago de las primas de los riesgos enunciados. PARAGRAFO IV: En el evento
de gue por cualguier motivo ACUAVALLE S.A ESP haga efectiva la garantia
constifuida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la
proporcion, por el término pertinente y amparande 2l riesgo correspondisnte.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA se cbliga a mantener
al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras
similares a la contratada. previamenie aceplado por ACUAVALLE S A ES.P., con
aulorizacion para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
SUPERVISOR cualguier asunto relativo a los rabajos contratados. PARAGRAFO
PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entendera contratada
por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista enfre fales personas y ACUAVALLE 5.4
ESP. vinculo laboral ni juridico alguno, yva que el personal que wincule EL
CONTRATISTA no fiene caracter de servidor piblico y en consecuancia sus relacionas
obrero-patronales se ngen por el Codigo Sustantive del Trabajo y demas disposiciones
concordantes, esto deberd constar en los respectivos contratos, PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimienta a lo ordenado en
Art12 de |la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA debera contratar
necesariamente los servicics de tiempo complefo de un técnico constructor con
certificado y especializade en la labor de gue se tralte. PARAGRAFO TERCERO:
ACUAVALLE S A E S P. no procedera con el pago del acta de liquidacién final hasta
que el CONTRATISTA acredite los respectives pagos do los aportos de la soguridad
social v los parafiscales (Ley 780 de 2002) CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.:
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL ¥ RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA deberd cumplir
durante el periodo de ejecucion del contrato con [a afiliacidn de sus trabajadores a los
Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Coloembiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art, 50 de |a
Lay 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, o cual sera verificado por el SUPERVISOR del
contrato. El incumplimiento de esta obligaciéon sera causal de imposicion de multas por
parte del Ministerio de Proteccidon Social o la Superintendencia Nacional de Salud,
conforme lo prevé el Ar.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio v durante ia ejecucion de las obras el
CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y sefales
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y demas elementos necesarios para [a segundad de las personas. Estos elementos
deberan ser bien presentados y de facil visualizacion. Durante la noche debera colocar
sefiales luminosas en la zona de trabajo. Ademas en caso de que fuere necesario, el
CONTRATISTA debera solicitar a la autoridad de Transito competente |a gestinacion
del personal de guardas necesario para dinigir el transito de vehiculos para la seguridad
de los usuarios de la via. Ilgualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y segun
dizsefia y especificaciones entregadas por ACUAVALLE 5. A E.5 P unavalla qgue debera
contener la informacién sugerida por ACUAVALLE S A ESP En caso de gue sa
reguiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la
autoridad de Transito competente, y si 5@ requare an dicho plan sefalizacion especial,
el Supervisor lo agrobara previamente con la presentacion de los analisis de precios
unitarios. CLAUSULA némmg NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS. Para la ejecucion de [a obra, el CONTRATISTA se compromete a canseguir
eportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanantementa
en depasito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el refraso de los trabajos
contratados. Los materiales y demads elemeanios que el CONTRATISTA adguiera para la
gjecucidn de la obra que @ le ha encomendado deberan ser de primera calidad en su
genero y apropiades para el fin a que se destinan. En consecuencia, el CONTRATISTA
escogera las fuentes de matenales o productos que mas le convengan, debiendo sin
embargo someter a la previa aprobacion del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8)
dias calendano de anticipacion a su utilizacion, muestras representativas de 105 mismos,
en las cantidades que indique este ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos
y/o de laboratorio, para determinar la aceplacion o no de eslos por parte de ACUAVALLE
5A ESP PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificacionas en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de |a obra,
o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, per causa de la
seleccion y adopcion de las fuentes de abasto por parle del SUPERVISOR. Si los
materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones
contractuales, o sl sus caracieristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni obligara al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continue
abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto que exija
al mantenimiento, operacion. bodegaje y en general el buen funcionamiento de los
materiales y equipos destinados a la realizacion de |os trabajos contratados, con el fin
de evitar dafios frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan log mismos trabajos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenide que la mala calidad de los
materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos centratados. o
mismo que los eventuales dafos que sufran los equipos ulilizados, no sera causal
justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquizre medianie
este Confrato. CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES ¥ MEDIDAS. Para los efectlos
de éste Contrato. las cantidades consignadas en la respectiva lista, se ertenderan por
las partes como esfimativas. En consecuencia, no seran consideradas efectivas y
exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones confractuales a cargo
del CONTRATISTA. Cuando se requiera madir una parte o partes de [a obra ejecutada,
al CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR ¢ a su Representanta, los datos de

12




- CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.- 060-18
ACUAVALLE JOSE LEONARDO CORTEZ QUINTERO

lal medicidn, proporcionandole ademas todos aguelips elemenios necesarios para
verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicién, no asiste a esta
el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, &l SUPERVISOR podra realizar la
medician, y para los efeclos perlinentes se considerara que esla es la medida exacla de
la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en
forma neta, a menos que en este Confrato se indique lo contrario. En caso que el
CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puade
ser sometida a su debida verificacién y medicién, este Gltimo podrd solicitarle que
descubra cualguier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a
constatar las mismas, deblendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta
y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquelios trabajos sobre los
cuales el misma le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA sera responsable
civilmenie por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S A ESP o a terceros en
desarrollo &l mismo objeto, hasta la terminacian y liquidacion definitiva del presente
contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA
serd responsable ante terceros de todos los dafios yfo perjuicios que llegue a causar a
personas y'o propiedades durante e! desarrollo de las obras, por descuido, negligencia
suya o de las perscnas a su cargo y reparara inmediatamente los dafos causados e
indemnizara cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones
necesarias para evilar que eslo suceda 2. RESPONSABILIDAD POR DANCS A
BIENES DE ACUAVALLE S5.A. E.S.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante
ACUAVALLE S A E.S.P. porlos dafios gue se ocasionen a log bienes de propiedad de
éste, con motivo de la ejecucion de las cbras matera del presente contrate. En
consecuencia, EL CONTRATISTA se ctliga a reparar inmediatamente los dafios
causados e indemnizara cuando corresponda. Por o tanto debera tomar las medidas
necesarias para evitar que esto ocurra. 3. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.
EL CONTRATISTA sera responsable hasta por 1a culpa leve de cualquier perjuicio gue
cause a ACUAVALLE 5.4, E.5.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobra ias
especificaciones e informes que sean necesanos estudiar en desarrollo del presente
conirato. asl mismo garantizard por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o
incorreccién en la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL
CONTRATIETA sera responsable hasta por la culpa leve por sug actos u omigiones ante
ACUAVALLE S A E.5.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos,
herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por &l
en a ejecucion de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se
encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira 2
pardida de los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A mas tardar el (ltimo dia del plazo fijado por
ACUAVALLE S.A E.S.P.. para la entrega de cada parie o item de obra determinado en
el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas
las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE 3.A. ESP. por
conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La enirega definitiva de la obra se hara
constar en el acta final del reclbo de psta, firmada por el CONTRATISTA vy &l
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SUPERVISOR, en la cual deberdn figurar las cantidades de la obra gjecutada, El
comespondiente page final se hard una vez se haya entregado la obra totalmente
gjecutada, la bitdcora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para
tal efecto ACUAVALLE S5.A. E.S.P., expedira una constancia en la cual se relacionaran
los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL
CONTRATISTA sera responsable por la reparacion de todos los defectos de ejecucidn
que puadan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del presente Contrato,
derivado de especificacionas, fabricacion, empleo de materiales y montajes efectuados
por &, y del emplec de equipos de fabricacion o mano de cbras deficientes utilizados en
la misma. E| CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones
y reemplazos que se ocasionen por estos conceplos. Esla responsabilidad y las
obligaciones inherentas a elia se consideraran vigentes durante el termino y condiciones
establecidas en el Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: 5i a juicio
de ACUAVALLE S A. E S P., existeduda razonable de que las reparaciones efectuadas
puadan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de |a obra o de parte de
ella, ACUAVALLE S.A. ES P, podra exigir [a ejecucidn de nuevas pruabas a cargo dal
CONTRATISTA, mediante notificacion escrita enviada dentro de los quince (15) dias
calendario siguienies 2 la entrega o terminacion de las respectivas reparaciones
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE
EMERGENCIA. Si durante el curso de los lrabajos contratados, ACUAVALLE S A
E.S.P. 0o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra,
condicionas especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las espacificaciones
previstas, que impliguen aspectos desconocidos de naluraleza especial. basicamenie
diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de caracteristicas distirtas a las que
preven las espacificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de alterar tales condiciones
o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que sste
ultimo tome la correspondiente decision. Si el SUPERVISOR  resuelve que las
condicionas anles indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procedera a
ordenar, con la previa aprobacién escrita de ACUAVALLE 3.A. E.5.P., los respectivos
cambios en las especificaciones de la obra, previo acuerdo enfre las partes, que dal
costo como del plazo o de cualguiera de ellos, se produzca con ocasion de las
variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no
prevista en las especificaciones, que ponga en peligro |a seguridad de |a obra, de las
personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades wvecinas a la misma, el
CONTRATISTA debera lomar las medidas que el caso exija, sin selicitar autorizacion
previa del SUPERVISCR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo
acontecido, explicandole an gque consistio la misma, suministrandole, si le es posible en
asa momento, un estimativo sobre el valor de l0s pagos que adicionalmente se deberan
hacer, o sobre la extensién del plazo de ejecucion de |a obra, requendo por causa de |a
misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y
dos (72) horas siguientes al envio de la notficacion de emergencia, confirmar esta por
ascrito al SUPERVISOR. Una vez al CONTRATISTA presante el respactivo estimativo,
el SUPERVISOR, previc esludio de la causa qgue haya originado la eamergencia,
recomendard a ACUAVALLE SA, ESP. hacar o no los pagos o extansiones de plazo
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solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso
fortuito calificadas como fales por ACUAVALLE 5.A. E.&5.P., &n |las obras que son objelo
de este conirato, EL CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por
cualguier dafio o dilacidn en las mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del
contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnizacion alguna.
ACUAVALLE S.A. ES P. reparara |las obras afectadas siempre que la evaluacion de los
hechos, las causas que lo molivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actud
ante ello, s& haya hecho conocer por @l dentro de los ocho (8) dias siguientes a su
ocurrencia, PARAGRAFO: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de
ACUAVALLE S.A E.5.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayer o caso
fortuite. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA
OBRA. EL CONTRATISTA se compromets a tomar todas las precauciongs necesanas
para evitar que se presenten accidentes de cualguier naturaleza, que produzcan dafos
a las estructuras existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualguier ofro
elemento o bien constitulivo de la obra conlratada, debera ser reparado o indemnizado
por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la entrega total de la
misma, los mecanismos de proteccion necesarios para evitar que esta sufra algun dafio,
siendo de su cargo en lodo momento, |0s costos y/o gasios que se causen por conceplo
de su reparacion o Indemnizacidon. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
PRESENTACION DE INFORMES. En cumplimiento del obieto del presente confrato,
EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S A E 5P apresentar informes de las
actividages y actuaciones adelantadas, yfo segln requerimiento de ACUAVALLE SA
ESP CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD, Al ejecutar el objeto
del contrato, EL CONTRATISTA accede a informacion de ACUAVALLE S§.A. ES.P.,
que es de naluraleza estrictamente confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a
mantener dicha confidencialldad y evitar su difusion a terceras personas. EL
CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le
ocasione el incumplimiente de lo pactade en esta clausula. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionan por
la ejecucion del contrato, al igual que aguellos en que incurra por desplazamiento, seran
asumidos por El Contratista. CLAUSULA TRIGESIMA: MULTAS. En al avants do mora
an el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelard a ACUAVALLE
S5.A. E.5.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total
del contralo, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podra
descontar ACUAVALLE S.A. ESP., directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA, CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA. En caso
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave la ejecucidn del objeto contractual, EL CONTRATISTA debera
a ACUAVALLE S A E.SP una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total dal contrato, suma gue se considera como tasacidn anlicipada dea los perjuicios que
se causen. En el evenio de gue los perjuicios sean mayores a la tasacion anticipada, se
acudira a la jurisdiccion competente. PARAGRAFO |: El valor de las multas y de la penal
pecuniaria a que se refieren las clausulas precedenies, podran ser tomados de las
sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de [a garantia de
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cumplimienta. Da no ser pesible, se hara efectiva por la jurisdiccion competente.
PARAGRAFQ II: Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta clausuls,
EL CONTRATISTA estara cbligado a pagar los perjuicios gque pudiesen ocasionarse a
ACUAVALLE S.A. ESP. como consecuencia del incumplimiento, por su accién u
ommisidn o cumplimiento irregular o retardado del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA
SEGUNDA: CESIONY SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no padra ceder total
ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni
subcontratar @ persona natural o juridica a ningin titulo. sin consentimiento previo y
expresa de ACUAVALLE SA ESP. C =18] TRIGESIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo
juramento, gue no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
legal para comprometerse en esle contrato. El juramento se entiende prestado con la
firma del presente confrato, CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE
RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista independients
acida con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos los riesgos y
realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe ninguna
relacién laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE 5.A. E.S.P.. en consecuancia
EL CONTRATISTA no podra reclamar prestacion social alguna a ACUAVALLE S.A
E.5P. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucién y liquidacion, se
intentaria resciver directamente por las partes por arreglo directo, Si no se llegare a un
acuerdo respecto a las mismas diferencias en un lermino de un (1) mes, estas se
resolveran ante el juez competente del contrato, CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Complementa v hace parie integral del presente
contrato los sigulentes documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA:
b) Fotocopia de fa cédula de ciudadania del representante legal: ¢) Fotocopia del
registro unico tributario RUT; d); Fermularo dnico de hoja de vida; f) Anlecedentes
disciplinarios; g) Los informes presentados por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE 5.A.
E.5.F.. h) Las actas y demas documentos suscritos entre las partes. i) Las garantias de
que frata la Clausula Decima Quinta del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA
SEPTIMA: MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir
modificaciones al presente contrato las partes suscribiran un ofresi o contrate adicional,
que contendra las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y seran parte
de &ste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de
mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulade en
el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL
CONTRATO. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra dar por resuelto unilateralmente osie
contrato en uno cualquiera de los siguientes casos. a) Suspension total o parcial de los
irabajos sin justa causa. b) Ejecucion de los trabajos sin sujecién a las especificaciones
pactadas y luego de haber sclicitade al CONTRATISTA enmendar o relniciar los
trabajos; ¢) Incumplimiento de una cualguiera de las obligaciones que con este conirato
asume EL CONTRATISTA. d) Las demas establecidas en la Ley. PARAGRAFQ I: En
caso de lerminacidn por estas causas ACUAVALLE S A ESP. estara unicamente
obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta esa momanio, siempra
y cuando que estos eslen ceflidos a las especificaciones pactadas. En tal aventa y por
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y cuando gue estos estén cefidos a las especificaciones pactadas. En tal evento y por
dicha razon ninguna otra contraprestacion debera ACUAVALLE SA. ESP. al
CONTHRATISTA. PARAGRAFO |I: Para dar aplicacidn a esta determinacion,
ACUAVALLE SA. E.S P requerira previamente al CONTRATISTA para que ejerza su
derecho de defensa en los términos del articulo 29 de la Consfilucion Politica
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes
podran dar por terminado el presenle contrato anficipadamente por ocurrencia de una
cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad
con o previsto en los arficulos 1602 y 1625 del Codigo Civil, b) Disolucidn de cualquiera
de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato
¢) Fuerza mayor ¢ caso fortuilo, en los términos de la Ley 95 de 1890, d) Falsedad de
cualguier documento aporado para la celebracidon de esle contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA: IMPUESTOS, TASAS ¥ CONTRIBUCIONES. Estaran a cargo
exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de indole
legal que ewistan al momento de la ejecucion yio liguidacidén del presente contrato.
W REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
¥ EJECUCION. El presenie contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por
las partes, para |a eecucion se requiere |3 expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente, constitucion de la garanlia unica por cuenta del CONTRATISTA y
aprobacion de la misma por pane de la Direccion Juridica de ACUAVALLESA . ESP
PARAGRAFO I: El CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos y contribuciones
a que exista lugar, PARAGRAFO II: EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias habiles
para cumplir con las obligaciones que le corresponden de las necesarias para iniciar la
ejecucion del presente contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA:
LIQUIDACION. Dentro de los cuatro (4) meses sigulentes a la terminacion del presente
conirato, las paries, e mutuo acuerdo, liguidaran el mismo teniendo en cuenta los
siguientes documentos: a) Copia del contralo, sus medificaciones y adiciones. b) Copias
de las actas que hagan parte del presente contrato, ¢} Copia de los informes
presentados por EL CONTRATISTA vy los preparados por el interventor del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DISCREPANCIAS. Cuando existiese
discrepancia entre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que diga el
confrato salvo que expresamente las pares resuelvan modificarlo mediante escrito
aceptade por ambas. CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD. EI
CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE 3 A, E.5.P. contra todo reclamo,
demanda, accion legal, v coslos gue puedan causarse o surgir por danos o lesiones a
personas o propledades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucion
del objeto y obligaciones adguiridas en virtud del presente contrato. En casa de que se
formule reclamo, demanda o accién lagal contra ACUAVALLE 5.4 E S P. por asuntos,
que segun el contrato sea de responsabilidcad del CONTRATISTA, se e comunicara lo
mas pronte posible de elio para que por su cuenta edopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.5.P. y adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE §.A. E.5.P. a soliciiud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender log reclamos legales y el
CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE
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5A. ESP., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenue por esle
reconocimiento, ni por &l hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un memento dadeo haya
prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales
reclamos, demandas o acciones legales. Sien cualguiera de los eventos previstos en
este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podra hacerle directamente, previa comunicacion escrita
al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLES A ESP,
tendra derecho a descontar el valor de tales eregacionas de cualquier suma que adeude
al CONTRATISTA, por razon de los servicios motive del contrate, o a recurrir a la
garantia otorgada o a utilizar cualquier oro medio legal. EL CONTRATISTA sera
responsable ante ACUAVALLE SA ESP. por todos los danos causados a |as
propiedades e instalaciones de ACUAVALLE 5.A. E.5.P., ya sea por su culpa 0 por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus provesdores. y le reconocera y
pagara el valor de tales dafios o procedera a repararios debidamente a satisfaccion de
ACUAVALLE S A ESP. Asi memo, EL CONTRATISTA s2 obliga con ACUAVALLE
S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrclle de
las actividades de ACUAVALLE S.A ESP yque provengan de faltas cometidas por
sus asociades y dependientes, durante la wvigencia del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA QUINTA: DOMICILIO ¥ DIRECCIONES. Fara lodo efecto legal, se
conviene como unico domicilio da las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento
del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones
relativas a la ejecucién contractual las partes tendran las siguientes direcciones:
ACUAVALLE S.A.E.S P.: Calle 56 Norte Numero 3N -18, teléfono 8653567, Cali, Valle.
EL CONTRATISTA: Cra 65 # 5 — 38 Barric Limonar, Call Valle, Teléfones: 3126487 -
5552362 En ¢l evento de cambic de direccion, deben comunicarlo inmediatamente.
Queda expresamente estipulado, que este contrato &5 el unico vigenie entre las partes
sobre el objeto y demas condiciones que lo integran. En constancia de lo convenido, se
firma el presente documento por las partes en Santiage de Cali, a los
del afo dos mil Dieciocho (2018).

NTRATISTA

ACUAVALLES A ES.P.

= B

e
MO ARBEY RO UEZ BUITRAGO LEONARDDO CORTEZ QUINTERD

Proyectd: Cielo Raggfo Ramirez Galindo - Abogada Contratista gl 5
of

alfe Barona Gutigérrez. Director Juridico




