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CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.-

CONTRATISTA: OMAR ALFONSO OROZCO RUIZ
CC: 16.588.959 DE CALI (V)

OBJETO: “REPARACION DE PAVIMENTO POR DANOS CAUSADOS EN LA RED DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA -
VALLE DEL CAUCA.

VALOR: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($99.564.138,00) M/CTE
INCLUIDO IVA

PLAZO: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE

SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA:

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de edad,
vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No.6.427.524 de
Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos
y Alcantarilados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. ES.P., empresa de
caracter estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8,
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo sefialade en el articulo 40 de los
estatutos vigentes de la empresa, en concardancia con el articulo 7 del Acuerdo No.003 de
2008 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables
a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominara ACUAVALLE S.A.
E.S.P., por una parte, por la otra, el sefior OMAR ALFONSO OROZCO RUIZ , mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania No. 16.588.959 expedida en Cali (), actuando en
nombre propio ¥ representacion, guien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemaos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 17
ACUAWVALLE 3.A, E.5.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misién, al celebrar contratos y con la
gjecucion de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua v eficiente
prestacidén de los servicios plblicos v |la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados y a su vez, de conformidad con el Estatute de Contratacion de la Empresa, toda
contratacion que celebre |la entidad debe obedecer a unos objetivos y propositos previamente
sefialados en el objeto a contratar. 2-En el Municipio de Dagua, en diferentes camaras de
alcantarillade del municipic de Dagua, relacionadas mas adelante se presentan dafios estructurales
en las |osas superiores, generandose deformidades en las vias las cuales pueden ocasionar dafios *'1/
a vehiculos, accidentes de transito vy lesiones a ciclistas y peatones. 3. Por lo que se hace '
necesaric de manera inmediata intervenir estas estructuras para su reparacion y nivelacidn. 4.,
Que ademas, se han presentado desde hace wvarios afios dafios en la red de distribucién del
acueducto para lo cual se han realizado excavaciones, demoliciones de andenes y vias, por pare
del personal de redes de la empresa, quedando pendiente las reparaciones de pavimento
correspondientas, ante esta situacion y quejas constantes de la comunidad se hace necesario |a
realizacién de las reparacicnes con el fin de evitar futuras demandas y acciones por parte de la
comunidad y evitar futuros accidentes por los diferentes huecos.



& S .

l.; s & :.
- CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.-
AﬂCUAVALLE OMAR ALFONSO OROZCO RUIZ
U pura, pura yidal

5. Asi mismo la presente contratacién, se encuentra incluida dentro del plan de funcionamiento de
ACUAVALLE S A E.S.P, 8. Que mediante Andlisis de Conveniencia y Justificacién del 17 de Mayo
de 2017, suscrito por el Subgerente Operativo, que planteo la necesidad de realizar un contrato de
obra para la Reparacion de pavimento por dafios causados en la Red de acueducto y alcantarillado
an el Municipio de Dagua — Valle del Cauca. 7.- Que el Gerente, envio solicitud privada de una
sola oferta No. SOPER-019-2017 de fecha 7 de junio de 2017 al sefior OMAR ALFONSO
OROZCO RUIZ, con recibio del dia 27 de junio del ano en curso. 6. Que el sefior OMAR
ALFONSO OROZCO RUIZ, presentd propuesta con su respectiva documentacion. 7. La
Subgerencia Operativa, verificd que la propuesta presentada cumple con las condiciones
tecnicas y econdmicas requeridas por ACUAVALLE S A. E.S.P. el dia 06 de julio de 2017. 8
Asi misma la Direccion Juridica de ACUAVALLE S A E.S.P realizo la respectiva verificacian
juridica de documentos el dia 07 de Julio de 2017 9. Que con base en las anteriores
consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato obra civil que se regird, en
lo general, por las normas del derecho privado, en especial por los codigos civil y de comercio,
y en lo especifico a lo estipulado en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO: “REPARACION DE PAVIMENTO POR DANOS CAUSADOS EN LA RED DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE DAGUA - VALLE DEL CAUCA™.
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. E| contratista deberd ejecutar las
actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el
presupuesto oficial de obra anexo. - Demoliciones de pavimento, excavaciones, instalacion de
materiales, empalmes vy reparacién de vias y andenss, reposicidon de camaras de
alcantarillado, con base a las especificaciones del presupuesto oficial de obra anexo y en lo
dispuesto en la solicitud privada de una sola oferta No. SOPER- 019-2017. CLAUSULA
TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES, MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obliga a gjecutar para ACUAVALLE S A E.S.P., todas las obras objeto de
este contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios senalados en la propuesta, la cual
para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo.
PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecucion de obras
no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la
obra debera justificar la necesidad de su ejecucion o modificacion de dichos items, la cual
contard con el Visto Bueno de la Subgerente Operativo y autorizacion del Gerente de la
empresa, para la elaboracion y suscripeidn del respectivo otrosi o adician, previo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDQ: En el evento de presentarse
mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta
requerira de la orden y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP., lo cual
se entendera efectuando la suscripcion de |la misma, previa existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES. En la ejecucion
del presente Contrato, EL CONTRATISTA se cefiira al objeto del contrate segun lo resaltado
en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones
hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualguier duda o dificultad con respecto a
las especificaciones sera resuelta por el supervisor. De cada especificacion recibira EL
CONTRATISTA una copia comun y cofrerd por su cuenta la obtencién de las copias
adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualguier momento durante la
ejecucion del contrato, ACUAVALLE S.A ESP., podra ordenar por conducto de su
SUPERVISOR, los cambios gue considere necesarios en las especificaciones, y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a [a nueva modificacion, a
los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se’
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pactaran tomando como base |a resolucidn de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S A
E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, ©
cualguiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones con
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a
cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S A ESP.
en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA QUINTA:
PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar
un cronograma estimado de obra. para su aprobacion a ACUAVALLE S.A E.SP antes de
iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o
precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecucion del contrato, ajustado al
plan de manejo de trafico, el cual, en caso de ser necesario, debera ajustarse a las normas vy
especificaciones técnicas contenidas en los Arts, 101 y 102 de la Ley 789 de 2002, debidamente
adoptada por el Ministerio de Trasporte a través de la resolucion M® 1050 de Maye de 2004,
contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que
la construccion no se vea interrumpida en ningdn momento y dicha obra sea realizada en el
menor tiempo posible. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual. Por cada dia
comun de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentacion del Programa
indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata la
clausula trigésima (30) del presente Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este sera obligatorio para EL
CONTRATISTA. Toda modificacion a este programa requerird previa aprobacién escrita del
SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de
construccion debera indicar la localizacion, cantidades de obra, inversion semanal que EL
CONTRATISTA efectuara para cada uno de los items de pago de este Contrato, los equipos ¥
persanal que se utilizaran para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las
fechas de iniciacion y terminacién de' las distintas actividades. PARAGRAFO TERCERO: El
cuadro de inversiones semanales se calculard con base en las cantidades de obra
programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. PARAGRAFO
CUARTO: La aprobacion que ACUAVALLE S.A. E.S.P al programa de construccion, no
exorera al CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en el presente Contrato y este
solamente podrd ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En
consecuencia debera entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para
ello tenga necesidad de utilizar un ndmero mayor o una especie diferente de equipos a los
previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades CLAUSULA
SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. KE}‘DEL CONTRATISTA. En virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1) Desarrollar el objeto del Contrato, en |as
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el analisis de
justificacion, la invitacién a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 2). Entregar =l
Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE SA ESP., en cualguier
requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el analisis de justificacién, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por el
contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S P, cualquier reclamacion que indirecta o
directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econémica, técnica, ambiental o de cualguier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.
7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o
interventor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de
Ley 789 de 2002 vy la Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, el cumplimiento del pago

3




' Vi
R

gl 4
L CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.- gt 5
ACUAVALLE OMAR ALFONSO OROZCO RUIZ

Afua owa, pura vida!

mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar
y Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal
o revisor fiscal segun el caso. 9). Cumplir a cabalidad con el objsto del contrato ejecutando la
obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construccién, cantidades de
obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones.
10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 11).
Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maguinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las
cbras. 12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en &l sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar
valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor yio supervisor (en
caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la
entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar
el profesional o personal propuestos, deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estard sujeta a la aprobacién de
ACUAVALLE S.A E.5.P., previo visto bueno del supervisor y/o Interventor. Sera por cuenta del
CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la elaboracién de los subcontratos
necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal con
ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance de
obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite 16). Realizar y presentar a ACUAVALLE
3.A E.S5.P., el registro fotografico del avance de |la ejecucién, procurando mostrar desde un
mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor
yfo Interventor, actas parciales, final de obra y de liquidacion. 18). Responder por toda clase
de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra
ACUAVALLE S.A E.S.P 19) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado
por la supervision y/o Interventoria. 20), Responder por todo dafio que se cause a bienes, al
personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato, 21). Garantizar las normas de
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos
que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenide de seguridad industrial debe
accgerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buena calidad de los materiales y
elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 23). Llevar una memoria
diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la gjecucion de los
trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos; debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversidn aprobado. Debe firmarse
por el director de obra y la supervisién y/o Interventoria y adicionalmente debe estar foliada.
24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y
garantizar gue asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar
y/o asumir todo dafo gque se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal
contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasidn del desarrollo del mismao.
26). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 27) Afiliar a los trabajadores al sistema de
segundad social, pension y ARL. 28) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ccupe en la ejecucion de la obra, asi como garantizar
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que |la celebracidn y gjecucion de los subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de
ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y ACUAVALLE S.A ES.P. 29).
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion
de los permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
el ACUAVALLE S A ESP. 30). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 31). Mantener tanto el personal de vigilancia como
las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra, 32).
Elaborar, siguiendo los mismas criterios de los planos y disefios entregados por ACUAVALLE
5.4 E.S.P., los planos record de |a totalidad del proyecte, los cuales deberén ser entregados a
ACUAVALLE S A ESP., con la aprobacién de la supervision yo interventoria, en medio
impreso y magnetico. 33). Utilizar los disefios, planos, estudios tecnicos y especificaciones de
construccion entregadas por ACUAVALLE 5.A E.S.P., Unicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual. Su
entrega, en ningun caso, se entenderda como cesidn de derechos o licenciamiento. 34).
Revisar, junto con la supervisian y/o interventoria, dentro de los guince (15) dias siguientes a
la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta
ninguna chservacion, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 35) Demoler
¥ reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventar o el Supervisor,
toda actividad ejecutada que resulte defectuosa seguin el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para |la obra, ya sea por causa de los insumoes o de la mano
de obra. 38) Constituir las garantias o pdlizas de seguros exigidas, asi como sus
modificaciones o anexos en caso de ser necesario. 37) Una vez terminadas las obras el lugar
de trabajo se debe entregar libre de escombros y en éptimas condiciones. 38) El
CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa detallado y definitive de los trabajos y
de las inversiones del contrato (flujo econémico), el cual contendra diagrama logico de ruta
critica y diagrama de barras, para revision y aprobacion por parte del INTERVENTOR Y/O
SUPERVISOR. 389) Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus
obligaciones 7 40} Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. B} DE ACUAVALLE ~
S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S5.P. se compromete a: a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo
establecido en el presente analisis de justificacion y conveniencia b) Prestar la asesoria que
sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. ¢) Ejercer |a supervisién
del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo. CLAUSULA SEPTIMA:
PLAZO. SESENTA (60) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

-~ CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A E.S.P.

podra ampliar el plazo para la ejecucion de las obras materia del presente contrato, una vez
emitidoc y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno del
Subgerente Operativo vy del Gerente de |la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por
EL CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del
plaze inicial del contrato, acompafado de la respectiva reprogramacion de obra con su
valoracidén por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones
previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A ESP. gue puedan causar demora en el
desarrollo de |las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente
contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; ¢) Por motivo de fuerza mayor
o caso fortuito que no puedan generar suspension del contrato; d) Otros que ACUAVALLE
S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prérrggas_ Wencido este término cualqguier
solicitud que se presente quedara sin ningun valor, PARAGRAFO PRIMERQ: Habra prérroga
del plazo estipulado por causas de orden meteorologico, solo cuande éstas pongan en peligro
la calidad ¢ estabilidad de las obras, o exista |la posibilidad de dafios a bienes de ACUAVALLE
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S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDQ: El plazo solamente padra ser
modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas
exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion al contrato, 1a cual debera ser suscrita
por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que la
criginaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR. El valor del presente contrato se fija en la suma
de NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO
TREINTA Y OCHO PESOS ($99.564.138,00) MCTE INCLUIDO IVA., de conformidad al
Presupuesto de obra aportado por el contratista, el cual hace parte lntegrante de este contrato,
PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato sera el gue resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por
ACUAVALLE S A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato v en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. A)
Un Treinta por ciento (30%) del valor contractual a titulo de anticipo, a la suscripcidn del acta
de inicio, previa presentacion y aprobacién por parte de la supervision del Plan de Inversién
del Anticipa, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. B) El
Selenta por ciento (70%) del valor contractual, mediante acta de entrega y recibo final a satisfaccion,
suscrita por el supervisor, el contratista v el subgerente Operative. C) Acuavalle S A ESP,
reconocera a titulo de anticipo el 30% del valor contratado, el cual hara parte integral del 100%
del valor total del contrato, y sera cancelado a la suscripcion del acta de inicio, previa
presentacion y aprobacion por parte del supervisor o interventor del plan de inversion del
anticipo y cronograma de actividades. El anticipo sera utilizado para compra de materiales
requeridos para &l cumplimiento de las actividades descritas en el presupuesto coficial anexo. El
anticipo sera amortizado mediante acta de entrega y recibo fina. PARAGRAFO PRIMERO:
ACUAVALLE S A EGSP. pagara los pagos sefialados en la presente clausula al
CONTRATISTA, en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguiente a la radicacion de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas
por ACUAVALLE S A. ES.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a
cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO ¥
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE S.A E.S.P.

| cancelara el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egres '/de la vigencia
| fiscal de 2017, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 29721%e fecha 15 de .
"~ Mayo de 2017. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION. El presente

contrato se ejecutara en el Municipio de DAGUA - Valle del Cauca. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se elaborara un acta que sera suscrita por
el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno de la Subgerente Operativo, de la
misma manera se procedera con el acta final de obra. En el acta de liquidacion del contrato se
determinaran los items, cantidades y valores y Seran suscritas por las personas antes citadas,
incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMEROQ: El acta de
liquidacion del contrato, no se podra suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido
la garantia donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por
la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre
el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A E.SP
descontandolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracién y
suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S A ESP. pusda hacer posteriores
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra, CLAUSULA
DECIMA CUARTA: SUF_EREFISIDN./F‘ara los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S A
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ESP. realizara la SUPERVISION a través de un funcionaric adscrito a la Subgerencia
Operativa, Ingeniero: Cesar Augusto Chicaiza Losada, Profesional Il de Mantenimiento de
ACUAVALLE SAESP, o quienes hagan sus veces. Designado por el Gerente de
ACUAVALLE SA. E.S.P., quien ejercera las funciones de supervision y vigilancia en cuanto a
la ejecucion de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR sera comunicado por escrito
al CONTRATISTA mediante comunicacion escrita y podra contar con la asesoria requerida
cuando asi lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P, Son funciones del SUPERVISOR las
siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciendole las
observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo
ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A.
E.S.P. ¢) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra
ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidacién del contrato. e) Aceptar o rechazar
oportunamente la estimacién de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f)
Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no
cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA
tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar
concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente
contrato. i) Aprobar la iniciacion o continuacion de las diferentes partes del trabajo; las cuales
deberan ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j)
Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar v Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente
haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del
CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos © gircunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o0 gque puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las
clausulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibide del SUPERVISOR
la aprobacién correspondiente, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En
tales casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocidon y reemplazo de las partes
ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda
comprometer econdmicamente a ACUAVALLE S.A. ES.P. no tendra validez si no se ha
surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno de la
Subgerente Téchica y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE SA. ESP.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizacién para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente
Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para
exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su
cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA,
que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARAGRAFQO TERCERO: Las
ordenes o instrucciones gue imparta el SUPERVISOR al CDNTF{ApSTA, deberan constar o
notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA. EL
CONTRATISTA constituira en favor de ACUAVALLE S A E.S.P. NIT.880.389.032-8 con una
compafiia de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA
UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los
siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 20% del valor del
negocio Yy con una vigencia igual a la duracion del mismo y Cuatro (4) meses mas. B) BUEN
MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia eguivalente al 100% del valor
entregado por este concepto y con una vigencia igual a la duracion del mismo mas y cuatro (4)
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meses mas. C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Del personal
contratado por el contratista para |a ejecucién del contrato, por una cuantia equivalente al 10% del
valor del negocio y por una vigencia igual a la duracidn del mismo mas tres (3) afios. D)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia que no podra ser inferior a
200 SMLMY, v por el término de duracion del contrato, a través de un amparo auténomo  en
poliza anexa. D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del
valor final de |a obra y por el término de tres (3) afios contados a partir de la fecha de recibo final de
la obra. PARAGRAFO [: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantia Unica de
cumplimiento dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcién del contrato ante la
Direccién Juridica de la empresa para su aprobacién, dicho documento deberd estas
acompanado del respectivo recibo de pago de prima expedido por la compariia aseguradora.
PARAGRAFQ II: En el evento de concederse prérrogas en el plazo para la sjecucién del
contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederd de la siguiente forma: 1. Si es
prorroga del plazo se prorrogara la vigencia de la pdliza unica en el correspondiente riesgo
amparado, en el mismo término de |la prérroga autorizada. 2. Si es aumento del valor del
contrato, aumentara el valor del riesgo amparado en la garantia Unica y otorgada en igual
proporcion. Para adicionar o prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, se le concede al
CONTRATISTA un término perentorio de cinco (5) dias habiles a partir del perfeccionamiento
de la adicion al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el
contrato. PARAGRAFO IlI: Es obligacion del CONTRATISTA, previa suscripeion del acta de
inicio del CONTRATOQ, presentar el recibo de pago de |las primas de los riesgos enunciados.
PARAGRAFQ IV: En el evento de que por cualguier motive ACUAVALLE S A E.S.P. haga
efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia
en la propaorcién, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondients.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL.’EL CONTRATISTA se obliga a mantener al
frente de |la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras
similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE SA ESP., con
autorizacion para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR
cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el
personal empleado por EL CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y
riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A E.SP. vinculo laboral ni
juridico alguno, ya gue el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de
servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Codigo
Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes, esto debera constar en los
respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA estd obligado a dar
cumplimiento a lo ordenade en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL
CONTRATISTA debera contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de un
tecnico constructor con certificade y especializado en'la labor de gue se trate. PARAGRAFO
TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.5.P. no procedera con el pago del acta de liquidacién final
hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagoes de los aportes de |a seguridad
social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ' CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACICNES Al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera cumplir durante el periodo de
ejecucion del contrato con |a afiliacion de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Riesgos
Labaorales, Pensiones, Apories a las Cajas de Compensacion Familiar, Institutc Colombiana de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuande a ello haya lugar, tal
como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera
verificade por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta aobligacion sera causal
de imposicion de multas por parte del Ministerio de Proteccién Social o la Superintendencia

]




=Y

33
A CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.- Lol 1
ACUAVALLE OMAR ALFONSO DROZCO RUIZ
.n"-gua purA, pura vida!

Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio y durante la ejecucion de las obras
el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y sefales y
demas elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser
bien presentados y de facil visualizacion. Durante la noche debera colocar sefiales luminosas
en la zona de trabajo. Ademas en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA debera
solicitar a la autoridad de Transito competente la destinacién del personal de guardas
necesario para dirigir el transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via.
lgualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y segun disefio y especificaciones
entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberad contener la informacién
sugerida por ACUAVALLE S A E.SP. En caso de que se requiera el plan de desvios, EL
CONTRATISTA debersd obtener el permiso de la autoridad de Transito competente, y si se
requiere en dicho plan sefializacién especial, el Supervisor lo aprobara previamente con la
presentacién de los andlisis de precios unitarios, CLAUSULA DECIMA NOVENA: CALIDAD
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se
compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en depodsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de
los trabajos contratados. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA adquiera
para la ejecucion de la obra que se le ha encomendado deberan ser de primera calidad en su
género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA
escogera las fuentes de materiales o productos que mas le convengan, debiendo sin embargo
someter a la previa aprobacién del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) dias calendario
de anticipacion a su utilizacién, muestras representativas de los mismos, en las cantidades
gue indigue este ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para
determinar la aceptacion o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A ESP. PARAGRAFO
PRIMERQ: EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios unitarios,
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios
unitarios estipulados, por causa de la seleccidn y adopcion de |as fuentes de abasto por parte
del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las
especificaciones contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los
mismos previaments analizadas, no eximira al COMTRATISTA de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni obligard al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué
abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara tode gasto que exija el
mantenimiento, operacion, bodegaje v en general el buen funcionamiento de los materiales y
equipos destinados a la realizacion de los trabajos contratados, con el fin de evitar dafics
frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO
SEGUNDQ: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o
elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los
eventuales dafios que sufran los equipos utilizados, no sera causal justificante para eximir al
CONTRATISTA de las obligacicnes que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA
VIGESIMA: CANTIDADES ¥ MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las cantidades
consignadas en la respectiva lista, se entenderan por las partes como estimativas. En
consecuencia, no seran consideradas efectivas y exactas, al ser gjecutadas en cumplimiento
de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una
parte o partes de la obra gjecutada, el CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR o a su
Representante, los datos de tal medicion, proporcionandole ademas todos aquellos elementos
necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicién, no
asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la
medicion, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es |a medida exacta de |a
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obra. Mo obstante las costumbres generales o locales, |la obra debera medirse en forma neta,
a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de
aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida
verificacion y medicion, este Ultimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de
esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el
CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion
del SUPEREVISOR aguellos trabajos sobre los cuales el misme le manifieste su inconformidad.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA sera responsable civiimente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A.
E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacién vy liguidacion definitiva
del presente contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL
CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios que llegue a
causar a personas yl/o propiedades durante el desarrollc de las obras, por descuido,
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmeadiatamente los dafios causados
e indemnizara cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones
necesarias para evitar que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE
ACUAVALLE S.A. E.5.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S A ES.P.
por los dafios gue se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motive de la ejecucion
de las obras materia del presente contrato, En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a
reparar inmediatamente los dafios causados e indemnizara cuando corresponda, Por lo tanto
debera tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 3. RESPONSABILIDAD
POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cualquier
perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste
sobre las especificaciones & informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente
contrato; asi mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccion en
la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA sera
responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE SA.ESP.o
terceros, por todos los elementos, eguipos, vehiculos, herramientas, construcciones,
materiales, estructuras, combustibles empleados por €l en la ejecucidn de las obras objeto del
presente contrato en cualguier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de los materiales y demas elementos
de su propiedad. que esté utilizando en la ejecucién de la obra objeto de este contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.‘A mas tardar el
ultimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para |la entrega de cada parte o item
de obra determinado en el plan detallade de entrega, el CONTRATISTA debera tener
debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE S.A.
E.s.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se
hara constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el
SUPERVISOR, en la cual deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada. El
correspondiente pago final se hara una vez se haya entregado la obra totalmente gjecutada, la
bitacora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto
ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedira una constancia en la cual se relacionaran los pagos y
retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera
responsable por la reparacion de todos los defectos de gjecucion que puedan comprobarse
con posterioridad a la liguidacion del presente Contrato, derivado de especificaciones,
fabricacidn, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del emplea de equipos de
fabricacion o mano de obras deficientes utilizados en la misma, El CONTRATISTA se obliga a
su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
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conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
durante el término y condiciones establecidas en el Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano.
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A E.S.P., existe duda razonable de que las
reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de |a
obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A E.S.P, podra exigir la ejecucion de nuevas
pruehas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacién escrita enviada dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes a Ila entrega o terminacion de las respectivas /f'
reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASQOS-~
DE EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S A ESP o
el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye |la obra, condiciones
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en |las especificaciones previstas, gue
impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos
inherentes a la misma obra, y de caracteristicas distintaz a las que prevéen las
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias
sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de gue este Udltime tome la
correspondiente decision. Si el SUPERVISOR resuelve gque las condiciones antes indicadas
son esencialmente diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacién
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P.. los respectivos cambios en las especificaciones de la
obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos,
sa produzca con ocasidn de las wvariaciones previamente aprobadas. En el evento de
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la
seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas
a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar
autorizacion previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este
de lo acontecido, explicandole en que consistio la misma, suministrandole, si le es posible en
ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos gue adicionalmente se deberan hacer,
o sobre la extension del plazo de ejecucidén de la obra, requerido por causa de la misma
emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas
siguientes al envio de la notificacion de emergencia, confirmar esta por escrito al
SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendara a
ACUAVALLE S A E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en
dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.”
Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas come tales por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA
estara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion en las mismas y tendra
derecho a la suspension del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho
a indemnizacion alguna. ACUAVALLE S A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la
evaluacién de los hechos, las causas que lo motivaren y la diligencia con que EL
CONTRATISTA actué ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias
siguientes a su pcurrencia. PARAGRAFO: Se entendera suspendido el plazoe mientras a juicio
de ACUAVALLE S A E.S.P. subsistan los efectos originados en |la fuerza mayor o caso
fortuito. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. ~
EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que
se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan danos a las estructuras
existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualguier otro elemento o hien constitutivo de
la obra contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el
CONTRATISTA implementard hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de
proteccion necesarics para evitar gue esta sufra algun dafio, siendo de su cargoe en todo
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momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparacién o
indemnizacién. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PRESENTACION DE INFORMES. En
cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE
S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o segin
requerimiento  de ACUAVALLE SA. ESP. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
CONFIDENCIALIDAD. Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede a
informacion de ACUAVALLE 3. A E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial EL
CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su difusién a terceras
personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A, E.S.P. los perjuicios
que le ocasione el incumplimiento de lo pactado en esta clausula. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionen por la
ejecucién del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, seran
asumidos por El Contratista. CLAUSULA TRIGESIMA: MULTAS. En el evento de mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a ACUAVALLE S.A ESP.
por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin
exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podra descontar
ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA,
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave la
ejecucion del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberda a ACUAVALLE S.A. ESP. una
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se considera
como tasacion anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios
sean mayores a la tasacion anticipada, se acudira a la jurisdiccion competente. PARAGRAFO
I: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las clausulas precedentes,
podran ser tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de
la garantia de cumplimiento. De no ser posible, se hara efectiva por la jurisdiccion competente.
PARAGRAFOQ II: Sin perjuicio de la efectividad de |a pena establecida en esta clausula, EL
CONTRATISTA estara obligado a pagar los perjuicios gque pudiesen ocasionarse a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su accion u omisién o
cumplimiento irregular o retardado del contratc. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:
CESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente los
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni subcontratar a persona natural o
juridica a ningun titule, sin consentimiento previo y expreso de ACUAVALLE S A ESP.
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL
CONTRATISTA declara bajo juramento, gque no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad
e incompatibilidad legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende
prestado con la firma del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA:
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista
independiente actGa con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos los
riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose gue no existe
ninguna relacién laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S A, ESP. en
consecuencia EL CONTRATISTA no podra reclamar prestacion social alguna a ACUAVALLE
S.A ESP. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda
controversia ¢ diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacion, se intentaria
resolver directamente por las partes por arreglo directo. Sino se llegare a un acuerdo respecto
a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolveran ante el juez
competente  del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Complementa y hace parte integral del presente contrato los siguientes
documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de
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ciudadania del representante legal; ¢) Fotocopia del registro Unico tributario RUT, d);
Formulario Unico de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados
por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. ES.P; h) Las actas y demas documentos
suscritos entre las partes: i) Las garantias de que trata la Clausula Decima Quinta del presente
contrato. j) La Solicitud Privada de Oferta N® STE-037-2016. CLAUSULA TRIGESIMA
SEPTIMA: MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir
modificaciones al presente contrato las partes suscribiran un otrosi o contrato adicional, que
contendra las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y seran parte de este sin
requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor este no
puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en el presente contrato.
CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO. ACUAVALLE
S.A. E.S.P. podra dar por resuelto unilateralmente este contrato en uno cualquiera de los
siguientes casos: a) Suspension total o parcial de los trabajos sin justa causa. b) Ejecucién de
los trabajos sin sujecion a las especificaciones pactadas y luego de haber solicitado al
CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; ¢) Incumplimienta de una cualquiera de las
obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las demas establecidas en
la Ley. PARAGRAFO I: En caso de terminacién por estas causas ACUAVALLE 5.4 ESPF
estara Unicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese
momento, siempre y cuando que estos estén cefiidos a las especificaciones pactadas. En tal
evento y por dicha razén ninguna otra contraprestacion debera ACUAVALLE S.A ESP. al
CONTRATISTA. PARAGRAFO II; Para dar aplicacién a esta determinacién, ACUAVALLE S.A.
E.S.P. requerira previamente al CONTRATISTA para que ejerza su derecho de defensa en los
términos del articulo 29 de la Constitucion Politica. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA:
TERMINACION DEL CONTRATOQ. Las partes podran dar por terminado el presente contrato
anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo
acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en los articulos 1802 y 1625 del Cédigo
Civil, b) Disolucién de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les
impida cumplir el contrato. ¢) Fuerza mayor o caso fortuito, en los terminos de |a Ley 95 de
1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado para |a celebracion de este contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Estaran a
cargo exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de indole
legal que existan al momento de la ejecucién y/o liquidacion del presente contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y
EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por |as partes,
para la ejecucién se requiere la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente,
constitucién de la garantia (nica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacion de la misma por
parte de la Direccién Juridica de ACUAVALLE 5.A E.S.P, PARAGRAFO I El CONTRATISTA
asumira el pago de los impuestos y contribuciones a que exista lugar. PARAGRAFO II: EL
CONTRATISTA tendra cinco (5) dias habiles para cumplir con las obligaciones que le
corresponden de las necesarias para iniciar la ejecucién del presente contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA SEGUNDA: LIGUIDACION. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacion del presente contrato, las partes, de mutuo acuerdo, liquidaran el mismo teniendo
en cuenta los siguientes documentos: a) Copia del contrato, sus modificaciones y adiciones. b)
Copias de las actas que hagan parte del presente contrato, ¢} Copia de los informes
presentados por EL CONTRATISTA vy los preparados por el interventor del contrato,
CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DISCREPANCIAS. Cuando existiese discrepancia
antre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que diga el contrato salvo gue
expresamente las partes resuelvan modificarlo mediante escrito aceptade por ambas.
CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA mantendra
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indemne a ACUAVALLE 5.A. E.5.P. contra todo reclamo, demanda, accidn legal, y costos que
puedan causarse © surgir por dafios © lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o
de sus proveedores durante la ejecucion del objeto y obligaciones adguiridas en virtud del
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra
ACUAVALLE S.A. ESP. por asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del
CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A,
E.S.P. y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S A . ESP.a
solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales
vy el CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE
S.A.E.S.P., sin que |la responsabilidad del CONTRATISTA se atenle por este reconocimiento,
ni por el hecho que ACUAVALLE S.A ES.P. en un momento dado haya prestado su
colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualguiera de ios eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA
no asume debida y oportunamente |a defensa de ACUAVALLE S A. E.S.P,, ésta podra hacerlo
directamente, previa comunicacicn escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos
en que la entidad incurra por tal motive. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA,
ACUAVALLE S A ESP., tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualguier suma que adeude al CONTRATISTA, por razén de los servicios maotivo del contrato,
o a recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA
sera responsable ante ACUAVALLE SA ES.P por todos los dafios causados a las
propiedades e instalaciones de ACUAVALLE SA. ESP., va sea por su culpa o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocera y pagara el
valor de tales danos o procederd a repararios debidamente a satisfaccién de ACUAVALLE
S.A ESP. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE SA ESP a
responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de
ACUAVALLE S A ESP. y gque provengan de faltas cometidas por sus asociados vy
dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA:
DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo efecto legal, se conviene como anico domicilio de las
partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Para los efectos
relativos a las comunicaciones y citaciones relativas a la ejecucion contractual, las partes
tendran las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Calle 56 MNorte Numero 3N -18,
teléfono 6653567, Cali, Valle. EL CONTRATISTA: Carrera 5 No. 8-65 El Cerrito (), Telefono
Celular; 317-4858-00-82 En el evento de cambio de direccion, deben comunicarlo
inmediatamente. Queda expresamente estipulado, que este contrato es el Unico vigente entre
las partes sobre el objeto y demas condiciones que lo integran. Enjconstancia de o convenido,
se firma el presente documente por las partes en Santiago de Calf a los il
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