A [ SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
' A DEL VALLE DEL CAUCA S.A.E.S.P.-

ACUAVALLE ACUAVALLE S.A. E.S.P.

L’ 0 0~
CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro. o
CONTRATISTA: SOA SAS ~

I
NIT: 900.691.829-7

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE LA
CUMBRE, VALLE DEL CAUCA..

VALOR: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($149.964.689) MCTE
INCLUIDO IVA.

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA: 06 ser oo

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de
edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania
No.6.427.524 de Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE
S.A. E.S.P., empresa de caracter estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada
con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo
sefialado en el articulo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con
el del Acuerdo No.001 de 2017 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones
civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente
instrumento se denominara ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, por la otra parte
HUMBERTO SOLANO ALVARADO , también mayor de edad y de la misma vecindad,
identificado con cédula de ciudadania No. 17.639.478 expedida en Florencia
(Caqueta), obrando en calidad de Representante legal de la sociedad SOA S.AS.,
identificada con NIT. No. 900.691.829-7, constituida por documento privado el 17 de
Enero de 2014, inscrita en la Camara de Comercio el 17 de enero de 2014, bajo el
No. 625 del libro IX y quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza
y misién, al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, debe buscar el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de
conformidad con el Estatuto de Contratacién de la Empresa, toda contratacion que
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celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propositos previamente senalados
en el objeto a contratar. 2. ACUAVALLE SA ESP, necesita realizar la REPOSICION
RED ALCANTARILLADO CALLE 6B ENTRE CARRERAS 5C Y 8 - MUNICIPIO DE
ALCALA VALLE DEL CAUCA, teniendo en cuenta que en la red se han presentado

problemas operativos ocasionando represamiento en las camaras por el mal estado de .

la tuberia la cual es de Asbesto Cemento, la cual ya cumplié su vida util con mas de 40
afos de servicio. 3. Que ACUAVALLE S.A. E.S.P., necesita realizar la REPOSICION
REDES DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 3 CON CARRERAS 2 Y 4, CALLE 3 CON
CARRERASB6Y 7, CARRERA 7 CON CALLES 2 Y 4, CALLE 4 CON CARRERAS6Y
8 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 3 Y 5, MUNICIPIO DE LA CUMBRE VALLE DEL
CAUCA., con el fin de mejorar la prestacion del servicio de acueducto en el municipio
en cuanto a continuidad y calidad del servicio de agua potable. Estas Actividades estan
incluidas en el Plan de accion 2018, en el eje estratégico MAS AGUA, MEJOR
INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD, programa: Distribucion de Agua
Potable, Proyecto: Ampliacion, Rehabilitacion, Reposicion, Extension y Optimizacion. 4.
Que el contrato a celebrar se pagara con fuente Recursos de Subsidios, que conforme
al Plan de Accion 2018 de la empresa.5. Que mediante Analisis de Conveniencia y
Justificacion del dia 12 de julio de 2018, suscrito por la subgerencia técnica se planted
la necesidad de contratar la reposicion red de alcantarillado en el municipio de Alcala,
valle del cauca 6.- Que el Gerente, envio solicitud privada de una sola oferta No. STE-
032-2018 de fecha 16 de agosto de 2018 ala empresa SOA S.A.S. 7. Que La empresa
SOA S.A.S, present6 propuesta con su respectiva documentacion 8. La Subgerencia
técnica, verifico que la propuesta presentada cumple con las condiciones técnicas y
econdmicas requeridas por ACUAVALLE S.A. E.S.P 9. Asi mismo la Direccion Juridica
de ACUAVALLE S.A E.S.P realizo la respectiva verificacion juridica de documentos el
dia 3 de septiembre de 2018. 10. Que con base en las anteriores consideraciones,
hemos convenido en celebrar el presente contrato obra civil que se regira, en lo general,
por las normas del derecho privado, en especial por los codigos civil y de comercio, y
en lo especifico a lo estipulado en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA:
OBJETO: REPOSICION RED ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ALCALA,
VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.

REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 3 CON CARRERAS 2 Y 4, ‘

CALLE 3 CON CARRERAS 6 Y 7, CARRERA 7 CON CALLES 2 Y 4, CALLE 4 CON
CARRERAS6Y 8 Y CARRERA 8 ENTRE CALLES 3Y 5, MUNICIPIO DE LA CUMBRE
VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES,
MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para
ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, segun las cantidades
y a los precios unitarios sefialados en la propuesta, la cual para todos los efectos de

este contrato se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO:

Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecucion de obras no previstas en
este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra
debera justificar la necesidad de su ejecucion o modificacion de dichos items, la cual
contara con el Visto Bueno de la Subgerente Tecnica y autorizacion del Gerente de la
empresa, para la elaboracién y suscripcion del respectivo otrosi o adicion, previo
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de
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presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantara un
acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de
las mismas, dicha acta requerira de la orden y aprobacion por parte del Gerente de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entendera efectuando la suscripcion de la misma,
previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA:
ESPECIFICACIONES. En la ejecucion del presente Contrato, EL CONTRATISTA se
cefira al objeto del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se
anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera
resuelta por el supervisor. De cada especificacion recibira EL CONTRATISTA una copia
comUn y correra por su cuenta la obtencion de las copias adicionales que requiera.
PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la ejecucion del contrato,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los
cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estara
obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacion, a los precios
unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se pactaran
tomando como base la resolucion de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, 0
cualquiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones
con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para Servicios
publicos. CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar un cronograma estimado de obra. para
su aprobacion a ACUAVALLE S.A. ES.P antes de iniciar los trabajos y una vez
perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado
por actividades y definitivo de ejecucion del contrato, ajustado al plan de manejo de
trafico, el cual, en caso de ser necesario, debera ajustarse a las normas y
especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002,
debidamente adoptada por el Ministerio de Trasporte a través de la resolucion N° 1050
de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y
dominicales con el fin de que la construccion no se vea interrumpida en ningun
momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Debera incluir la ruta
critica para el plazo contractual. Por cada dia comun de retraso en que incurra EL
CONTRATISTA en la presentacion del Programa indicado por ACUAVALLE S.A.
E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata la clausula trigésima (30)
del presente Contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE
S.A. E.S.P. el programa presentado, este sera obligatorio para EL CONTRATISTA.
Toda modificacion a este programa requerira previa aprobacion escrita del
SUPERVISOR vy el Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa
definitivo de construccion debera indicar la localizacién, cantidades de obra, inversion
semanal que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno de los items de pago de este
Contrato, los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las etapas de la
obra contratada, indicando las fechas de iniciacién y terminacion de las distintas
actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de inversiones semanales se

3

‘e




- 5 .
4 2
ALY CONTRATO DE OBRA CIVIL Nro.-
A_CWALLE SOA S.A.S

calculara con base en las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios
unitarios convenidos en este Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La aprobacion que
ACUAVALLE S.A. E.S.P al programa de construccion, no exonera al CONTRATISTA
de las obligaciones contraidas en el presente Contrato y este solamente podra ser
modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia debera
entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga

necesidad de utilizar un nimero mayor o una especie diferente de equipos a los °

previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades CLAUSULA
SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. En virtud del
presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1) Desarrollar el objeto del
Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
Contrato, el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por
el contratista. 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con
ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el analisis de justificacion, la
invitacién a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a
ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6).

Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica, juridica, social, -

econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas
Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el
supervisor y/o interventor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes,
el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso. 9).
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo
con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario
fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar
el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la

obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, -

herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras.
12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13).
Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o
supervisor (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si
EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de ACUAVALLE SAES.P., previo visto bueno
del supervisor y/o Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
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quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con
ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance
de obra y los que ACUAVALLE S.A E.SP., le solicite 16). Realizar y presentar a
ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar
conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales, final de obra y de
liquidacion. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. 19). Ejecutar
las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervision y/o
Interventoria. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 21). Garantizar las normas de seguridad
industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las
actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buena calidad
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
23). Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones
tomadas en la ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan
que ver con el proyecto, y demas acontecimientos; debe permitir la comprension general
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e
inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y la supervision y/o
Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner
en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrolio del mismo. 26).
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. 27) Afiliar a los trabajadores al sistema
de seguridad social, pensién y ARL. 28) Asumir el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de |a obra,
asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos necesarios no
daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal
subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. 29). Adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la
ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE S.A
E.S.P. 30). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto
estado y limpieza. 31). Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de
seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra. 32). Elaborar,
siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por ACUAVALLE S.A
E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados
a ACUAVALLE S.A E.S.P., con la aprobacion de la supervision y/o interventoria, en
medio impreso y magnético. 33). Utilizar los disefos, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion entregadas por ACUAVALLE S.A E.S.P., inicamente
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para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun
derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun caso, se entendera como
cesion de derechos o licenciamiento. 34). Revisar, junto con la supervision y/o
interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio,
la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion.
Si vencido el plazo senalado el contratista no presenta ninguna observacion, se
entiende que acepta en su integridad tales documentos. 35) Demoler y reemplazar, por
su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla
las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra. 36) Constituir las garantias o polizas de seguros exigidas, asi como sus
modificaciones o anexos en caso de ser necesario. 37) Una vez terminadas las obras
el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y en optimas condiciones. 38)
El CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los
trabajos y de las inversiones del contrato (flujo econémico), el cual contendra diagrama
légico de ruta critica y diagrama de barras, para revision y aprobacion por parte del
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 39) Actuar con diligencia, honestidad y respeto
en el cumplimiento de sus obligaciones 7 40) Las demas inherentes a la naturaleza del
contrato. B) DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P. se compromete a:
a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente analisis de justificacion
y conveniencia b) Prestar la asesoria que sea necesaria para el cumplimiento de las
actividades objeto contrato. ¢) Ejercer la supervision del contrato para efectos de lograr
la correcta ejecucion del mismo. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. CIENTO VEINTE
(120) dias calendario contados a partir de la suscripcién del acta de inicio. CLAUSULA
OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra
ampliar el plazo para la ejecucion de las obras materia del presente contrato, una vez
emitido y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno del
Subgerente Operativo y del Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada
presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de anticipacién a la
fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompafiado de la respectiva
reprogramacion de obra con su valoracion por las siguientes causas: a) Por cambios en
los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S A.ES.P.,
que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las
cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales
que se convengan; ¢) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar
suspension del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes
para conceder las prorrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente
quedara sin ningun valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra prorroga del plazo
estipulado por causas de orden meteorologico, solo cuando éstas pongan en peligro la
calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de danos a bienes de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo
solamente podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas
como tales por ACUAVALLE S.A. ES.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las
modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion al
contrato, la cual debera ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa,
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en la cual se consignaran las causas que la originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR.
El valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS ($149.964.689) MCTE INCLUIDO IVA. de conformidad al
Presupuesto de obra aportado por el contratista, el cual hace parte integrante de este
contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato sera el que resulte
de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a
satisfaccién por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en
este contrato y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA
DECIMA: FORMA DE PAGO El pago se realizara de la siguiente manera: ACUAVALLE
S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato que llegare a suscribirse mediante actas
parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con el avance de la misma y acta de recibo
y entrega final de obra, previo visto bueno del Interventor y/o supervisor. - ACUAVALLE
S.A. E.S.P. reconocera al contratista un treinta por ciento (30%) del valor contractual a
titulo de anticipo amortizable, a la suscripcion del acta de inicio, previa presentacion del
cronograma de actividades. - De los valores pagados de forma parcial y final se hara la
amortizacién en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista. -
ACUAVALLE S.A. ES.P. realizara los pagos sefalados en caso de no existir
discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario, siguientes a la radicacion de
los documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. - Las
sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A. ES.P. Deduciendo de
éstas cualquier concepto a cargo del futuro contratista - El anticipo se requiere para la
compra de materiales (tuberia, cemento arena grava, hierro), el alquiler de equipos y
formaletas y en el pago de mano de obra para la construccién del Alcantarillado. - El
anticipo debera ser consignado en una cuenta bancaria especial y separada de las
cuentas personales del contratista, y sera invertido unicamente para dar cumplimiento
al objeto contractual. Para los retiros debera contar con el aval o firma del supervisor,
quien verificara su manejo. Los rendimientos financieros que se generen por el manejo
de los dineros en la cuenta bancaria especial, pertenecen a Acuavalle S.A. ES.P.y
podran ser utilizados recursos adicionales para el proyecto, previa autorizacion por
parte del gerente. . CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO Y
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLES A ESP.
cancelara el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la

vigencia fiscal de 2018, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 32206 del ¥

12 de julio 2018./CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION. El
presente contrato se ejecutara en el Municipio de LA CUMBRE - Valle del Cauca.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se elaborara
un acta que sera suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno
de la Subgerente Técnico, de la misma manera se procedera con el acta final de obra.
En el acta de liquidacién del contrato se determinaran los Items, cantidades y valores y
seran suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidacién del contrato, no se podra
suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantia donde se asegure
el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccion Juridica
de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de
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los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A. ES.P.
descontandolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La
elaboracion y suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer
posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION. La entidad realizara la supervision
del presente contrato por intermedio de la Ingeniera Angélica Franco Garcia —
Subgerente Técnica o quien haga sus veces, quien sera responsable de velar por los
intereses de la entidad, en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones
contractuales, vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado y
debera ejercer sus facultades y deberes de conformidad con la ley 1474 del 2011 y el
Manual vigente de Supervision e Interventoria de la Entidad. Son funciones del
SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA
haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento
del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto
aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidacion del
contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimacion de la obra realizada, que
presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra,
con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les
corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario,
en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario
adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacion o
continuacion de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo
la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los
aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del
contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. I) En
general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las
especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo
que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobacion
correspondiente, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales
casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocion y reemplazo de las partes
ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda
comprometer econémicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendra validez si no se
ha surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno
de la Subgerente Técnica y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizacion para
exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen
del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este
Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que
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conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos
de éste Contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta
el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito.
CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA constituira en
favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compania de seguros o
entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los siguientes
riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO: Por una cuantia equivalente al 10% del valor del
negocio y con una vigencia igual a la duracion del mismo y Cuatro (4) meses mas. B)
BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantia equivalente al 100%
del valor entregado por este concepto y con una vigencia igual a la duracion del mismo
mas y cuatro (4) meses mas. C) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Del personal contratado por el contratista para la ejecucion del
contrato, por una cuantia equivalente al 10% del valor del negocio y por una vigencia
igual a la duracién del mismo mas tres (3) aflos. D) RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantia que no podra ser inferior a 200 SMLMV, y
por el término de duracién del contrato, a través de un amparo autonomo en pdliza
anexa. D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del
valor final de la obra y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
recibo final de la obra. PARAGRAFO I: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la
Garantia Unica de cumplimiento dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion
del contrato ante la Direccién Juridica de la empresa para su aprobacion, dicho
documento debera estas acompanado del respectivo recibo de pago de prima expedido
por la compafia aseguradora. PARAGRAFO II: En el evento de concederse prorrogas
en el plazo para la ejecucion del contrato o celebrarse contratos adicionales, se
procedera de la siguiente forma: 1. Si es prérroga del plazo se prorrogara la vigencia de
la poliza Gnica en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la
prérroga autorizada. 2. Si es aumento del valor del contrato, aumentara el valor del
riesgo amparado en la garantia Unica y otorgada en igual proporcion. Para adicionar o
prorrogar la garantia Unica de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un
término perentorio de cinco (5) dias habiles a partir del perfeccionamiento de la adicion
al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el contrato.
PARAGRAFO Ill: Es obligacion del CONTRATISTA, previa suscripcion del acta de
inicio del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos
enunciados. PARAGRAFO IV: En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE
S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se compromete a
constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y amparando el
riesgo  correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado
en Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente aceptado
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los
trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL
CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que
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exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno,
ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico
y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Cédigo Sustantivo
del Trabajo y demds disposiciones concordantes, esto debera constar en los
respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA esta obligado a
dar cumplimiento a lo ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL
CONTRATISTA debera contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de
un técnico constructor con certificado y especializado en la labor de que se trate.
PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procedera con el pago del acta
de liquidacion final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los
aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL
CONTRATISTA debera cumplir durante el periodo de ejecucion del contrato con la
afiliacion de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones,
Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como
lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera verificado
por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de
imposicion de multas por parte del Ministerio de Proteccion Social o la Superintendencia
Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio y durante la
ejecucion de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante
vallas, avisos y seiales y demas elementos necesarios para la seguridad de las
personas. Estos elementos deberan ser bien presentados y de facil visualizacion.
Durante la noche debera colocar sefiales luminosas en la zona de trabajo. Ademas en
caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA debera solicitar a la autoridad de
Transito competente la destinacion del personal de guardas necesario para dirigir el
transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via. Igualmente el
CONTRATISTA colocara a su costo y segun disefio y especificaciones entregadas por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que debera contener la informacion sugerida por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvios, EL
CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad de Transito competente, y si
se requiere en dicho plan sefalizacion especial, el Supervisor lo aprobara previamente
con la presentacién de los analisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra,
el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que
se requieran y a mantener permanentemente en deposito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demas
elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra que se le ha
encomendado deberan ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a
que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de
materiales o productos que mas le convengan, debiendo sin embargo someter a la
previa aprobacion del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) dias calendario de
anticipacion a su utilizacion, muestras representativas de los mismos, en las cantidades
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que indique este Ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos tecnicos y/o de
laboratorio, para determinar la aceptacion o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones
en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la seleccion
y adopcion de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales
resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones contractuales,
o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos previamente
analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales,
ni obligara al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose
de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto que exija el
mantenimiento, operacion, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los
materiales y equipos destinados a la realizacion de los trabajos contratados, con el fin
de evitar danos frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los
materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo
mismo que los eventuales danos que sufran los equipos utilizados, no sera causal
justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante
este Contrato. CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos
de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderan por
las partes como estimativas. En consecuencia, no seran consideradas efectivas y
exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de |las obligaciones contractuales a cargo
del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de |la obra ejecutada,
el CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de
tal medicién, proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios para
verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicion, no asiste a esta
el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la
medicién, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacta
de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en
forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el
CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede
ser sometida a su debida verificacion y medicién, este Ultimo podra solicitarle que
descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a
constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta
y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los
cuales el mismo le manifieste su inconformidad._ CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable
civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en
desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacién y liquidacion definitiva del presente
contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA
sera responsable ante terceros de todos los dafnos y/o perjuicios que llegue a causar a
personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia
suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los dafios causados e
indemnizara cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones
necesarias para evitar que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
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BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los danos que se ocasionen a los bienes de propiedad de
éste, con motivo de la ejecucién de las obras materia del presente contrato. En
consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los dafios
causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto debera tomar las medidas
necesarias para evitar que esto ocurra. 3. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.
EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que
cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre las
especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente
contrato; asi mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o
incorreccion en la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL
CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones
ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos,
herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por él
en la ejecucion de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se
encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira
la pérdida de los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en
la ejecucion de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A mas tardar el ultimo dia del plazo fijado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o item de obra determinado en
el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas
las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por
conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hara
constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el
SUPERVISCR, en la cual deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada. El
correspondiente pago final se hard una vez se haya entregado la obra totalmente
ejecutada, la bitacora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para
tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedira una constancia en la cual se relacionaran
los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION.
EL CONTRATISTA sera responsable por la reparacion de todos los defectos de
ejecucion que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del presente
Contrato, derivado de especificaciones, fabricacion, empleo de materiales y montajes
efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricacién o mano de obras deficientes
utilizados en la misma. E| CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad
y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes durante el término y
condiciones establecidas en el Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano.
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que
las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P, podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacion escrita
enviada dentro de los qumce (15) dias calendario siguientes a la entrega o terminacion
de las respectivas reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES
IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos
12
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contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio
donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las
indicadas en las especificaciones previstas, que impliqguen aspectos desconocidos de
naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y
de caracteristicas distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se
abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al
SUPERVISOR, con el fin de que este ultimo tome la correspondiente decision. Si el
SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente
diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacion escrita de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra,
previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos,
se produzca con ocasién de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro
la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades
vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las medidas que el caso exija, sin
solicitar autorizacion previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar
inmediatamente a este de lo acontecido, explicandole en que consistid la misma,
suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los
pagos que adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension del plazo de ejecucion
de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envio de la
notificacion de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el
CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de
la causa que haya originado la emergencia, recomendara a ACUAVALLE S A. ES.P.
hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se
presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por
ACUAVALLE S.A. ESP., en las obras que son objeto de este contrato, EL
CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion en
las mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del contrato, mientras subsistan
dichas causas, sin derecho a indemnizacioén alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara
las obras afectadas siempre que la evaluacion de los hechos, las causas que lo
motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actué ante ello, se haya hecho
conocer por &l dentro de los ocho (8) dias siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO:
Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. ES.P.
subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar
que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafos a las
estructuras existentes. edificaciones, tuberia y en general, a cualquier otro elemento o
bien constitutivo de la obra contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En
consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la entrega total de la misma, los
mecanismos de proteccion necesarios para evitar que esta sufra algun dafio, siendo
de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su
reparacion o indemnizacion. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PRESENTACION DE
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INFORMES. En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se
obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y
actuaciones adelantadas, y/o segun regquerimiento de ACUAVALLE S.A. ESS.P.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD. Al ejecutar el objeto del
contrato, EL CONTRATISTA accede a informaciéon de ACUAVALLE S.A. ES.P., que
es de naturaleza estrictamente confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a mantener
dicha confidencialidad y evitar su difusion a terceras personas. EL CONTRATISTA se
obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le ocasione el
incumplimiento de lo pactado en esta clausula. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionen por la ejecucion
del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, seran asumidos
por El Contratista. CLAUSULA TRIGESIMA: MULTAS. En el evento de mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del
contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podra
descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA. En caso
de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que
afecte de manera grave la ejecucion del objeto contractual, EL CONTRATISTA debera
a ACUAVALLE S.A. E.S.P. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
total del contrato, suma que se considera como tasacion anticipada de los perjuicios
que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la tasacion
anticipada, se acudira a la jurisdiccion competente. PARAGRAFO |: El valor de las
multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las clausulas precedentes, podran ser
tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de la
garantia de cumplimiento. De no ser posible, se hara efectiva por la jurisdiccion
competente. PARAGRAFO II: Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en
esta clausula, EL CONTRATISTA estara obligado a pagar los perjuicios que pudiesen
ocasionarse a ACUAVALLE S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su
accién u omision o cumplimiento irregular o retardado del contrato. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no
podra ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente
contrato ni subcontratar a persona natural o juridica a ningun titulo, sin consentimiento
previo y expreso de ACUAVALLE S.A. ES.P. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo
juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende prestado con la
firma del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE
RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista independiente
actiia con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos los riesgos y
realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe ninguna
relacion laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.S.P., en consecuencia
EL CONTRATISTA no podra reclamar prestacion social alguna a ACUAVALLE S A.
E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacion, se
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intentaria resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un
acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se
resolveran ante el juez competente del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Complementa y hace parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: a) La propuesta presentada por EL
CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de ciudadania del representante legal; c)
Fotocopia del registro unico tributario RUT; d); Formulario tnico de hoja de vida; f)
Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados por EL CONTRATISTA a
ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demas documentos suscritos entre las partes;
i) Las garantias de que trata la Clausula Décima Quinta del presente contrato. j) La
Solicitud Privada de Oferta N° STE-040-2018. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA:
MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir
modificaciones al presente contrato las partes suscribiran un otrosi o contrato adicional,
que contendra las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y seran parte
de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de
mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en
el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL
CONTRATO. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra dar por resuelto unilateralmente este
contrato en uno cualquiera de los siguientes casos: a) Suspension total o parcial de los
trabajos sin justa causa. b) Ejecucion de los trabajos sin sujecion a las especificaciones
pactadas y luego de haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los
trabajos; ¢) Incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que con este contrato
asume EL CONTRATISTA. d) Las demas establecidas en la Ley. PARAGRAFO I: En
caso de terminaciéon por estas causas ACUAVALLE S.A. E.S.P. estara unicamente
obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese momento,
siempre y cuando que estos estén cefidos a las especificaciones pactadas. En tal
evento y por dicha razén ninguna otra contraprestacién debera ACUAVALLE S.A.
E.S.P. al CONTRATISTA. PARAGRAFO II: Para dar aplicacion a esta determinacion,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerira previamente al CONTRATISTA para que ejerza su
derecho de defensa en los términos del articulo 29 de la Constitucion Politica.
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes
podran dar por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una
cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad
con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del Codigo Civil. b) Disolucion de cualquiera
de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato.
c) Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de
cualquier documento aportado para la celebracion de este contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Estaran a cargo
exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de indole
legal que existan al momento de la ejecucion y/o liquidacion del presente contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO
Y EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por
las partes, para la ejecucion se requiere la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente, constitucion de la garantia tnica por cuenta del CONTRATISTA y
aprobacién de la misma por parte de la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
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PARAGRAFO I: EI CONTRATISTA asumira el pago de los impuestos y contribuciones
a que exista lugar. PARAGRAFO II: EL CONTRATISTA tendra cinco (5) dias habiles
para cumplir con las obligaciones que le corresponden de las necesarias para iniciar la
gjecucion del presente contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA:
LIQUIDACION. Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a |la terminacion del presente
contrato, las partes, de mutuo acuerdo, liquidaran el mismo teniendo en cuenta los
siguientes documentos: a) Copia del contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias
de las actas que hagan parte del presente contrato, ¢) Copia de los informes
presentados por EL CONTRATISTA vy los preparados por el interventor del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DISCREPANCIAS. Cuando existiese
discrepancia entre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que diga el
contrato salvo que expresamente las partes resuelvan modificarlo mediante escrito
aceptado por ambas. CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD. El
CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo,
demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a
personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucion
del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se
formule reclamo, demanda o accion legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos,
que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo
mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los
tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y el
CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE
S.A. ESS.P, sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenue por este
reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado
haya prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales
reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en
este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita
al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. ES.P.,
tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude
al CONTRATISTA, por razén de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la
garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA sera
responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los dafios causados a las
propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocera y
pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE
S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de
las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por
sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA QUINTA: DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo efecto legal, se
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conviene como Unico domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento
del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones
relativas a la ejecucion contractual, las partes tendran las siguientes direcciones:
ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Calle 56 Norte Nimero 3N -19, teléfono 6653567, Cali, Valle.
EL CONTRATISTA: Calle 72 H No.4N -38 Cali (Valle) En el evento de cambio de
direccion, deben comunicarlo inmediatamente. Queda expresamente estipulado, que
este contrato es el Unico vigente entre las partes sobre el objeto y demas condiciones
que lo integran. En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las
partes en Santiago de Cali, a los del ano Dos Mil Dieciocho
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HUMBE SOLANO ALVARADO
Representante Legal SOA S.A.S
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