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Fw CONTRATC DE OBRA CIVIL N*
: TALLER INDUSERNA SUCESORES 5.A.8 7

ACUAVALLE
f« CONTRATISTA: TALLER INDUSERNA SUCESORES SAS. ¢

NIT: 900.616.466-8

OBJETO: RECONSTRUCCION DE VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA
LOS MICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTABLE A
LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSE, HOLGUIN Y EL
GUAYABD, MUNICIPIO DE LA VICTORIA - VALLE DEL
CAUCA,

VALOR: TREINTA ¥ SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA ¥
OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS (537.888.123.00)
INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE  CARACTER  NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL: LEGALES, COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICID. v

FECHA: Z2 4 NOV 2017

Entre ios suscrtos, & saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de
edad, vecino del municipio de Cali. Valle del Cauca, Identificado con cédula de ciudadania
Mo, 6427 524 sxpadida en Riofrio, Valle del Cauca. actuando como Gerente ¥ Represantante
Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillades del Valle del Cauca SA ESP.,
ACUAVALLE SA ESP., empresa de caracter oficial de servicios plblicos domiciliarios,
identificada con NIT.880.399.032-8 debidamerte facultado para contratar de conformidad
con lo sefialado en el artlculo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia
con el Art. 8 del Acuerda No.001 da 2017 -{Estatuto de Contratacidn), acorda con las
disposiciones civiles v comerciales apiicables a la materia, y gquien para efectos del presents
instruments sa denomifara ACUAVALLE B A. ES.P., por una parte, por |a otra parte FREDY
SERMNA VILLALBA “mayar de adad, identificade con cédula de ciudadania No. 84 227,783 7
expedida en la Zarzal (V}.7cbrands en calidad de Representanie legal de TALLER
INDUSERNA SUCESCRES S.A.S , identificada con NIT, No. 900616 466-8. €onstituida por
documento privade dal 15 de abrl da 2013 da Caii,-"fns.cr' a en la Camara da Comercio el 02
de mayo de 201 jo el nimers 195 del libro X~y quien para efectos del presente
documenio se denommnard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato de pbra, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1). ACUAVALLE 5A ESP
teniendo en cuenta su naturaleza y mision, al celebrar drdenas y con la ejecucion de los
mismos, debe buscar el cumplimianto de los fines estatales, |a confinua y eficiente prestacion .
da |los servicios plblicos vy la efectividad de los cerachos e interases de los administrados v & -~
su vez, de canformidad can el Estatute de Contratacion de la Empresa, toda contratacion gue
celebre la enfidad debe ocbedecer a unos objativos v propositos previamente sefalados en &l
objeto a contratar. 2). ACUAVALLE S.A. E.5.P., presta el servicio de acueducto al municipio
6 da La Victeria, una poblacién ublcada al Norta del departamento del Valle del Cauca, con
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aproximadaments 20.000 habitantes en su drea urbana, ademas atiende algunas varadas v
corregimientos de la zona plana, entre alloz Ins comregimientos de San José v Helguin, 3). El
agua que se envia desde el sistema BRUT, es potabilizada an |a planta de tratamignto de La
Victoria, es transportada hasta los comregimientos de San José, Holguin v El Guayabo en
uberias da PVC de 8 pulgadas de didmetro, en total se afienden 651 usuarios La tuberia
 actualimente an @l paso sobre la Quebrada los Micos, en 2poca invernal queda expuesia por
cuanto las grandes avenidas de esta quebrada son considerables hasta el punto que [a
cercha que sopara la tuberia queda dentro del agua de |a crecients poniendo en aits riesgo
la continuidad del servicio a estos corregimientos. 4). Ademas cuando se presentan estas
grandes crecientes |3 cercha que sostiena la tuberia gueda dentro del agua y esto acasiona
v retenclén de basura, froncos de drboles reprasando la quebrada heciendo que se desbonde
inundanda los predios y vias adyacentes, este fenomeno se ha vuelio reiterado en los dftimaos
meses, B}, Con el fin de evitar el dafio de la tuberia que fransporta el agua potable a estas
poblaciones y posterior dessbastecimiento s necesario construir una nueva estructura
alevada para proteger la fuberia sobre la quebrada 6). Que la Subperencia Operativa
elabard andlisizs de convenlencia vy |ustificacién de la presente confrafacion e 27 de
septiembre de 2017, *3afalando que sa podrd contratar bajo la modalidad de saleccién
madianta |a soliciiud privada de una sola oferta o cotizacion, cuando se trate de contratos
euye wvalor =ea inferior o igual a doscientos {200) salarnos minimos legales mensuales
vigentes, corforma a la establecido en al articulo 26 del Acuerdo N"D01 de 2017, mediante &
cual la Junta Directive de ACUAVALLE S A E 5P adopta al Estatuto de Contratacién de la
ampresa. 7). Que el Gerente de |a empresa envid solicitud privada de una oferta No.
OPER-D65-2017, con fecha 23 da octubre de 2017 al sefior Fredy Serna Vilalba,
Representarte Legal de TALLER INDUSERMA SUCESORES SAS, el cual presento
propuesta con sus respectivos anexos. 8), Que la propuesta presentada por TALLER
INDURSERMA SUCESCRES 5A5. cumple con los requisitos exigidos en la selichud

privada de una sola oferta, de conformidad a la verificacidn de requisitos habilitantes |uridicos ¥

y de las condicionas técnicas y economicas, elaberado por la Direccidn Juridica y la
Subgerencia Operativa respectivamente 8). Que con base en [as anteriores consideraciones,

hemos convenide en celebrar al presente contrato obra civil que se regird, en la general, por—"

las normas del derecho privado, en especial por los cddigos civil v d2 comerco, v en o
pspacifico a3 lo estipulada en las siguertes causulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE SA ESP. el siguienta objeta:
RECONSTRUCCION DE VIADUCTO SOBRE LA QUEBRADA LOS MICOS PARA

ABASTECIMENTG DE AGUA POTABLE A LOS CORREGIMIENTOS DE SAN JOSE. o

HOLGUIN ¥ EL GUAYABO, MUNICIPIO DE LA WVICTORIA - VALLE DEL CAUCA.
PARAGRAFD PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO: - Para cumplir con el cbjeto del
contrate, el contratista se compromste a desaroliar las siguientes actividades: Realizar
excavaciones laterales a la quebrada para fundir fos anclajes de las zapatas, Construir &
instalar los pedestaies de saporta para los anclajes, Construir la cercha con angulos de 45"
para aligerar los angulos de |a tubera, Instalacién v empaime de tuberia de acero de &
{SCH40} y asequrla a la cercha, Instalar una Te con reduccion 8 3" para instalar la valvula de
lavado o purga, Construir camara an concralo para la proteccion de valvula de purga, Fintar
toda |a estructura con pintura anficorrosiva. CLAUSULA SEGUNDA: DESCRIPCION,
CANTIDADES ¥ PRECIOS UNITARIOS, EL CONTRATISTA se cbliga a ejecutar al presents
contratc  segun las especficaciones téenicas, cantidades y a los pracios unitanos contenidas
en &l "Presupuesta de obra’ anortado an |a propuesta por el contratista, la cual para todos los
efectos de este confrato se considera como parte integrante del msmo PARAGRAFD
PRIMERO: 5i durante ! curso de Ios trabajos =& requiere |a ejecucitn de obras no previstas



ay 126 17

' - CONTRATC DE OBRA CIVIL N*
WALLLE TALLER INDUSERNA SUCESORES 5.A.5.

AgpampEaTn, (Lan sEinl

en este contrato, que generen aumenta del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra debera
justificar la necesidad de su ejecucién o modificacion de dichos items, la cual contara con el

Visto Bueno del Subgerente Operative y autorizacidn del Gerente de la emprasga, para la

elaboracion y suscripsitn del respectivo otrosi o adician, previo Cerificado de Disponibilidad
Presupuestal, PARAGRAFO SEGUNDO: En el evenio de presentarse mayores cantidades
de obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se establezcan las
especificacionss f&cnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta reguerira de la
aprobaciéon y ordenacidn por parte dal Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP. lo cual se
entendera efectuande la suscripcién de |a misma, previa existancia del Cerificado de
Dheponibiidad Presupuestal. CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS. E
confratista se compromele a desarrollar las especificaciones técnicas y cantidades
descritas en los documentos tales como: el ANALISIS DE CONVENIENCIA Y
JUSTIFICACION de fecha septiembre 21 de 2017 la SOLICITUD PRIVADA DE UNA
SOLA OFERTA N° SOPER-065-2017 4 en la propuesta presentada por e coniratista,
documentos que hacen parte integral de este contrato, los cuales se detallan a continuacion
asi:

i : DESCRIPCION IINIDAT
Codo de 6" X 45" en acero al carbono Unid.

1 4
2 Unidn universal de 6" Unid 2
K, Tubgs PVC de RDE 21 Unid 2
4 Tubo SCH 40 m 30
s Cercha en dngulo de 0.50 m x 0.70 m, fabricada en angulo de m 23
2 15 % x 1%y gerchas en Gngulo de 1 B x4 "
f Excavacion en tierra con méquina para empalme de tuberia de horas 16
PYC a hierro.
T Ventosas de | 4 " con protegcion Unid 2
8 Montaje y armado de viaducto Glb 1
9 Zapata en conereto reforzade con pedestal de 1.0 m de altura, M3 4
de 0.6x 0.8 m, con hierro de refuerzo de & “. Incluve relleno
¥ compactacion con material del sitio
10 Transporte de materiales Gib 1
11 Dresmonte ¥ retiro de cercha y tuberia existente Gib 1
12 Vilvula de 3" tipo compuerta, sello de bronce Und 1
13 Tee acero con brida de 67 a 3" Und I
14 Tubo PVC de 3" Und |
15 Construccion caja de inspeceitn ¥ proteccion valvala de 0.6 x Glb 1

(.5t enh concreto

PARAGRAFO PRIMERO: En cualguier momento durante la ejscucidn del contrato,
ACUAVALLE S.A ES.P, podra ardenar por conducts de su SUPERVISOR, los camblos que
eonsidere necesarios en |as especificacicnes, y EL CONTRATISTA aslara obligado a ejecutar
dichas cbras de acuerdo a la nueva modificacion, a los précios unitaros v globales del
contrata. Si dichos precios unitarios no estén fijades, se pactaran tomando como base la
resolucidn de precios unitaros vigente de ACUAVALLE §A ESP. Sin embarge, 51 estos

mbios afactan el plazo v el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA
deberd acordar previamente tales varnaciones con ACUAVALLE S.A. ESP. con el fin que
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asle Gltimo las autorice, previo Cedificado de Disponibilidad Presupuastal ¥ modificacién del
contrata, una ver aulornzadas. las paries suscribiran un acta en 2 cual deberan constar las
vanaciones del gase y su corespondients aprobacidn. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
¢ GONTRATISTA se comprometa a cumplir con todos las requisitos, especificaciones y
reglamentos de ACUAVALLE 5 A ESP., en cusnto & instalaciones y conexiones para
servicios piblicos. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES. A DEL CONTRATISTA: Para
desamollar o objeto del combrato v dar cumplimianio cabal al mismo, el contratista se
compromete a 1), Desarrollar &l objeto del Confrate, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas an @l Contrato, al analisis de justificacian, la invitascidn a
ofartar y la propuasia presentada por @l confratista. 2) Entregar el Cronograma estimade de
obra. 3). Colgborar con ACUAVALLE S A ESP., en cualquier requarimienio gua haga 4}
Garantizar la calldad de les bienas y servicies prastados, de acuerds con &l analisis de
justificacién, la invitacion a ofertar y Ie propuesta presentada por el contratista. §) Dar a
conocer a ACUAVALLE 5.4 ESF |, cualguier reclamacidn qua indirecia o directamente pueda
terer algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. B). Comunicare a
ACLAVALLE S A ES.P., cualguier circunstancia politica, juridice, social, econdmica, técnica,
ambignial o de cusiquier tipo, gue pueda afectar la ejecucion del Contrato. 7). Elaborar,
suserbir y pressntar a ACLIAVALLE EA ESP., las respactivas Actas parciales de Obra
Esias Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por &l supervisor yo intervenior del
Contrato, B). Acredilar, de conformidad con o establecido en el ardicule 50 de Lay TBS de
2002 v |a Ley B2B de 2003 vy demas de rnormas vigentes, el cumplimients del pago mensual de
los apores de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, nesgos laborales, Sericio
Macional de Aprendizaje SEMA, Instifvto Colombiano de Bienestar Familiar v Cajas de
Compensacion Familiar, mediante cerificacién expedida por &) representants legal o revisor
fizcal segun el caso. §). Cumpli a cabalidad con el objeto del confrato ejecutanda (a obra
; tontratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construccitn, cantidades de abra v
,,.f'f précio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 10).
Ejecutar &l ahjeto dal contrato derivada de aste procaso en al plaro establecida 11). Ejecutar
la obra tanto en calidad. cantidad, coma en tiempa, con todos los equipos, maguinaria,
herramientas, maieriales y demas slemenfos necesarios para la ejacucibn de las obras. 12).
Fealizar &l transporie da los maleriales v equipos, asl como con sus despachos v entraga
oportuna en el sitio de I3 obra para gl cumplimiento del plazo establecido 13), Calocar valla
informatiea v alusiva a la obra en &l sitio definida con el interventor o supervisor (en caso de
que hayva lugar), 14}, Suministrar ¥ mantener durante la ejecucion de ka obra v hasta la
entrega de la misma, € personal profesional ofrecido. 5i EL CONTEATISTA requiere cambiar
&l profasional o parsonal propuestos, debera hacerio con ofre de un perfil igual o suparar al
gque se rafird. La aceptacién del nueve profesional estard sujeta a |la aprobacion de
ACUAVALLE 5.A ESP., pravio visto bueno del suparnvisor yio Interventar, Serd par cuenta
del CONTRATISTA al pago de |los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo
&l personal que ocupe en la ejecucion de la obra, iguaimente la elaboracién de los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe pingdn lipo de vincula laboral del
parscnal con ACLIAYVALLE 5.4 E .5 P 15}, Presentar al supervisor ywo Interventor informes de
avance de cbra v los gue ACUAVALLE SA ES.P. le solicite 16). Realizar v presentar a
ACUAVALLE S A ES P, el registro fotografico del avance de la eecucdn, procurando
maostrar desde un mismo punto & prograse ¢ avance. 17). Elabarar y presentar conjuntamente
con el supervisor yo Intéerventor, actas parciales, final de obra y de liguidacion 18}
Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaurs el parsonal a los
subcontratistas contra ACUAVALLE S A ES P 1%) Ejecutar las obras de acuerdo con &l
programa gensral aprobado por la supervision ylo Interventoria. 20). Responder por todo dafo
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que se cause a bienas, al personal que se utilice y 3 terceros an la ejacucion del contrato, 21),
Garantizar las hormas de seguridad industrial para la ejecucién del cortrato en los siguientes
aspectos; a) Elementos de seguridad industrial para abrercs y tado el personal que interviene
en cada una de las acfividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el abjete, ¢) Tedo & contenids de seguridad
industrial debe acogerse s las normas vigentes. 22). Responder por la buena calidad de los
materiales y elemantos utilizados para el cumplimiento del chieto del contrata. 23). Lievar una
memaoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion
de lps trabajos, registrarse |a visita de funcionarios gue tengan que ver con el proyecto, y
demas acontecimientos; debe permitir la comprension general de la obra y desarrclio de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado, Debe firmarse
por &l director de abra y la supervisidn yio Interventoria y adicionalmente debe estar foliada.
24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e Industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambients, Y
garantizar gue asl lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedares, 25). Indemnizar
wio asumir fodo dafio que se cause a terceres, a blenes propios o de terceros, o gl parsonal
conratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasicn del desarrolla del mismo.
26]. Responder por €l pago de los tributos gue se causen o llegaren a causarse por la
celebracian, glecucion y liquidackon del contrate. 27) Afiliar a los trabajadores al sistema de
seguridad social, persion y ARL. 28)Asumir el pago de los salarios, prestaciones soclales &
indemnizaciones de todo & personal gue ocupe en la ejecucidn de la obra, asi como
garantizer que la celebracidn y ejecucién de los subcontralos necesarics no darén lugar al
surgimiento de ningdn tpo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y ACUAVALLE
s.A ESP. 29) Adelantar todas |as gestiones necesarias ante las autoridades respectivas,
para la obtencidon de los permiscs requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los
previamente obtenides por el ACUAVALLE 5.4 E.5.F. 30). Retrar los materiales sobrantes y
entregar [as areas intervenidas en perfecio estado y limpieza. 31) Mantener tanto el personal
de vigilancia como |as medidas de seguridad en |as areas de intervencion en donde sa ajecute
la abra. 32). Elsborar, siguiendo los mismos criterios de los planoes y disefics entregados por
ACUSVALLE 5.4 E.S.F., los planos record de la totalidad del proyecio, los cuales deberan ser
entregados a ACUAVALLE 5 A E.S P, con |2 aprobacion de la supervision y/o interventoria,
en medio imprese y magnético. 33). Ufilizar los dsenos, planos, estudios fecnicos y
espacificaciones de construccion entregadas por ACUAVALLE 5.4 E.S.P., dnicamenie para el
desarrolio del objeto contractual, sin que por ello se enfienda conferids algln derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, &n ningun caso, se entendesra como cesion de derechos o
licenciamiento. 34). Revisar, junto con la supervision y'o interventoria, dentro de los guince
{15} dias siguientes a |a suscripcidn del acta de Inicio, |a lotalidad de los disefios, planos,
estudios técnicos vy especificacionss de construccdn. S vencido e plazo sefalado el
contratista no presenta ninguna observacion, se entiende gue acepta en su integridad lales
documentos. 35) Demcler y reemplazar, por su cuenia y riesga, en el tamino Indicedo por =
Imtarventor o &l Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuesa segin el analisis
de calided, o qua no cumpla las normas de calicad requendas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra. 36) Constituir las garantias o polizas de seguros
exigidas, asi como sus modificaciones o ansxos en caso de ser necesano. 37) Una vez
terminadas las obras e lugar de frabajo se deba entregar bre de escombros y en dptimas
condiciones. 38) El CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa detallado y
\g‘eﬁniﬁw de los trabajos vy de las inversiones del contrate (flujo econdnica), el cual contendra
iagrama logico de rute critica y diagrama de barras, para revision y aprobacion por parte del
INTERVENTOR Y/ SUPERVISOR. 39) Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el

27
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cumplimiento de sus cbligaciones 40} Las demas inherentes a la naturaleza dal contrato. B.
DE ACUAVALLE S5.A. E.S.P.: Serdn cbligaciones a cargo de ACLUAVALLE 54 ESP las
./ siguientes: a) Efactuar los pagos de acuerde a lo establecido en el presenta analisis de
|ustificacion y conveniencia b) Prestar la asesoria que sea necesaria para el cumplimienta de
las actividades objeto contrato. ¢) Ejercer la supervision del contrato para efectas de lograr la
correcta ejecucion del mismo, CLAUSULA QUINTA; PROGRAMA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion a ACUAVALLE
5.A. E.3F. antés de iniciar los trabajos y una vez perfeccionadn el presente contrato un
programa de malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecucidn dael
contrato, ajustado al plan de mansjo de trafice. el cual, en caso de sar necesario, debard
ajustarse a las normas y especificaciones Monicas contenidas en los Arts, 101 y 102 de la Ley
760 de 2002, debidamenta adoptada por al Ministano de Trasporte a través de la resolucicn
N® 1050 de Mayo da 2004, conlemplando &l trabaje en horas diumas, nocturmas. feriados y
deminicales con el fin de que Ia construccidn no 82 vea interrumpida en ningdn momeanta y
dicha obra ss=a realizada en el menor tiempo posible. Dabera incluir la ruta critica para & plaze
contractusl. Por cada dia comdn de retraso en gue Incurre EL COMTRATISTA en la
presentacion del Programa  indicado por ACUSVALLE 5.4, E 5P podra cobrarle |z multa
comespondiente de que frats la clausula vigésima cuarta (24) dal presente Contrate.
PARAGRAFD PRIMERO: Una vez aprchbado por ACUAVALLE SA. ESP. & programa
Spresentada, aste sera obligatorio para EL CONTRATISTA Toda modificacion a este programa
requenra. previa sprobacidn  escrita del SUPERVISOR vy el Subgerente Operative
PARAGRAFD SEGUNDO: El programa definitive de construccdn deberd indicar la
localizacion, cantidades de obra, inversién samanal que EL CONTRATISTA efectuard para
cada uno de las items de pago de este Contrato, los equipos y personal que se ufilizarén para
« cada una de las etapas de la obra conbratada, indicando las fechas de iniciacién y leminacién
de las dislintas actividades PARAGRAFO TERCERQ: El cuadro de inversiones semanales
e calculard con base en las cantidades de obra programadas v valoradas a los preclos
unitarios convanides en aste Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La aprobacion que
ACUAVALLE S A E.SF. dé &l programa de construccion, no exonera al CONTRATISTA de
las obligaciones contraidas en el presanie Cantrato v este solamente podra ser modificado por
ptausas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia debera entregar la obra
oportunamente vy en forma satisfactoria, aungue para ells tenga necasidad de whlizar un
numers mayor o una especie diferente de equipos a8 los previstos, personal adicional, o
reprogramar alguna o todas las acliwdades CLAUSULA SEXTA: PLAZO. E| plazo
eslablecido para |a gjecucian del conirato es de treinta (30) dias calendario contades a partir
de la suscnipcion del acta de inicie. CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE
EJECUCION. ACUAVALLE S.A. ES.P. podra ampliar o plaza para la ejecucién de las obras
matera del presents contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y
Aprobade mediante Viste Bueno del Subgerente Operative y Gerante de la Empresa, ante |a
solicitud justficada presentada por EL CONTRATISTA con quince (15) dias calendario da
- anticipacion a |a fecha de vencimiento del plazo inicial dal contrato, acompafiade de la
¢ respectiva reprogramacion de obra con su valcracidn mensual, par las siguientes causas: a)
Por cambios en los proyeclos v especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE
5.A. E.5.P,, que pueden causar demora en el desarroilo de las obras; b) Por aumento de lgs
cantidades de obra prévistas en el prasente contrata o la ej@cucion de obras adicionales qua
sg convengan; c) Por motive de fuerza mayor ¢ caso fortuito que no puedan penerar
suspension del contrato; d) Otros que ACUAVALLE 5.4, E.S P. considere suficientes para
conceder las prorrogas. Vencide este términe cualquier solicud qua se presents quedara sin
ningun valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra prarmaga del plazo estipulado por causas de
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orden metearolégico, solo cuando éstas pongan en peligre la calidad o estabilidad de las
obras, o exista la posibilidad de dafos a bienes de ACUAVALLE SA. ES.P. o bienes de
terceras. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podra ser modificado por causas no
atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S A ESP.
PARAGRAFQ TERCERO: Para las madificacionas relacionadas exclusivamente con el plaza
se elaborard una adicion al contrato, la cual deberd ser suscrita por EL CONTRATISTA v el
Garente de la empresa, en |a cual se conslgnaran las causas gue |a originaron. CLAUSULA
OCTAVA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando s2 presanten motivos de fuerza
mayor o caso fortuite calificades come tales por ACUAVALLE S.A. ES.P, en las obras que
son objeto de este confrato, EL CONTRATISTA estard exente de toda responsabilidad por
cualguier dafio o dilacion en las mismas y tendrd derechc a ls suspension del plazp del
contralo, mientras  subsistan dichas causas, sin derecho a indemnizacign alguna,
ACUAVALLE SA ESP reparard las obras afectadas siempre gue la evaluacion de los
hechos, las causas gue lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA aclué ante
ello, se hava hecho conocer por &l dentro de los ocho (8) dias siguientes a su ocumencia
PARAGRAFO PRIMERO: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicic de
ACUAVALLE 5.A. E.5.P. subsistan los efectos ariginados en la fuerza mayor o caso fortuito,
PARAGRAFQO SEGUNDO: EL CONTRATISTA asumira a perdida de los materiales y demas
alementos de su propiedad, que estd utilizando en la ejecucion de la obra objeto de este
confrato. CLAUSULA NOVENA: VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se estima en |a suma de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($37.888.123.00) INCLUIDO TODOS
LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PARAGRAFQ: Es entendido que el valor final del confrate serd el que resulte de multiplicar
lss cantidades de oora glecutada por EL CONTRATISTA y reclbidas a satisfaccion por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los preclos unitarios segin el "Presupuesto de Obra” que hace
parte de la propuesta presertada por & contratista, CLAUSULA DECIMA: FORMA DE
PAGO. ACUAVALLE 8 A ESP., ACUAVALLE 5.A. E.5F. realizara un pago Unico del valor
confractual, mediante acta de entrega y recibe final a satisfaccidn, suscrita por el supernvisor,
&l contratista v el subgerente Operativo. PARAGRAFO CUARTO: Queda entendido que las
sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE SA. ESP. al CONTRATISTA
deduciende de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA SUPERVISION, Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE 5.4 ES.P.
realizara la SUPERVISION & través del ing. Jesus Maria Benitez Andrade - Profesional [Il del
Cepartamento Contrel Procesos en Planta y Calidad Sistema BRUT de ACUAVALLE S.A
E.SP. oquien haga sus veces, quien ejercera [as funciones de supervision y vigilancea an
cuanta a la ejacucidn de la obra contratada, El nombre del SUPERVISOR sera comunicado
por escrito al CONTRATISTA mediante comunicacion suscrita por & Subgerente Operativo y
podra contar con la asesoria requerida cuando asl lo estime ACUAVALLE £A ESP. Son
funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resclver las consultas que formule EL
CONTRATISTA haciéndole |las observacionas que estime convenientes. b) Velar por el
cumplimiente del programa del ftrabajo sjustado siempre a las especificaciones de
ACUAVALLE SA, E.8P. ¢) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las
: cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, asi coma, preparar el
\;’-Gta Final y de liquidacidn del contrato. e) Aceptar o rachazar cportunaments 1a estimacion de

a obra realizada, gue presenie EL CONTRATISTA. 1) Inspaccionar los mateniales que se
filicen en la obra, con &l fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les
corresponden, g) Verficar gue EL CONTRATISTA tenga en |a obra f equipo nrecesans, an
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perfectas condiciones de servicia. h} Elaborar concepto en caso de ser necesario de la adicidn
del valer o plazo astipulade en &l prasente contrato. 1) Aprobar la iniclacién o continuacidn ce
las diferentes parles del trabajo; las cusles deberin ser realizadas bajo la presencia dal
persgnal autorizado por el SURERVISOR, |) Varificar el pago ga los aportes de los empleados
del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de Compensacion Familiar, Insituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
MNacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. k) En genaral, hacer cumplir o
dispuesto en las cléusulas def presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas
para la obra gue lo complementan. Tode el trabajo gue se emprenda, antes de haber recibido
dal SUPERVISOR |a aprobacion correspondiente, serd de cargo y rlesgo exclusivo de EL
CONTRATISTA. En tales cases, el SUPERVISOR podra ardenar la remocidn y reemplazo de
las partes gjecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda
comprometer acondmicamente a ACUAVALLE S.A. E.5.P. no tendrd validez sl no se ha
surtido el tramite intemo pertinente, para lo cual se requiers contar con el vistc bueng del
Subgerente Operative v aprobacién por parte del Gerente de ACUAVALLE 5.4 ESFP.
PARAGRAFDO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no fendra autorizacion pars exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligacicnes, o deberes gque emanen del presente
Contrato, ni para imponerie cbligaciones distintas a las estipuladas en este Confrato ni para
exonerarfo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su
cargo. Por 1o tante, el SUPERVISOR tampoco podra impaerfir instruccicnes al CONTRATISTA,
gue impligquen medificeciones a los Ermings de esie Contralo. PARAGRAFD TERCERD: Las
ordenes o instrucciones que impara &l SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan canstar o
nolificarse slempre por escrito, CLAUSULA DECIMA  SEGUNDA: PERSONAL. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la cbra un Ingenieros Civil matriculade en
Colombia, con experiencia en pbras similares a la confratada, previamente aceptado por
ACUAVALLE S.A. E.G.P., con autorlzackdn para actuar en nombre dal CONTRATISTA v para
decidir con al SUPERVISOR cualquier asurto ralativa a les trabajes contretados
PARAGRAFQO PRIMERQ: Tada &l personal empleado par EL CONTRATISTA s& entendera
confratedo por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista enire tales persenas y
ACUAVALLE B.A. E.&P. vinculo laboral ni juridico aiguno, ya que el persanal gue vinculs EL
CONTRATISTA no tene caracler de servidor publico y en consecuencia sus relaciones
obrarp-patronales se rigen por el Codigo Sustantivo del Trabajo y damas disposiciones
concordantes, esto debera constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO:
EL CONTRATISTA esta cbligade a dar cumplimiento & o ordenado en & Arl.12 de la lay 14
de 18975 que establece; EL CONTRATISTA debera contralar necesanamente o8 servicios de
tiempo completo de un técnico constructor con cartificade y espacializada en la Isbor de que
sg frate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S A, E.SP. no procedera con el pago del
acta de liquidacion final hasta que of CONTRATISTA acredite los respeclives pagos de los
aportes de |3 seguridad social y los perafiscales (Ley 7BS9 de 2002), CLAUSULA DECIMA
TERCERA: CUNMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL ¥ RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA deberd cumplir
con & pago por conceptd de las cbligaciones con los Sistemas de Salud, Riesges
Profesionales, Pansiones, Aportes a las Cajas de Compensacidn Familiar, Institute
Colombiane de Benestar Familiar, Sendcic Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando & glic
haya lugar, tal como lo establece el Ant. 50 de |a Ley 785 de 2002 v Ia Ley 828 de 2003, Io

cual serd verificado por & SUPERVISOR o supemvisor del contrato. El incumplimienta de esta

obligacion sera causal de imposicion de multas por pane ded Ministerio de Proteccion Social o

la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé & A5 de la ley 828 de 2003

CLAUSULA DECIMA CUARTA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde &l inicka v duranta la
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gjecucion de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante
vallas, avisos y sefales y demas elementos necesarios para |a seguridad de las personas.
Estos elementos deberan ser bien presentados vy de facll wvisualizecion, Durante la noche
debera colocar safales lumingsas en la zona de trabajo, Ademas en caso de que fuers
necesano, & COMTRATISTA debera solicitar a la autoridad de Transito competente la
destinacitn del parsonal de guarcas nacesario para dingir el transite de vehlculos para la
sequridad de los usuarios de la via. |gualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y
segun disefio y especificadotes entregadas por ACUAVALLE S A E 5P, una valla que deberd
contener la infarmacion sugerida por ACUAVALLE 5.4, E.5.P. En caso de gue se requiera el
plan de desvios, EL CONTRATISTA deberag obtener el permiso de a autoridad de Transito
competente, v sl e requiere en dicho plan sefalizacién especial, el Suparvisor lo aprobard
previamente con la presentacion de los andlisis de precios unitaros. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucidén de la cbra, el
CONTRATISTA se compromste a conseguir oporiunamente todos los materisles gue se
reguieran v a mantener pemanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismoes
para evitar el retraso de los trabajos contratados, Los materiales v demas elementos que el
CONTRATISTA adquiera para 8 ejecucion de la obra que se 2 ha encomendado deberan ser
de primera calidad en su género y apropiados para el fin 8 que se destinen. En consaguenca,
el CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o productos que mas @ convengan,
debiendo 3in embargo someter a |2 previa eprobacion del SUPERVISOR, por lo menas con
acho (8) dias calendario de articipacidn a su utilizacion, muestras representativas de los
mismos, en las canhidades gue indique este ditimo, con &l fin de ser sometidas a ensayos
tecricos ywo de laboratorio, para determinar la aceptacion o no de estos por parte de
ACUAVALLE 5.4 ESP. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de enfrega de |a obra, o
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la seleccion vy
adopcitn de las fuentes de abasto por parle del SUPERVISOR. No eximird al CONTRATISTA
de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligard al SUPERVISOR a permitir que el
CONTRATIETA continué abasteciéndose de ésta, si los maleriales resultantes no llenan a
salisfaccidn os requisitos de las especficaciones contractuales, o si sus caracteristicas son
diferentes & las muestras de los mismos previamente analizadas. EL CONTRATISTA
sufragard todo gasto que exija el mantenimiento, operacién, bodegaje y en general €l buen
funcionamienta de los materdales y equipos destinados a la realizacion de los trabajos
contratados, con el fin de evitar dafios frecuentes de estos, gue diaten o intemumpan los
mismos trabajos. PARAGRAFQO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que |a mala
calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos
contratados, o mismo que los eventuales dafios que sufran los equipes utilizados, no sara
causal ustificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adguiera mediante
este Confrate. CLAUSULA DECIMA SEXTA: CANTIDADES ¥ MEDIDAS, Fara los efectos
de este Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se antenderan por las
pares como estimalivas, En consecuencia, no seran consideradas efectivas v exactas, al ser
gjecutadas en cumplimiente de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA.
Cuando e requiera medir una parle o partes de |a obra gjecutada, & CONTRATISTA debera
facilitar al SUPERVISOR o 2 su Representante, los datos de tal medicion, proporcionandale
ademas todos aguelles elementos necesanios para venficar la misma. Sien la fecha en que se
vaya a efectuar la medicidn, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, &l
SUPERVISOR podra realizar la madiclon, y para los efectos perlinentes se conslderara que

ta es la medida exacta de la obra. Mo cbsiante las costumbres gererales o locales, [a obra
%}eh&rﬂ medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique o contrario. En caso
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que el CONTRATISTA no de avise al SUPERYISOR schre &l moments en que la obra puede

ser scmetida a su debids verficacidn y medicldn, este dlfimo podra solicitare que descubra

cualguiar parte o partes de esta ya efectuadas, con &l fin de proceder a constatar las mismas.,

debiendo el CONTRATISTA, en toda casa, por su propia cuenta y rissgo, repener o reparar a

satisfaccidn det SUPERVISOR aguellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifiests sy

inconformidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: PRUEBAS DE CALIDAD, Después de haber

terminada la cbra o una parte de ella, ésla sera sometida a ensayos o prusbas por parts dal

SUPERVISOR, las cuales se llevardn a cabo de acuerdo con las estipulaciones partinentas

establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las prugbaz a

inspeccionas no sean satisfactorias. la obra no sera recibida y las prushas @ inspocclonas

firales deberan repetirse, cuantas veces sea necesario, en lgs fechas que acuerden el

SUPERVISCR y EL CONTRATISTA. una ver éste haya efeciuade las comecciones

pertinentes. EL CONTRATISTA suministrard por cuentas los elementss v la mano de obra

necesaios para la ejecucion de las pruebas e inspecciones incluyendo |a prusba de earga

para las estructuras. Todos los costos de materiales, equips, mana d= aobra para fa ajecucian
¥y repeticion de las pruebas e inspeccicnas que &l SUPERVISOR reglice, por razén de falias
en la obra, o en el cumplimiento de las especificacionss o de ofros requisitas del canfrato, o
por ofras causas afribuibles al CONTRATISTA, correra por coenta de éste. Si el examan no
arroja resultados satisfactorlos, o cualquiera de los componentes de la obra sometides a
prueba resultare inservibles o detericradas, EL CONTRATISTA queda obligade a realizar &l
reemplazo necesario, dentro del térming establecido por ACUAVALLE 84 ES P en el acta
en la cual se determine los defectos de las obras a repaner, a satisfaccion del SUPERVISOR
delegado por ACUAVALLE SA ESP. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ENTREGA Y
RECIBO DE LA OBRA, A mas tardar el ditima dia del plazo fijado por ACUAVALLE S A
E.5.P., para la entrega de cada parte o item de obra deferminado en & plan detallado de
entrega, el CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras comespondientes,
para su recepcdn por ACUAVALLE SA. ESP, por conducto del SUPERVISOR.
PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hard constar en el acta final dal reciho de
esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISCR, en la cual deberan figurar las
cantidades de la obra gjecutada. El corespondiente pago final se hard una ver se haya
entregado los plancs definitivos de obra ejecutada, |a bitacora de obra y las especificsciones
defintivas de obra ejecutada. Para fal efecto ACUAVALLE SA ESP, expedird una
constancia en |a cual se relacionaran los pagos v retencionas efectuadas, indicande al salda 2
favor o en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA NOVENA: DEFECTOS DE
EJECUCION. EL CONTRATISTA sera rasponsable por | reparacicn da todos los defectos de
glecucion que puadan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del presante Contrata,
derivado de especificacicnss, fabricacian, emplec de materiales y montajes efectuadas por &,
y del empleo de equipes de fabricacién o mano de obras deficientes utilizadas en la misma. El
CONTRATISTA s2 cbliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reamplazos gue
se ocasionen por estos conceptes. Esta responsabilidad y 1as ebligaciones inherentes a alla
58 consideraran vigentes durante & términe y condiciones establecidas en el Articuls 2060 dal
Cadige Civil Colombianc. PARAGRAFO: 5i a juicio de ACUAVALLE 8 A ES P, existe duda
razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afactar el buen funcicnamiento
o la eficiencia de la obra 0 de parte de slla, ACUAVALLE SA ESP. podra exigr =
ajecucion de nuevas pruebas a carge del CONTRATISTA. mediante nofificacidn escrita
enviada dentro de los QUINCE {15) dias calendarie siguienies a la entregs o terminacidn de
las respectivas reparacionss. CLAUSULA VIGESIMA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y
CAS0S DE EMERGEMNCIA. Si durante & curso de los trabajos contratadas, ACUAVALLE
S.A. E.5.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se sjscuta la obra,

Qra
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condicicres especales sustanclalmente distintas a las indicadas en las especificacionas
previstas, que impliguen aspectos desconocidos de naturalera especial, basicaments
diferentes 2 aguellas Inherentes a la misma cbra, y de caracteristicas distintag a las que
prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se absiendra de alterar tales condiciones o
circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este ultime tome
la correspondiante decislén, 51 al SUPERVISCR resuelve que las condiclanas antes indicadas
son esencisimente diferentes & las previstas, procederd a ordenar, con la previa aprobacion
escrita da ACUAVALLE S.A E.SP., los respectivos cambios en las especificaciones de la
obra, previc acuerdo entre les partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos,
se produzca con ocasidn de las varleciones previamente aprobadas. En el evento de
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, gque ponga en peligre la
sequridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de ferceros & a prepledades vecinas
a la misma, el CONTRATISTA deberd tomar las medidas que el case exija, sin solicitar
autorizacién previa del SUPERVYISOR, debiendo sin embarge, notificar inmedietaments a este
de lo aconlacido, explicindole en gue consistid la misma, suministrandole, sl |8 es positle en
ese momenio, un sstimalive sobre el valer de los pagos que adicionalmente se deberén
hacer, o sobre |a extension del plezo de ejecucion de la obra, requerido por causa de la
misma emergencia. PARAGRAFQ: EL CONTRATISTA deberd, dentro de las selenta y dos
{72} horas siguientes al envio de la notificacién de emergencia, confirmar esta por escrito al
SUPERVISOR. Una vez e CONTRATISTA presente el respectivo estimative, el
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendara a
ACUAVALLE 5.4, E.5 F. hacer ¢ no 105 pagos o extenslonses de plazo solicitados con base &n
dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE
LA OBRA. EL CONTRATISTA se compromete a lomar todas las precauciones necesaras
para evitar que se presenten accidentes de cualguier naturaleza, que preduzean dafios a las
estruciuras existentes, edficaciones, tuberia y en general, a cualguier otro elemento o bien
constitutivo de la obra contratada, deberd ser reparsdo o indemnizacion por este. En
consacuencla, el CONTRATISTA implementara hasla |a entrega total de la misma, los
mecanismos de proteccion necesarios para evitar que esta sufra algan dafio, siendo de su
cargo &n tado momento, los costos Yo Qastos QuUE S8 causen por conceplo de su reparacion o
indemnizacién.  CLAUSULA  VIGESIMA  SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por el no cobro opertuno del anficipa,
uUma vaz asté |isto en la Tesoreria de ACUAVALLE S A. E.S.P., por todas las aclividades que
desarrolie en cumplimiento del objeto del presente contrato y respondera clvilmente por los
perjuicios gue cause a ACUAVALLE 5.4, E.5F o a tercercs en desarrollo & mismo abjelo,
hasla la lerminasion y liguidaclan definitiva del presente conirato. 22,1, RESPONSAEILIDAD
POR DANOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos 1os
dafios ywo perjuiclos que llegue a causar a personas yo propiedades durante el desarrdlio de
las obras, por descuido, negligencia suya ¢ de las personas a su cargo y reparara
inmediatamenta los dafios causados e indemnizara cuando camrespenda, por lo tanto debera
tomar las medidas y precauciones necesanas pera evitar que eslo suceda, 22.4
RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. ESP. EL
CONTRATISTA serd responsable ante ACUAVALLE SA. E.5.P. por los dafios que se
ocasicnen a los bienes de propiedad de éste. con motive de la glecucidn de las obras materia
del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatament2 los dafos causados e indemnizara cuendo comesponda. Por 1o tanto debara
\[-l::lrnar fas medidas necasanas para evitar gue asto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR
ONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cuslguier

I perjuicio que cause a ACUAVALLE SA. ESP, por los conceplos escrilos que emita a éste

&,
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sobre |as especificaciones e informes gue sean necesarios estudiar en dasarrollo del presente
cantrato; asi mismo garartizard por gu cuenta ¥ riesgo cualguier deficencla o incorreccion en
la abra gjecutada. 22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJD, EL CONTRATISTA sard
responsable hasta por la culpa leve por sus actos U omisiones ante ACUAVALLE S A ESP
o terceros. por todos fos elementos. eguipos, vehiculos, herramientas, construccicnes,
materiales, estruciuras, combustibles empleades por él en la ejecucién de [as obras objeto del
presente contrate en cualguier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: GARANTIA. EL CONTRATISTA deberd presentar a
favor de ACUAVALLE SA. ESP. garantia Gnica que avalara e cumplimianto de todas las
chligaciones surgidas del contrato v fa ejecucidn iddnea vy aportuna del abjelo contratads,
cansistents en una pdiliza expedida por una compafiia de seguros legalmente avtorzada para
funcionar en Colombia o en una garantia bancaria, Ia cual se mantendra vigente durants la
vida del contrato hasta su liquidacian v la prolongacidén de sus efeclos v 52 ajustara a los
limite=, axistencia v extensidn del riesgo amparado. Los resgos amparados consistiran en: 1,
CUMPLIMIENTO de todas las oblinacionas del confrato, cuva cuantia asegurada sera del
veinte por ciento {20%:) del valor total del contrate v por un terming igual al plazo pactado v
cuatro (04) meses mas. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIOMES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES del parsonal confratade par al CONTRATISTA para la ejecucidn del
contrate, per &l diez por cienta (10%) del valor del contrato v por 2l término de duracian dal
migma y tres (3} afios mas. 3. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, gue
ampara &l pago de los peruicios gue el confratista cause 3 un tercero en desarrollo del
contrato por una cuantia eguivalente al 20% del valor del confrate ¥ en ningun caso podra ser
infericr a 200 SMLMY, por el térming que dure la obra. 4. CALIDAD DE LOS BIENES Y
SERVICIOS, por el 30% del valor del confrato v por el térming de un (1) afto contado a partir
de la fecha de reche final de la cbra. 5. ESTABILIDAD DE LA OBRA, por el frainta por ciento
(G0%) del valer final de la obra v por el EErmine de cingo (3) afios contados a partir de la fecha
del acta de recibo final de la obra. PARAGRAFQ PRIMERQO: En el evento de concederse
prarrogas en el plaze para la gecucidn de la obra matera de este confrato o celebrarse
contrates adiclonales, se procedera asl: a) 5i es prémroga del plazo, se prorrogard la vigencia
de la pdliza Unica en los corespondientes riesgos amparados, teniendo & contratista el plazo
fijado por ACUAVALLE 8.4, E.&.P. para presentar dicha promopa o extension de la garantia;
b) Si es aumento del valor del confrate aumentara el valor esegurado de los riesgos
amparadas en |a garantia dnica otorgada. en igual proporcion ¥ tandra el plazo fijade par
ACUAVALLE S A ESP para presentar dichas modificaciones. PARAGRAFO SEGUNDO:
EL CONTRATISTA debera presentar la garantia dnica. en el t&rmino gue pera este efecto |e
fije ACUAVALLE §A ESF. PARAGRAFQ TERCERD: Es obligacion del COMNTRATISTA,
previa a la legalizacidn del CONTREATO, presentar el recibo de pago de las primas de los
nesgos & que se refiere [os numearales 1 a 4, se debe presentar previo a la frma del Acta de
liquidacien del CONTRATO, PARAGRAFO CUARTO: En & evento de que por cualquier
motivo ACUAVALLE 3.A. E.53P. haga efectiva Ia garantia constituida, el COMTRATIETA =8
compromete a constifuir nueva garantia en la proporcidn, por el lerming pertinente y
amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: MULTAS. En &l
evanio de mora en el cumplimienta de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a
ACUAVALLE S A E.S P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor
total del contrato, sin exceder &l 15% del valor del mismo, suma que podrd cescontar
ACUAVALLE 5.A E.SP. directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, guien
renuncia a los requenmientos privados y judiciales exigidos por 1a Ley, para la constitucidn en
mora. La Constitucién an mora sa realizara an los siguientes casos:a) Por incumplimignto &n
la presentacidn del Programa de egecucidn dentro del plaro estanlecido, b)) S el
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CONTRATISTA presenta atraso en la ejecuclén de la obra sin justa causa c) Por
incumplimienta dal CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones gue adquiera por
razon del Contrato, incluyendo €l incumplimienio de las drdenes del SUPERVISOR impartidas
para que se corrjan defectos observados en fa ejecucion del Contrato o para que se tomen
las medidas de seguridad en previsidn de accidentes, o en la tardanza para presentar la
garantia nica, si & ello diere lugar. PARAGRAFO PRIMERG: EL CONTRATISTA autonza
que s liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de
obra. Si el incumpimiento staie 8 los pagos, ACUAVALLE SA. ESP. pagara al
CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido.
Tants las multas coma las indemnzaciones deberan tener correlacidn con el dafic sufrido y no
pedran estar an desproporcion con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion de las
multas se tramitaran y =& harén efectivas a fravés del Juez del Confrato, previo agotamientc
da un debido procese en el eual se garantiza f derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligacicnes confractuales,
el CONTRATISTA conviene en pactar como sancion pecuniaria, el equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrata, qua deberd pagar a ACUAVALLE 8 A, E.5.P. Suma gue
ACUAVALLE SA ESP hara efectiva mediante el cobro de |a garantia unica de
cumplimients o, a su eleceidn, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiers,
para lo cual se enfiende expresaments autorizado con la suscripcion del contrato. La
aplicacidn de la cldusula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios gue excedan &l
monto cubierts por esta clausula. ACUAVALLE SA. ESP hard efectiva esta sancion
medianta resolucién mativada, previa garantia del debldo proceso para EL CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: COMPENSACION. Las partes conviensn que en virtud del
principlo de |a compensacién (Ars. 1714 v ss del C.C.) v para efectos de proceder a hacer
efectiva 1a clausula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S A E5F. podra
descontar el valor de las mismas, de |es actas o pagos que deban hacérsele al
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: APLICACION DE SANCIONES: En el
avento en que ACUAVALLE 5.4 E.5.P. considera necesario hacer efectiva la Clausula Penal
pecuniaria o ls garantia Onica. lo hara el Gerente, mediante Resolucldn motivada que se
matificara personaiments al CONTRATISTA o 8 su Apoderado, contra dicha Resolucion
procede el Recurso de Reposicion. PARAGRAFO: Cuando se trate de hacer efectiva la
garantia Unica, el acto administrativo se nofificard tambien 2| garante del CONTRATO, su
representante © su Apoderado. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: SUSPENSION DEL
CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayar o caso fortuito o de comdn acuerdo entre las
paries. se podré suspender temporalmente 1a ejecucion del contrato mediante la suscripcén
de un Acta dande conste tal evento, sin gue para los efectos del plazo extiniive s compute &
tiampo de suspensidn. En este evento se comunicard por parte del SUPERVISOR a la
Compafila Aseguradora el témmine de la suspension. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:
LIMPIEZA FINAL. Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE 5.A, ESF
@ CONTRATISTA deberd retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demelicienes y
restaurar las zonas verdes, cercas y andenes gue por descuide o imprevision hayan side
dafados, Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A E.S.P. lo hard por & y a su
costo recargara un diez {10%) por clento como Indemnizacion, descontande este valor del
acta de liguidacien final. CLAUSULA TRIGESIMA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL
CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente este contrato a persena alguna, natural o
juridica, nacional o extranjera sin autorizacion previe, expresa y escrita del Gerente de
. ACUAVALLE SA ESP. |z cual pusde ser negada, EL CONTRATISTA ne podra
o siubcontratar 12 ejecucion  de la obra o parte de efla, sin |z autorizacién previa, expresa y
3,. eserita dal Cerente de ACUAVALLE 5.4, E.S P En los subcontrates se hara constar gue se
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ertienden celabrades dentro y sin perjuicio de los términcs de este contrate y bajo la exclusiva
rezponsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informard a ACUAVALLE SA. ESP
el nombre de cada subcontralisia propuesto juntc con la extension y caracter ded rabajo que
se le encomendard y la informacidn adicional que permita a ACUAVALLE 5.4, E.5.P. evaluar
la idoneidad de los mismes. EL CONTRATISTA serd, en todo caso responsable
solidariamente de los errores U omisiones de loa subcontratistas. guienes carecerén de toda
accion y derechos contra AGUAVALLE 5.A, E.S.P. Si an cualguier momento ACUAVALLE
S.A E.5.P. Notificara que considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, of
CONTRATISTA deberd tomar medicdas inmediatas para cancelar el subcontrate, No habra
relacion laboral alguna entre ACUAVALLE 5.A E.SP, vy los subconiratistas autorizados por
ésle, slendo &l CONTRATISTA lotalmente respensable por todo el trabaje que encomiends a
@llos. La compra de materie prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA
TRIGESIMA PRIMERA: ACTAS. Fara la iniciacion del contrato se elaborard un acta que serd
suschta por el Contratista v el Supervisar de |8 obra, con el Visto Bueno del Subgerenie
Operative, de la misma manera se procederd con el acta final de obra. En el acta de
liguidacian del conirate se determinardn los [tem, canlidades y valores y seran suscritas por
las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S A ESP. PARAGRAFO
PRIMERO: El Acta de liquidacién del contrate, no se podra suscribir hasta tento
CONTRATISTA haya constituide la garantia donde s& asegure el riesge de estabilidad de la
obra y ésta haya side aprobada por la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. ESP, y hasla
lanta EL CONTRATISTA demuestre = pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley
789 de 2002, en el evente que EL CONTRATISTA no demuesire |os pagos ya citados, |o hard
ACUAVALLE S.A. E.5.P. descontdndolos de lo adeudade al contratista. PARAGRAFO
SEGUNDOQ: Lz elaboracidn y suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE 5S4 ES P,
pueda hacer posteriores recdamaciones sebre incumplimiento o problemas de estabilidad de la
ohra. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS
APROFPIACIONES PRESUFUESTALES. ACUANVALLE 5.A. E.5.P. s& pbliga a resarvar con
destine a este contrato la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA ¥ OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS ($37.888.123.00), g /e imputara a
la disponibilidad presupuestal Mo. 30315 del 21 septiembre de 2017~ CLAUSULA
[RIGESIMA TERCERA: LUGAR DE EJECUCION. La gjecucion del presente contrato se
realizara en la via gue de |a cabecara del municipio de La Victoria conduce al Corregimiento
de San Jos&, en el Vale del Cauca. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: NORMAS
APLICABLES. Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Cédigo
Civil wio del Comerclo gue e s&an concordantes a este tipo de contrato, & las cuales sa
somete integraments ef CONTRATISTA, CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION.
A @ terminacién del presente Contrato, las partes, suscribirdn un Acta en |a cual conste
detalladamenta la liquidacion definitiva del presenta Contralo, 12 constancia de recibo a

g

satisfaccion de las obras y cedificacion por parte de ACUAVALLE S.A E.SP. de Paz y Salvo
a favor del CONTRATISTA per todo concepte. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por

cualguier motivo, dabera liquidarse tenjendo en cusnta su objeto, naturaleza vy cuantia dentro
de los cuatro (4) meses siguisntes a la terminacidn del contrate o & la expedicion del acto
administrative que ordene la terminacién del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA:
INHAEBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a scbrevenir
inhabilidad ¢ incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederd el Contrato previa autorizacion
escrita de ACUAVALLE S A ESP. atraves del Gerente o si ello no fuere posible renunciara
a su gjecucién. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Bara
la slaberacion del presente contrato se tuvieron en cuenla los siguientes documentos: a)
certificado de existencia y representacidn legal junto con |a respactiva fotocopia de la cédula
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de ciudadania del representante legal de la firma CONTRATISTA; b) Fotocopia del registro
gnico fributarie RUT: ) Antecedentes disciplinanos; d) Cerificade de disponibilidad
presupuestal Mo, 30315 del 21 sepliembre de 2017, e) Los documentos presentadas por al
Contratista. f) Las actas y demds documentos suscritos entre las partes. g} Las Pdlizas de
que trata la Clausula Vigésima Tercera del presente contrate. h) La solicitud privada de una
sola oferta No. SOPER-0686-2017 del 11 de agosto da 2017. 1) El Presupuesto de QObra
presentado por el confratista. j) La propuesta aportada por el contratista. k] El programa
detallado de frabajo presantade por el CONTRATISTA vy aprebado por ACUAVALLE 5 A
£S5 P parala ejecucién de las obras. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: REGIMEN LEGAL
AMBIENTAL. E! CONTRATISTA deberd cumplr con la legislacién ambiental wvigente
involucrada, supeditando la ejecucion de la obra a la previa obtencion de las licencias,
PErMIS0s O Butorizaciones que sea necesario ramitar arte la autsidad ambiantal compatante.
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO,
EJEGUCION ¥ LEGALIZACION. E! presenta conlralo se perfecciona con la suseripeion del
mismo por las partes, para la ejecucion se requiere la Constitucion de |z garartia unica por
cuenta del CONTRATISTA y Aprobacidn de la misma por parte de |a Direccién Juridica de
ACUAVALLE SA. ESP., para su legalizacion de la expedicion del Registro Presupuestal
corespondients. CLAUSULA CUADRAGESIMA: SOLUGION DE CONTROVERSIAS. Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, 8 su gecucion y liguidacion, s2 intentara
resolver directamente por las paries por amegio directo. 5i no se llegare a un acuerde
raspecto @ las mismas diferencias en un término de un (1) mes, estas se resclveran anle &
juez competente del contrato, CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMMIDAD. El
CONTRATISTA mantendra Indemne a ACUAVALLE SA. ESP. contra todo reclama,
demanda, accidn legal, y costos que puedan causarse o surgir per dafics o lesiones a
personas o propledades de tercaros, ocasionados por CONTRATISTA o por & personal a su
servicio, durant2 la ejecucldn del objeto y oblgacipnes adguindas en virtud del presente
contrate, En caso de que se fonmule reclamo, demanda o accion legal contra ACUAVALLE
5.4 E.S P, por asuntos, gue segun & contrato 224 de responsabilidad del CONTRATISTA, se
le comunicara o mas pronto posible de elio para que por su cuenta adople oportunamente las
medidas previstas por 13 ley para mantener indemne a ACUAVALLE S A E.SP. y adelante
los tramites para llegar & un arreglo del conflicto. ACUAVALLE 5.A ESP. & solicitud del
COMTRATISTA, podra prestar su colaboraciin para atender los reclamos leg ales vy el
CONTRATISTA a su vaz reconocerd los costos que éstos e ocasionan 8 ACUAVALLE 3.4
E. 5P sin que Ia responsabilidad del CONTRATISTA se atende por aste reccnocimiento, ni
por el hecho gue ACUAVALLE S.A ESP. en un momento dado haya prestado su
calaboracion para atender a Ia defensa de sus intereses contra 1ales reclamos, demandas o
acciones legales. Si en cualquiera de Ios evertos previsios en este numeral el CONTRATISTA
mo asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. ESP., ésta podra
hacario directamente, previa comunicacitn escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos os
gastos en que la entidad incura por tel motivo. En caso de gue asl no lo hiclera el
CONTRATISTA, ACUAVALLE SA. ESP., tendra derecho a desconiar el valor de tales
erogaciones de cualguier suma que adeude al CONTRATISTA, por razon de los senvicios
mofive del contrato, o a ufilizar cualquier otro medio legal. EI CONTRATISTA sera
responsable ante ACUAVALLE S.A E.SP. por fodos los dafos causados a las propiedades e
instalaciones de ACUAVALLE S A, E.SP., ya sea por su culpa o por & personal a su senacio
y le reconocera y pagard el valor de tales dafios o procedera a repararios debidamente a

\:Ialﬁfaulan de ACUAVALLE SA E.SP CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA:

OTIFICACIONES, Las netificaciones o comunicacionas entre |as partes deberan dirigirse a
las siguientes direcciones: A ACUAVALLE S A ESP. ala Calle 58 Norte Mumero 3N -13,
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teldfono 6653567, Al CONTRATISTA en la Calle § N® 10-48 Zarzal — Valla del Cauca, E
cambio de direccidn sera notificado por escrito a la olra parte con la debida anticipacién.
Cualquier notificacién, orden, instruccidn o comunicacion de ACUAVALLE SA, ESD., sa
dirigira al CONTRATISTA | v sard entregada personalmente @ éste en sus oficinas o a través
de correo certificade, caso en el cual la respectiva comunicacidn se considerara recibida
dantro de los diez (10) dias calendario siguilentas a la facha de su Despacho. CLAUSULA

ESiMA TERCERA: DOMICILIO. Para todos los efectos dal presente contrato sa
safiala como domicilio. la Ciudad de Sanfiage de Cali. En constancia da lo convenido, se fima
sl presente documento por las partes en Santiagocde Call. ales 7 & NOV 217 del afio
dos mil diecisiete (20177

ﬂCUAﬁ'ALIyaA. E.5.P.

EL CONTRATISTA

Gerente y Representanie legal
TALLER INDUSERMA SUCESORESSAS

fl:lj'E MDWM Chobio Jurgds - Prodasional Il Direccidn Jurideca
tawa A Borona Gulidrmes- Dinechor Juridics.
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