\ SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
' A DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. -

ACUAVALLE ACUAVALLE S.A, ES.P.
CONTRATO DE OBRANo. . 135 17

FECHA: [§ Qr.ir 35ney
s Ut

CONTRATISTA: FUNDEPROM “FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION
DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD”

Cc.C. 805.014.260.1

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO
ES CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR: CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($130.158.628)
INCLUIDOS EL AlU, IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor
de edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania
NQ.6.427.524 de Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ES.P,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de caracter estatal de servicios publicos
domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para
contratar de conformidad con lo sefalado en el articulo 40 de los estatutos vigentes
de la empresa, en concordancia con el articulo 8 del Acuerdo No.001 de 2017
(Estatuto de Contratacién), acorde con las disposiciones civiles y comerciales
aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominara
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, por la otra parte CARLOS ALBERTO
ORTEGA MARTINEZ , también mayor de edad, identificade con cédula de
ciudadania No. 76.304.255 expedida en Popayan (Cauca), actuando en calidad de
representante legal de la organizacion FUNDEPROM “Fundacion para la
construccion Desarrollo y progreso de la comunidad”, identificada con Nit No
805.014.260.1 y quien para efectos del presente documento se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las
siguientes CONSIDERACIONES:
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1) Que ACUAVALLE S.A. E.S.P,, teniendo en cuenta su naturaleza y misién, al
celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, debe buscar el cumplimiento de
los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de
conformidad con el Estatuto de Contratacién de la Empresa, toda contratacion que
celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propdsitos previamente
sefalados en el objeto a contratar,

2) Que en el municipio de Sevilla, el deterioro de las redes de alcantarillado debido a
su antigiedad ha ocasionado en varios sectores hundimientos en las vias y
problemas en la prestacién del servicio de alcantarillado por la mala disposicién de
las aguas residuales. De igual forma en la red de Acueducto se estan presentando
fugas, infiltraciones y dafos por su deterioro, esto ocasiona la prestacion de un mal
servicio por la intermitencia y los continuos cortes que se originan para realizar las
reparaciones

3) Que Acuavalle S.A E.S.P necesita realizar la REPQSICION DE LA REDES
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL
CAUCA, teniendo en cuenta que en la red se han presentado problemas operativos
por el mal estado de la tuberia la cual es de concreto simple union mortero, la cual ya
cumplid su vida util con mas de 40 afios de servicio. Al igual la red de acueducto esta
deteriorada generando continucs dafios e intermitencia en el servicio.

4) Que la necesidad se encuentra incluida dentro del plan de accion 2016-2019
recursos dentro del proyecto de inversion para la Ampliacion, Rehabilitacion,
Reposicion, Extension y Optimizacion.

5) Que la Subgerencia Técnica elaboro el analisis de conveniencia y justificacion de 1a
presente contratacion el dia 11 de Diciembre de 2017, sefialando que se podra
contratar, bajo la modalidad de solicitud privada de oferta, de conformidad con lo
establecido en el estatuto de contratacion de la empresa.

6) Que el Gerente de la empresa mediante Solicitud Privada de oferta No. STE-045-
2017., invitdo a presentar oferta a: FUNDEPROM “Fundacién para la Construccién
Desarrollo y Progreso de la comunidad”

7) Que FUNDEPROM, present6 propuesta con su respectiva documentacion

8) La Subgerencia Técnica, verificd que la propuesta presentada cumple con las
condiciones técnicas y econdmicas requeridas por ACUAVALLE S A E.S.P.
Igualmente la Direccion Juridica el dia 19 de Diciembre de 2017 determina que la
propuesta reune los requisitos legales necesarios para la suscripcién del contrato.
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9) Que con base en las anteriores consideraciones, hemos convenido en celebrar el
presente contrato obra civil que se regird, en lo general, por las normas del derecho
privado, en especial por los cédigos civil y de comercio, y en lo especifico a lo
estipulado en las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA. . CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO. El contratista debera realizar la reposiciéon de red de acueducto entre
Calle 46 entre carreras 49-50 Barrio Cafetero del municipio de Sevilla, Valle del
cauca, de conformidad a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en los
documentos tales como. el ANALISIS DE CONVENIENCIA Y JUSTIFICACION de
fecha Diciembre 11 de 2017, la SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA N° STE-045-17 y
en la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral
de este contrato. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES, MEDIDAS
Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para
ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, segun las
cantidades y a los precios unitarios sefialados en la propuesta, la cual para todos los
efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo.
PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere |a ejecucion
de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el
SUPERVISOR de la obra debera justificar la necesidad de su ejecucién o
modificacion de dichos items, la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente
Técnico y autorizacidon del Gerente de la empresa, para la elaboracion y suscripcion
del respectivo otrosi o adicién, previc Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de
obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se establezcan las
especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerira
de la aprobacion y ordenacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S A.ESP,, lo
cual se entendera efectuando la suscripcion de la misma, previa existencia del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA:
ESPECIFICACIONES. En la ejecucién del presente Contrato, EL CONTRATISTA se
cenird al objeto del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y
se anexan al mismo, cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones
sera resuelta por el supervisor, de cada especificacion recibira EL CONTRATISTA
una copia comun y correra por su cuenta la obtencién de las copias adicionales que
requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la ejecucion del
contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR,
los cambios gue considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA
estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacion, a los
precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precics unitarios no estan fijados,
se pactaran tomando como base la resolucion de precios unitarios vigente de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambics afectan el plazo y el precio
de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar
previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. ES.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos,
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especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a
instalaciones y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA QUINTA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. En virtud del presente
contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1). Desarrollar el objeto del Contrato,
en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligacicnes definidas en el Contrato, el
analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por el
contratista. 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con
ACUAVALLE S.A E.S.P. en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la
calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el analisis de justificacion,
la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a
ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6).
Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P. cualquier circunstancia politica, juridica,
social, economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucion del Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE SAESP.
las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar
aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad
con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demas
de normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensacion Familiar, mediante certificacién expedida por el representante legal o
revisor fiscal segun el caso. 9). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato
ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta
presentada y los terminos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato
derivado de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en
calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obras. 12).
Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos vy
entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13).
Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o
supervisor (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido.
Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiré. La aceptacion del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de ACUAVALLE S.A ES.P., previo visto
bueno del interventor y/o supervisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con
ACUAVALLE S A E.S.P. 15). Presentar al interventor y/o supervisor informes de
avance de obra y los que ACUAVALLE S.A ES.P, le solicite. 16). Realizar y
presentar a ACUAVALLE S A ESP. el registro fotografico del avance de la
ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17).
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Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, actas parciales,
final de obra y de liquidacion. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos
o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A
E.S.P. 19). Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el
interventor y/o supervisor. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes, al
personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 21). Garantizar las
normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes
aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que
interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir e! objeto, ¢) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22).
Responder por la buena calidad de los materiales y elemenios utilizados para el
cumplimiento del objeto del contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos,
registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos: debe permitir la comprensién general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe
firmarse por el director de obra y el interventor y/o supervisor y adicionalmente debe
estar foliada. 24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas
e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores, 25). Indemnizar y/o asumir todo dafo que se Cause a terceros, a bienes
propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del contrato, por
causa o con ocasion del desarrollo del mismo. 26). Responder por el pago de los
tributos que se causen o llegaren a causarseé por la celebracion, ejecucion vy
liquidacién del contrato. 27). Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, asi como
garantizar que la celebracion y ejecuciéon de los subcontratos necesarios no daran
lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado
y ACUAVALLE S A E.S.P. 28). Adelantar todas las gestiones necesarias ante las
autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en la gjecucion
de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE S.A E.S.P. 29).
Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. 30). Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de
seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute la obra. 31). Elaborar,
siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios entregados por ACUAVALLE
S.A E.S.P.. los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser
entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P. con la aprobacion de la supervision y/o
interventoria, en medio impreso y magnético. 32). Utilizar los disenos, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por ACUAVALLE
S A E.S.P.. unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido alglin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun
caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento. 33). Revisar, junto con
el interventor y/o supervisor, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, la totalidad de los disenos, planos, estudios técnicos Y
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especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefalado el contratista no
presenta ninguna observacion, se entiende que acepta en su integridad tales
documentos. 34) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término
indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte
defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 35)
Constituir las garantias ¢ polizas de seguros exigidas, asi como sus modificaciones o
anexos en caso de ser necesario. 36). Una vez terminadas las obras el lugar de
trabajo se debe entregar libre de escombros y en éptimas condiciones. 37). El
CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los
trabajos y de las inversiones del contrato (flujo econdmico), el cual contendra
diagrama logico de ruta critica y diagrama de barras, para revision y aprobacion por
parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISCR. 38). Las demas inherentes a la
naturaleza del contrato. B) DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. ACUAVALLE S.A. E.S.P.
se compromete a: 1) Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente
analisis de justificacion y conveniencia 2) Prestar la asesoria técnica que sea
necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. 3) Ejercer la
supervision del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo.
CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo establecido para la ejecucion del contrato es
de Ciento Veinte (120) dias calendario contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio. CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra ampliar el plazo para la ejecucion de las obras
materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del Gerente
de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con
cinco (5) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del
contrato, acompafado de la respectiva reprogramacion de obra con su valoracion por
las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones
previamente aprobadas por ACUAVALLE S A. E.S.P., que puedan causar demora en
el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el
presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; c¢) Por
motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensién del
contrato;, d) Otros motivos que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para
conceder las prorrogas Vencido este termino cualquier solicitud que se presente
quedara sin ningun valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra prorroga del plazo
estipulado por causas de orden meteorologico, solo cuando éstas pongan en peligro
la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de dafios a bienes de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo
solamente podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA
calificadas como tales por ACUAVALLE S A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para
las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion
al contrato, la cual debera ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la
empresa, en la cual se consignaran las causas que la originaron. CLAUSULA
OCTAVA: VALOR. El valor del presente contrato se fija en la suma de CIENTO
TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
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VEINTIOCHO PESOS ($130.158.628) INCLUIDOS EL AlU, IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O
MUNICIPAL LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARAGRAFO: Es
entendido que el valor final del contrato serd el que resulte de multiplicar las
cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por
ACUAVALLE S A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato y
en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA NOVENA: FORMA
DE PAGO. ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato que llegare a
suscribirse mediante actas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con el avance
de la misma y acta de recibo y entrega final de obra, previo visto bueno del
Interventor y/o supervisor. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocera al contratista un
treinta por ciento (30%) del valor contractual a titulo de anticipo amortizable, a la
suscripcién del acta de inicio, previa presentacion del cronograma de actividades.
PARAGRAFO PRIMERO: De los valores pagados de forma parcial y final se hara la
amortizaciéon en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista.
PARAGRAFO SEGUNDO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara los pagos sefialados
en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario
siguientes a la radicacion de los documentos, previo visto bueno del supervisor y/o
interventor del contrato. Las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE
S.A. E.SP. Deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del futuro contratista.
CLAUSULA DECIMA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE S.A. E.S.P. cancelara el valor
del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de
2017, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 30743 de fecha 13 de
diciembre de 2017, CL,&USU_L.A DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION. La
gjecucion del presente contrato se realizara en el Municipio de Sevilla, Valle del
Cauca. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se
elaborara un acta que sera suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con
el Visto Bueno de la Subgerente Técnica, de la misma manera se procedera con el
acta final de obra. En el acta de liquidacion del contrato se determinaran los items,
cantidades y valores y seran suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al
Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de
liquidacion del contrato, no se podra suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya
constituido la garantia donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta
haya sido aprobada por la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta
tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata
la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya
citados, lo hard& ACUAVALLE S.A. E.S.P. descontandolos de lo adeudado al
contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion y suscripcion del acta no
impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre
incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: SUPERVISION. Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE
S.A. E.S.P. realizard la SUPERVISION a través de la Subgerente Técnica o
funcionario designado por el Gerente de ACUAVALLE SA. E.S.P., quien gjercera las
funciones de supervision y vigilancia en cuanto a la ejecucion de la obra contratada.
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El nombre del SUPERVISOR sera comunicado por escrito al CONTRATISTA
mediante comunicacion escrita y podra contar con la asesoria requerida cuando asi lo
estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a)
Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones
que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo
ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por
ACUAVALLE S A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir
las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidacion del contrato.
e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimacion de la obra realizada, que presente
EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en |a obra, con el fin
de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g)
Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipc necesario, en perfectas
condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el
valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacion o continuacion
de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la
presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los
aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos
laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del
contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato. 1) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente
contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del
SUPERVISCR la aprobacion correspondiente, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL
CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocion vy
reemplazo de las partes ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del
SUPERVISCOR que pueda comprometer economicamente a ACUAVALLE S A. ESP.
no tendra validez si no se ha surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se
requiere contar con el visto bueno del Subgerente Técnico y aprobacién por parte del
Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR
no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle
obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de
ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo.
Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliguen modificaciones a los términos de éste Contrato.
PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR
al CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA
DECIMA CUARTA: GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA constituira en favor de
ACUAVALLE S A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compania de seguros o entidad
bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los siguientes
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riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Debera garantizar el cumplimiento general del contrato,
por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una
vigencia que cubra el termino del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. MANEJO Y
BUENA INVERSION DEL ANTICIPO: Por el cien por ciento (100%) del valor en
entregado por este concepto y con una vigencia igual al término de duracion del
contrato y cuatro (4) meses mas. 3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Del personal contratado por el contratista para la ejecucion del
contrato, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor del negocio y
por una vigencia igual a la duracion del mismo mas tres (3) afios. 4.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor no inferior a 200
SMLMV, y por el término de duracion del mismo, a través de un amparo autonomo
en péliza anexa. 5. ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por ciento
(30%) del valor final de la obra, y por el término de cinco (5) afios contados a partir de
la fecha de recibo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se
obliga a presentar la Garantia Unica de cumplimiento ante la Direccién Juridica de la
empresa para su aprobacién, dicho documento debera estas acompafiado del
respectivo recibo de pago de prima expedido por la compafia aseguradora.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de concederse prorrogas en el plazo para la
ejecucién del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera de la
siguiente forma: 1. Si es prorroga del plazo se prorrogara la vigencia de la pdliza
unica en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prérroga
autorizada. 2. Si es aumento del valor del contrato, aumentara el valor del riesgo
amparado en la garantia Unica y otorgada en igual proporcion. PARAGRAFO
TERCERO: Es obligacién del CONTRATISTA, previa suscripcion del acta de inicio
del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos
enunciados. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualguier motivo
ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se
compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y
amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA QUINTA PERSONAL.
EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra el personal minimo
requerido, con experiencia en obras iguales o similares a la contratada, previamente
aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los
trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL
CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que
exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico
alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de
servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el
Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes, esto debera
constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: ACUAVALLE S.A.
E.S.P. no procedera con el pago del acta de liquidacion final hasta que el
CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y
los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera cumplir durante el
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pericdo de ejecucion del contrato con la afiliacién de sus trabajadores a los Sistemas
de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensacién
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje
— SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de
2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera verificado por el SUPERVISOR del contrato.
El incumplimiento de esta obligacién sera causal de imposicién de multas por parte
del Ministerio de Proteccion Social o la Superintendencia Nacional de Salud,
conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
VALLAS, AVISOS Y SENALES. En caso de requerirse y desde el inicio y durante la
ejecucién de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual
mediante vallas, avisos y sefiales y demas elementos necesarios para la seguridad
de las personas. Estos elementos deberan ser bien presentados y de facil
visualizacion. Durante la noche debera colocar sefiales luminosas en la zona de
trabajo. Ademas en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberd solicitar a
la autoridad de Transito competente la destinacion del personal de guardas
necesario para dirigir el transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la
via. Igualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y segun disefio y
especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que debera
contener la informacion sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se
requiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la
autoridad de Transito competente, y si se requiere en dicho plan sefalizacion
especial, el Supervisor lo aprobara previamente con la presentacion de los analisis de
precios unitarios. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES

Y EQUIPQOS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se compromete a
conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener
permanentemente en deposito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el
retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA adquiera para la ejecuciéon de la obra que se le ha encomendado
deberan ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se
destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o
productos que mas le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa
aprcbacion del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) dias calendario de
anticipacion a su utilizacién, muestras representativas de los mismos, en las
cantidades gue indique este ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o
de laboratorio, para determinar la aceptacion o no de estos por parte de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la
obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la
seleccion y adopcion de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los
materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones
contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni obligara al SUPERVISOR a permitir que el
CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA
sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacién, bodegaje y en general el
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buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realizacion de los
trabajos contratados, con el fin de evitar dafios frecuentes de estos, que dilaten o
interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFQO SEGUNDO: Queda expresamente
convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA
emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales dafios que sufran
los equipos utilizados, no sera causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las
obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA:
CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las cantidades
consignadas en la respectiva lista, se entenderan por las partes como estimativas. En
consecuencia, no seran consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando
se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA debera
facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medicion,
proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios para verificar la
misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicion, no asiste a esta el
CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la
medicion, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacta
de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse
en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el
CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en gue la obra
puede ser sometida a su debida verificacion y medicion, este ultimo podra solicitarie
que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a
constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia
cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos
sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad._CLAUSULA VIGESIMA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable
civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en
desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacion vy liquidacién definitiva del presente
contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA
sera responsable ante terceros de todos los danos y/o perjuicios que llegue a causar
a personas Yy/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido,
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los danos
causados e indemnizara cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas
y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR
DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA sera
responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafiocs que se ocasionen a los
bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las obras materia del
presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los danos causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto
debera tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 3.
RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable
hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S A E.S.P,
por los conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que
sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; asi mismo garantizara
por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccion en la obra ejecutada. 4.
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RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA sera responsable
hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. ESP. o
terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones,
materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecucion de las obras
objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia
del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de los materiales y
demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecucion de la obra
objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ENTREGA Y RECIBO
DE LA OBRA. A mas tardar el Ultimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S.A.
E.S.P., para la entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado
de entrega, el CONTRATISTA deberd tener debidamente terminadas las obras
correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del
SUPERVISOR, PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hara constar en el
acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la
cual deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago
final se hara una vez se haya entregado la obra totalmente ejecutada, la bitacora de
obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE
S.A. E.S.P., expedira una constancia en la cual se relacionaran los pagos vy
retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL
CONTRATISTA sera responsable por la reparacion de todos los defectos de
ejecucion que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacién del presente
Contrato, derivado de especificaciones, fabricacion, empleo de materiales y montajes
efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricacion o mano de obras
deficientes utilizados en la misma. EIl CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a
cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes
durante el término y condiciones establecidas en el Articulo 2060 del Cédigo Civil
Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. existe duda
razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A.
E.S.P., podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA,
mediante notificacion escrita enviada dentro de los quince (15) dias calendario
siguientes a la entrega o terminacién de las respectivas reparaciones. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE
EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S A.
E.S.P. 0 el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra,
condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las
especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza
especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de
caracteristicas distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se
abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al
SUPERVISOR, con el fin de que este ultimo tome la correspondiente decisién. Si el
SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente
diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacion escrita de
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ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra,
previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de
ellos, se produzca con ocasion de las variaciones previamente aprobadas. En el
evento de producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga
en peligro la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella 'y de terceros o a
propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las medidas que el
caso exija, sin solicitar autorizacion previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo,
notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicandole en que consistio la
misma. suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor
de los pagos que adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension del plazo de
ejecucion de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. PARAGRAFO:
EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envio
de la notificacion de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una
vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo
estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendara a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en
dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas
como tales por ACUAVALLE S A. E.S.P., en las obras que son objeto de este
contrato, EL CONTRATISTA estard exento de toda responsabilidad por cualquier
dafio o dilacién en las mismas y tendrd derecho a la suspension del plazo del
contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnizacion alguna.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la evaluacion de
los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA
actud ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias siguientes a
su ocurrencia. PARAGRAFO: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso
fortuito. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE
LA OBRA. EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones
necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que
produzcan dafos a las estructuras existentes, edificaciones, tuberia y en general, a
cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, debera ser reparado
o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la
entrega total de la misma, los mecanismos de proteccion necesarios para evitar que
esta sufra algun dafio, siendo de su cargo en todo momento, los costos ylo gastos
que se causen por concepto de su reparacion o indemnizacion. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: PRESENTACION DE INFORMES. En cumplimiento del objeto
del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE SA ESP., a
presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o segin
requerimiento de ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
CONFIDENCIALIDAD. Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede
a informacion de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente
confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar
su difusién a terceras personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo
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pactado en esta clausula CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: GASTOS DE
DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionen por la ejecucidon del
contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, seran asumidos
por El Contratista. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MULTAS. En el evento de
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1%
del valor total del contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo,
suma que podra descontar ACUAVALLE S A. E.S.P., directamente de los valores
adeudados al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: PENAL PECUNIARIA. En
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
que afecte de manera grave la ejecucion del objeto contractual, EL CONTRATISTA
debera a ACUAVALLE S.A. E.S.P. una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total del contrato, suma que se considera como tasacién anticipada de los
perjuicios que se causen. En el evento de gue los perjuicios sean mayores a la
tasacién anticipada, se acudirda a la jurisdiccibn competente. PARAGRAFO
PRIMERO: EI valor de las muitas y de la penal pecuniaria a que se refieren las
clausulas precedentes, podran ser tomados de las sumas resultantes a favor del
CONTRATISTA, si las hubiere, o de la garantia de cumplimiento. De no ser posible,
se hara efectiva por la jurisdiccién competente. PARAGRAFO SEGUNDO: Sin
perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta clausula, EL CONTRATISTA
estara obligado a pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a ACUAVALLE S A.
E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su accidn u omisién o
cumplimiento irregular o retardado del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA:
CESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni
parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni
subcontratar a persona natural o juridica a ningun titulo, sin consentimiento previo y
expreso de ACUAVALLE SA. ESP. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA declara bajo
juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad
legal para comprometerse en este contrato. El Juramento se entiende prestado con la
firma del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE
RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista
mdependlente actua con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos
los riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no
existe ninguna relacion laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. ES.P,,
en consecuencia EL CONTRATISTA no podra reclamar prestacion social alguna a
ACUAVALLE S.A. ESP. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su
ejecucion y liquidacion, se intentaria resolver directamente por las partes por arreglo
directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un
termino de un (1) mes, éstas se resolveran ante el juez competente del contrato.
CLAUSULA TRIGESIMA _QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Complementa y hace parte integral del presente contrato |os siguientes documentos:
a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de
ciudadania del representante legal; ¢) Fotocopia del registro Unico tributario RUT; d);
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Formulario Unico de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes
presentados por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y
demas documentos suscritos entre las partes; i) Las garantias de que trata la
Clausula Décima Cuarta del presente contrato. j) El analisis de justificacion y La
Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-045-17. CLAUSULA TRIGESIMA
SEXTA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL. EI CONTRATISTA debera cumplir con la
legislacion ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecucion de la obra a la
previa obtencién de las licencias, permisos 0 autorizaciones que sea necesario
tramitar ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA:
MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir
modificaciones al presente contrato las partes suscribirdn un otrosi o contrato
adicional, que contendra las modificaciones o adicienes que las mismas convengan y
seran parte de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales.
En caso de mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo
estipulado en el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:
RESOLUCION DEL CONTRATO. ACUAVALLE S A. E.S.P. podra dar por resuelto
unilateralmente este contrato en uno cualquiera de los siguientes casos: a)
Suspension total o parcial de los trabajos sin justa causa. b) Ejecucion de los trabajos
sin sujecion a las especificaciones pactadas y luego de haber solicitado al
CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; c) Incumplimiento de una
cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d)
Las demas establecidas en la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de terminacion
por estas causas ACUAVALLE S.A. E.S.P. estara Unicamente obligada a pagar al
CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese momento, siempre y cuando gque
estos estén cefidos a las especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razon
ninguna otra contraprestacion debera ACUAVALLE S.A. ES.P. al CONTRATISTA.
PARAGRAFO SEGUNDO: Para dar aplicacion a esta determinacion, ACUAVALLE
S.A. E.S.P. requerira previamente al CONTRATISTA para que ejerza su derecho de
defensa en los términos del articulo 29 de la Constitucion Politica. CLAUSULA
TRIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes podran dar por
terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de
las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con lo
previsto en los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil. b) Disolucion de cualquiera de
los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. c)
Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de
cualquier documento aportado para la celebracion de este contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Estaran a cargo
exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de indole
legal que existan al momento de la ejecucion y/o liquidacion del presente contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: REQUISITOS DE

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la
suscripcion del mismo por las partes, para la ejecucion se requiere la expedicion del
Registro Presupuestal correspondiente, constitucion de la garantia Unica por cuenta
del CONTRATISTA vy aprobacion de la misma por parte de la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNA: LIQUIDACION.
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Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del presente contrato, las
partes, de mutuo acuerdo, liquidaran el mismo teniendo en cuenta los siguientes
documentos: a) Copia del contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias de las
actas que hagan parte del presente contrato, ¢) Copia de los informes presentados
por EL CONTRATISTA y los preparados por el supervisor del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA TERCERA: DISCREPANCIAS. Cuando existiese discrepancia
entre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que diga el contrato salvo
que expresamente las partes resuelvan madificarlo mediante escrito aceptado por
ambas. CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA
mantendra indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda,
accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
0 propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal
asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucién del
objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se
formule reclamo, demanda o accién legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por
asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le
comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto.
ACUAVALLE SA. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su
colaboracion para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez
reconocera los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la
responsabilidad del CONTRATISTA se atenle por este reconocimiento, ni por el
hecho que ACUAVALLE S.A. ESP. en un momento dado haya prestado su
colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos,
demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este
numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S.A. ES.P., ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacién
escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por
tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A.
E.S.P., tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma
que adeude al CONTRATISTA, por razon de los servicios motivo del contrato, o a
recurrir a la garantia otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL
CONTRATISTA serd responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los dafios
causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por
su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y
le reconocerd y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente
a satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga
con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el
normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de
faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA: DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo
efecto legal, se conviene como Unico domicilio de las partes, la ciudad Santiago de
Cali, Departamento del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las
comunicaciones y citaciones relativas a la ejecuciéon contractual, las partes tendran

16




» 3 .
n
g

- CONTRATO DE OBRA Nro, = 135 1¢
ACUAVALLE FUNDEPROW

las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Calle 56 Norte Numero 3N -19,
telefono 6653567, Cali, Valle. EL CONTRATISTA: Avenida 2 DN NRO 51 N 29, Cali,
Valle. En el evento de cambio de direccion deben comunicarselo inmediatamente.
Queda expresamente estipulado, que este contrato es el Unico vigente entre las
partes sobre el objeto y demas condiciones que lo integran. En constancia de lo
convemdo se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los
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GUILLERMO A. RODRIGUEZ BUITRAGO CARLHBER%

. _ MARTINEZ : i S )
/Gefente ' st e C.C. No. 76.304.255 -
/,/ Representante Legal FUNDEPROM

ACUAVAL

-_____-_‘

Froyectd: Cielo Rocio Ramirez Galindo - Direccion Juridica
Revisa Dr. Gustavo A. Barona Guiiérrez - Director Juridico
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