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\ g SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
I A DEL VALLE DEL CAUCA S.A.E.S.P.-
ACUAVALLE ACUAVALLE S.A. ES.P.
Agua pura. pura vida 1
CONTRATO DE OBRA No. 150 7

FecHa: _ 2 9 DIC 2017

CONTRATISTA: DDM INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900.833.643-5

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA.

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DiIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR: NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($919.970.254)
MCTE INCLUIDOS EL AIU, IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL
Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de edad,
vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No0.6.427.524 de
Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. ES.P., ACUAVALLE S.A. ES.P.,, empresa de
caracter estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8,
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo sefialado en el articulo 40 de los
estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el articulo 8 del Acuerdo No.001 de
2017 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables
a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominara ACUAVALLE S.A.
E.S.P., por una parte, vy por la otra parte DIEGO MARIA DELGADO MILLAN, mayor de
edad, identificado con cédula de ciudadania No 6.356.066 expedida en La Unidn, Valle del
Cauca, obrando en calidad de representante legal de DDM INGENIERIA S.A.S., identificada
con Nit No. 900.833.643-5, constituida por documento privado del 10 de marzo de 2015 de
Cali, inscrita en la Camara de Comercio el 25 de marzo de 2015 bajo el nimero 4097 del libro
IX, que para efectos del presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que
ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misién, al celebrar contratos y
con la ejecucién de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacién de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados y a su vez, de conformidad con el Estatuto de Contratacion de
la Empresa, toda contratacion que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos vy
propésitos previamente sefalados en el objeto a contratar. 2. Que el Municipio de Pradera
Valle del Cauca en desarrollo de sus actividades misionales y estratégicas y dando
cumplimiento al programa de Gobierno, especificamente su programa de saneamiento
basico, plantea la reposiciéon de redes de acueducto y alcantarillado, debido al mal estado de
las redes. 3. Que el deterioro de las redes de alcantarillado en varios sectores del municipio
estd ocasionando hundimientos en las vias y problemas en la prestacién del servicio des,
alcantarillado debido a |la mala disposicion de las aguas residuales por lo obsoletas que estag(\~
estas redes. De igual forma en algunas de las redes de Acueducto se estan presentandoy
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fugas, infiltraciones y dafios por su deterioro, esto ocasiona la prestacién de un mal servicio
por la intermitencia y los continuos cortes que se originan para realizar las reparaciones. Por
lo tanto se hace necesario realizar la reposicion de las redes de acueducto y alcantarillado
para proteger y garantizar que las estructuras de Acuavalle S.A E.S.P no sufran deterioro,
mejorando de esta forma la calidad de vida de sus habitantes. 4. Que en atencién a lo
seflalado Acuavalle S.A E.S.P suscribié el Convenio Interadministrativo N° 012 - 2017 con el
Municipio de Pradera Valle, con el fin de realizar la reposicion de redes de Acueducto y
alcantarillado en las vias del municipio Pradera. 5. Que en cumplimiento del convenio en
mencién, se han detectado algunos sectores que presentan fallas en la prestaciéon del
servicio, requiriendo la reposicién de redes de acueducto y/o alcantarillado en las siguientes
direcciones: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 15 ENTRE CALLES S5 Y
6; Y LA REPOSICION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 13 ENTRE
CALLES 4 Y 5; CALLE 9 ENTRE CARRERAS 10 Y 11; CARRERA 9 ENTRE CALLES 10Y
11 Y CARRERA 15 ENTRE CALLES 5 Y 6. 6. Que para ACUAVALLE S.A E.S.P. resulta
fundamental reponer las tuberias de Acueducto y Alcantarillado localizadas en varias vias del
municipio de Pradera, toda vez que su estado de deterioro es notoric dada su antigledad,
poniendo en riesgo la calidad del agua, del suelo y desde luego la estabilidad del pavimento
que esta por encima de la red. Finalmente la situacion se torna aun mas apremiante cuando
vemos que el municipio en su programa de Desarrollo, busca mejorar |a infraestructura para
el transporte y promover con ello el desarrollo de los diferentes sectores econémicos del
municipio. 7. Que la Subgerencia Técnica elaboré el analisis de conveniencia y justificacion
de la presente contratacién el dia 14 de noviembre de 2017, sefalando que se podra
contratar, bajo la modalidad de solicitud privada de varias ofertas, de conformidad con lo
establecido en el articulo 27 del capitulo 3 del acuerdo N° 001 de 2017 se acudira al
procedimiento de SOLICITUD PRIVADA DE TRES OFERTAS (3)... el cual versa asi: “Se
solicitaran por lo menos tres (3) ofertas o cotizaciones, sin necesidad de publicacién en la
pagina Web, en los siguientes casos: Cuando el valor estimado del negocio juridico sea
superior a doscientos (200) salarios minimos mensuales legales vigentes e inferior o igual a
ocho mil (8.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.” 8. Que el Gerente de la
empresa mediante Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-026-2017, ACUAVALLE S.A.
E.SP., invitb a presentar ofertas a: DDM INGENIERIA S.A.S., CONSTRUCIVILES
SOSPIMED S.A.S. y JULIAN DAVID HERRERA GOMEZ. 9. Que de conformidad al acta de
cierre y apertura de propuestas de la Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-026 - 2017,
presentaron propuesta dentro del término requerido la totalidad de los invitados. 10. Que de
conformidad a lo sefalado en el informe de verificacion y evaluacion, los miembros del
Comité Evaluador recomendaron a la Gerencia la adjudicacién del contrato a DDM
INGENIERIA S.A.S., Nit No 900.833.643-5, por valor de NOVECIENTOS DIECINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
($919.970.254) MCTE incluidos AlU, impuestos tasas y contribuciones, por cumplir con los
requisitos habilitantes y obtener el mayor puntaje. 11. Que en cumplimiento de lo establecido
en el Articulo 36 del Acuerdo 001 de 2017, la entidad procedio a poner a disposicién de los
proponentes el informe de evaluacién en la pagina web www.acuavalle.gov.co los dias 26,
27 y 28 de diciembre de 2017, tal y como se encuentra certificado por el Profesional IV de
Gestion Servicio al Cliente. 12. Que los proponentes manifestaron la aceptacion del informe
de evaluacién, y no realizaron observacion alguna durante el término de publicacién del
mismo. 13. Que mediante Resolucion No 000588 de fecha 29 de diciembre de 2017, se
adjudicé el proceso de seleccién de contratista de la Solicitud Privada de Una Sola Oferta No
STE-026-2017 a DDM INGENIERIA S.A.S. 14. Que con base a las anteriores
consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato de Obra que se regira, en
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lo general, por las normas del derecho privado, en especial por los cédigos civil y de
comercio, y en lo especifico a lo estipulado en las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO. REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA:
ALCANCE DEL OBJETO. Realizar la reposicion de la red de acueducto en la carrera 15
entre calles 5 y 6; y la reposicion de las redes de alcantarillado en la carrera 13 entre calles 4
y 5; calle 9 entre carreras 10 y 11; carrera 9 entre calles 10y 11 y carrera 15 entre calles 5y
6 del municipio de Pradera Va{Ie del Cauca, de conformidad a las especificaciones y
cantidades descritas en el presupuesto de obra anexo. PARAGRAFO: En las obras
requeridas se instalara tuberia de 6, 10, 14, 16, 20 y 24" PVC, para lo cual se debera
inicialmente realizar las excavaciones a mano, la demolicién de concreto simple de 10 y 15
cm de espesor, posteriormente se realizara |a instalacion de sillas yee de 10 x 6" y de 14 x 6"
de 16 x 6" para domiciliarias y se haran los empalmes a la red existente, el relleno sera
compactado con material del sitio y con Rocamuerta el cual debera cumplir con el PM, se
construiran las camaras de inspeccién y finalmente se realizaran los resanes de andenes y
pavimento en concreto simple de 10 y 20 ¢cm, vy el retiro de material sobrante. CLAUSULA
TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES., MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obllga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. ESF P., todas las obras objeto
de este contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios seﬁalados en la propuesta, la
cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo.
PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecucion de
obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR
de la obra debera justificar la necesidad de su ejecucion o modificaciéon de dichos items, la
cual contara con el Visto Bueno del Subgerente Técnico y autorizacion del Gerente de la
empresa, para la elaboracion y suscripcion del respectivo otrosi o adicion, previo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse
mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta
requerira de la aprobacién y ordenacién por parte del Gerente de ACUAVALLE SA. ESP. lo
cual se entendera efectuando la suscripcién de la misma, previa existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES. En la ejecucion
del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceiiira al objeto del contrato segun lo resaltado
en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones
hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo, cualquier duda o dificultad con respecto
a las especificaciones sera resuelta por el supervisor, de cada especificacién recibird EL
CONTRATISTA una copia comun y correra por su cuenta la obtencién de las copias
adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la
ejecuciéon del contrato, ACUAVALLE S.A. ES.P., podra ordenar por conducto de su
SUPERVISCOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacién,
a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se
pactaran tomando como base la resolucién de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o
cualquiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones con
ACUAVALLE SA. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a
cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A.ES.P,,

en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA QUINTA
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. En virtud del presen

contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1). Desarrollar el objeto del Contrato, en |
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condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el analisis de
justificacion, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 2). Entregar el
Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE S.A E.S.P. en cualquier
requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de
acuerdo con el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada por el
contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamacion que indirecta
o0 directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus
obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la
ejecucién del Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A ES.P., las
respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y/o supervisor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido
en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos |laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante certificacion expedida por
el representante legal o revisor fiscal segun el caso. 9). Cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada
y los términos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso
en el plazo establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios para
la ejecucion de las obras. 12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como
con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo
establecido. 13). Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el
interventor y/o supervisor (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptaciéon del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno del interventor y/o
supervisor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningun tipo de
vinculo laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al interventor y/o
supervisor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite. 16).
Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotografico del avance de la
ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y
presentar conjuntamente con el interventor y/o supervisor, actas parciales, final de obra y de
liquidacion. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. 19). Ejecutar las obras de
acuerdo con el programa general aprobado por el interventor y/o supervisor. 20). Responder
por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion
del contrato. 21). Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion del contrato
en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c)
Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22).
Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento
del objeto del contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos
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y decisiones tomadas en |a ejecucion de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos; debe permitir la comprension
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion
e inversion aprobado. Debe firmarse por el director de obra y el interventor y/o supervisor y
adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las
cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y
proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios
o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo. 26). Responder por el pago de los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. 27). Asumir el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe
en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebraciéon y ejecuciéon de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre
el personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. 28). Adelantar todas las gestiones
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos requeridos en
la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE S.A ES.P.
29). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. 30). Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las
areas de intervencién en donde se ejecute la obra. 31). Elaborar, siguiendo los mismos
criterios de los planos y disefios entregados por ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record
de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados a ACUAVALLE S.A ESP.,
con la aprobacién de la supervisién y/o interventoria, en medio impreso y magnético. 32).
Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién entregadas
por ACUAVALLE S.A E.S.P., unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por
ello se entienda conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningun
caso, se entendera como cesién de derechos o licenciamiento. 33). Revisar, junto con el
interventor y/o supervisor, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripciéon del acta
de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de
construccion. Sivencido el plazo sefalado el contratista no presenta ninguna observacion, se
entiende que acepta en su integridad tales documentos. 34) Demoler y reemplazar, por su
cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas
de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.
35) Constituir las garantias 6 polizas de seguros exigidas, asi como sus modificaciones o
anexos en caso de ser necesario. 36). Una vez terminadas |las obras el lugar de trabajo se
debe entregar libre de escombros y en optimas condiciones. 37). E| CONTRATISTA debera
elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del
contrato (flujo econémico), el cual contendra diagrama légico de ruta critica y diagrama de
barras, para revisién y aprobacion por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 38).
Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. B) DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. se compromete a: 1) Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido
en el presente analisis de justificaciéon y conveniencia 2) Prestar la asesoria técnica que sea
necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. 3) Ejercer la supervision
del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo. CLAUSULA SEXTA:
PLAZO. El plazo establecido para la ejecucion del contrato es de Ciento Veinte (120) dias
calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA SEPTIMAx\
PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra ampliar el pla‘&?{9

para la ejecucion de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado
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concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del
Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con
cinco (5) dias calendario de anticipacién a la fecha de vencimiente del plazo inicial del
contrato, acompafiado de la respectiva reprogramacion de obra con su valoracién por las
siguientes causas. a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente
aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las
obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la
ejecucién de obras adicionales que se convengan; ¢) Por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito que no puedan generar suspension del contrato; d) Otros motivos que ACUAVALLE
S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prérrogas. Vencido este término cualquier
solicitud que se presente quedara sin ningun valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habré prérroga
del plazo estipulado por causas de orden meteoroldgico, solo cuando éstas pongan en peligro
la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de dafios a bienes de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo
solamente podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como
tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones
relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion al contrato, la cual debera
ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las
causas que la originaron. CLAUSULA OCTAVA: VALOR. El valor del presente contrato se
fija en la suma de NOVECIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($919.870.254) MCTE INCLUIDOS EL AlU,
IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato sera el que resulte de multiplicar
las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccion por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato y en la
propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato que llegare a suscribirse mediante
actas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con el avance de la misma y acta de recibo
y entrega final de obra, previo visto bueno del Interventor y/o supervisor. ACUAVALLE S A.
E.S.P. reconocera al contratista un treinta por ciento (30%) del valor contractual a titulo de
anticipo amortizable, a la suscripcion del acta de inicio, previa presentaciéon del cronograma
de actividades. PARAGRAFO PRIMERO: De los valores pagados de forma parcial y final se
hara la amortizacién en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista.
PARAGRAFO SEGUNDO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara los pagos sefialados en caso
de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
radicacion de los documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato.
Las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S A. E.S.P. deduciendo de
éstas cualquier concepto a cargo del futuro contratista. PARAGRAFO TERCERO: El
anticipo debera ser consignado en una cuenta bancaria especial y separada de las cuentas
personales del contratista, y sera invertido unicamente para dar cumplimiento al objeto
contractual. Para los retiros debera contar con el aval o firma del supervisor, quien verificara
su manejo. Los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los dineros en la
cuenta bancaria especial, pertenecen a Acuavalle S.A. ES.P. y podran ser utilizados
recursos adicionales para el proyecto, previa autorizacion por parte del gerente. CLAUSULA
DECIMA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. ACUAVALLE S.A. E.S.P. cancelara el valor del presente contrato con
cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de 2017, segun Certificados de
Disporlibilidad Presupuestal No 30338 del 26 de Septiembre de 2017 y No. 30583 del 21 de
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Noviembre de 2017. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION. La
ejecucion del presente contrato se realizara en el municipio de Pradera Valle del Cauca.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se elaborara un
acta que sera suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno de la
Subgerente Técnica, de la misma manera se procedera con el acta final de obra. En el acta
de liquidacién del contrato se determinaran los items, cantidades y valores y seran suscritas
por las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.SP.
PARAGRAFO PRIMERO: EI| acta de liquidacion del contrato, no se podra suscribir hasta
tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantia donde se asegure el riesgo de
estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccién Juridica de ACUAVALLE
S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales
de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los
pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A. E.S.P. descontandolos de lo adeudado al
contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion y suscripcién del acta no impide que
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o
problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA DECIMA TERCERA: SUPERVISION. Para
los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara la SUPERVISION a
través de la Subgerente Técnica o funcionario designado por el Gerente de ACUAVALLE SA.
E.S.P., quien ejercera las funciones de supervision y vigilancia en cuanto a la ejecucion de la
obra contratada. El nombre del SUPERVISOR sera comunicado por escrito al
CONTRATISTA mediante comunicacién escrita y podra contar con la asesoria requerida
cuando asi lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las
siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las
observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del
trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. c¢) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las
cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidacion del contrato. e) Aceptar
o rechazar oportunamente la estimacién de la obra realizada, que presente EL
CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de
rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que
EL CONTRATISTA tenga en |la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de
servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado
en el presente contrato. i) Aprobar |a iniciacion o continuacién de las diferentes partes del
trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el
SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje
cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto
del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En general,
hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las especificaciones
técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes
de haber recibido del SUPERVISOR la aprobacién correspondiente, sera de cargo y riesgo
exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocion
y reemplazo de las partes ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del

SUPERVISOR que pueda comprometer econémicamente a ACUAVALLE S A. E.S.P. na\

tendra validez si no se ha surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contaP

con el visto bueno del Subgerente Técnico y aprobacion por parte del Gerente de9
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ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra
autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes
gue emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas
en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que
conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartir
instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste
Contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el
SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito.
CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA UNICA. EL CONTRATISTA constituird en favor
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.395.032-8 con una compafia de seguros o entidad
bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los siguientes riesgos: 1.
CUMPLIMIENTO: Debera garantizar el cumplimiento general del contrato, por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia que cubra el
termino del mismo y cuatro (4) meses mas. 2. MANEJO Y BUENA INVERSION DEL
ANTICIPO: Por el cien por ciento (100%) del valor en entregado por este concepto y con una
vigencia igual al término de duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. 3. SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Del personal contratado por el
contratista para la ejecucion del contrato, por una cuantia equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del negocio y por una vigencia igual a la duracién del mismo mas tres (3) afos. 4.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor no inferior a 200 SMLMV,
y por el término de duracién del mismo, a través de un amparo autonomo en pdliza anexa.
5. ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del valor final de la
obra, y por el término de cinco (5) afios contados a partir de |a fecha de recibo final de la
obra. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantia Unica
de cumplimiento ante la Direcciéon Juridica de la empresa para su aprobacion, dicho
documento debera estas acompafiado del respectivo recibo de pago de prima expedido por la
compania aseguradora. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de concederse prorrogas en
el plazo para la ejecucion del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera de la
siguiente forma: 1. Si es prérroga del plazo se prorrogara la vigencia de la péliza unica en el
correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prérroga autorizada. 2. Si es
aumento del valor del contrato, aumentara el valor del riesgo amparado en la garantia unica y
otorgada en igual proporcién. PARAGRAFO TERCERO: Es obligacion del CONTRATISTA,
previa suscripcion del acta de inicio del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las
primas de los riesgos enunciados. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por
cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el
CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA QUINTA
PERSONAL. EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra el personal
minimo requerido, con experiencia en obras iguales o similares a |la contratada, previamente
aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion para actuar en nombre del
CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos
contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA
se entenderda contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas
y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno, ya que el personal que vincule
EL CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico y en consecuencia sus relaciones
obrero-patronales se rigen por el Cédige Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones
concordantes, esto debera constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procedera con el pago del acta de liquidacion final hasta que el
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CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los
parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS
PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera cumplir durante el periodo de ejecucién del
contrato con la afiliacion de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales,
Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo
establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera verificado por el
SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligaciéon sera causal de imposicion
de multas por parte del Ministerio de Proteccién Social o la Superintendencia Nacional de
Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA:
VALLAS, AVISOS Y SENALES. En caso de requerirse y desde el inicio y durante la
ejecucion de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante
vallas, avisos y sefiales y demas elementos necesarios para la seguridad de las personas.
Estos elementos deberan ser bien presentados y de facil visualizacion. Durante la noche
debera colocar sefales luminosas en la zona de trabajo. Ademas en caso de que fuere
necesario, el CONTRATISTA debera solicitar a la autoridad de Transito competente la
destinacién del personal de guardas necesario para dirigir el transito de vehiculos para la
seguridad de los usuarios de la via. Igualmente el CONTRATISTA colocara a su costo y
segun disefio y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que
debera contener la informacién sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se
requiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad de
Trénsito competente, y si se requiere en dicho plan sefalizacion especial, el Supervisor lo
aprobara previamente con la presentacion de los analisis de precios unitarios. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucidn de la
obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que
se requieran y a mantener permanentemente en depésito una cantidad suficiente de los
mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demas elementos
que el CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra que se le ha encomendado
deberan ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En
consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o productos que mas le
convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobaciéon del SUPERVISOR, por lo
menos con ocho (8) dias calendario de anticipacion a su utilizacion, muestras representativas
de los mismos, en las cantidades que indique este ultimo, con el fin de ser sometidas a
ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacion o no de estos por parte de
ACUAVALLE SA. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la seleccion y
adopcion de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes
no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus
caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no
eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligara al
SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos
materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacion,
bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la
realizacion de los trabajos contratados, con el fin de evitar dafios frecuentes de estos, que
dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente
convenido gue la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA empl

en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales dafios que sufran los equip
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utilizados, no sera causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que
adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CANTIDADES Y
MEDIDAS. Para los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva
lista, se entenderan por las partes como estimativas. En consecuencia, no seran
consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la
obra ejecutada, el CONTRATISTA debera facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los
datos de tal medicion, proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios para
verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicion, no asiste a esta el
CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la medicion, y
para los efectos pertinentes se considerard que esta es la medida exacta de la obra. No
obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en forma neta, a menos
que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al
SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificacion
y medicion, este ultimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya
efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en
todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR
aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA
VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera
responsable civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros
en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacién y liquidacion definitiva del presente
contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA sera
responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios que llegue a causar a personas
y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las
personas a su cargo y reparara inmediatamente los dafios causados e indemnizara cuando
corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar
que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A.
E.S.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafios que
se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las obras
materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los dafios causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto debera
tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 3. RESPONSABILIDAD POR
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cualquier
perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a este
sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del
presente contrato; asi mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o
incorreccién en la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL
CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante
ACUAVALLE S.A. ESP. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos,
herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por €l en la
ejecuciéon de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre
durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de los
materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecucion de |a obra
objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA
OBRA. A mas tardar el ultimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S A. E. ESP. para ra la
entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el
CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su
recepcion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La
entrega definitiva de la obra se hara constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el
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CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberan figurar las cantidades de la obra
ejecutada. El correspondiente pago final se hara una vez se haya entregado la obra
totaimente ejecutada, la bitacora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada.
Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S P, expedira una constancia en la cual se relacionaran
los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL
CONTRATISTA sera responsable por la reparacién de todos los defectos de ejecucion que
puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del presente Contrato, derivado de
especificaciones, fabricacién, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del
empleo de equipos de fabricacién o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella
se consideraran vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Articulo 2060
del Codigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S A. E.S.P., existe
duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar eI buen
funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra
exigir la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacion
escrita enviada dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a la entrega o
terminacién de las respectivas reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA:
SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA. Si durante el curso de los
trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. 0 el CONTRATISTA descubre en el lugar o
sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las
indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de
naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de
caracteristicas distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se
abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al
SUPERVISOR, con el fin de que este ultimo tome la correspondiente decision. Si el
SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente diferentes a
las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacién escrita de ACUAVALLE S A.
E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las
partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasion de las
variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista
en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas
vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA
debera tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacién previa del
SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido,
explicandole en que consistié la misma, suministrandole, si le es posible en ese momento, un
estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberan hacer, o sobre la
extensidon del plazo de ejecucion de la obra, requerido por causa de la misma emergencia.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes
al envio de la notificacién de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una
vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de
la causa que haya originado la emergencia, recomendara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o
no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos
de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. ES.P,, en las

responsabilidad por cualquier dafio o dilacién en las mismas y tendra derecho a la
suspension del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho
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indemnizacién alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la
evaluacién de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL
CONTRATISTA actué ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias
siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO: Se entenderad suspendido el plazo mientras a
juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso
fortuito. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA
OBRA. EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para
evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafos a las
estructuras existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualquier otro elemento o bien
constitutivo de la obra contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En
consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la entrega total de la misma, los
mecanismos de proteccién necesarios para evitar que esta sufra algun dafio, siendo de su
cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparacion
o indemnizacién. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PRESENTACION DE INFORMES. En
cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE
S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o segun
requerimiento de ACUAVALLE S.A. ESP. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:
CONFIDENCIALIDAD. Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede a
informacién de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial,
EL CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su difusion a terceras
personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE SA. ES.P. los
perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo pactado en esta clausula. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionen
por la ejecucion del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, seran
asumidos por El Contratista. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MULTAS. En el evento de
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del
contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podra
descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P, directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: PENAL PECUNIARIA. En caso de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de
manera grave la ejecucion del objeto contractual, EL CONTRATISTA debera a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma
que se considera como tasacion anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de
que los perjuicios sean mayores a la tasacion anticipada, se acudira a la jurisdiccion
competente. PARAGRAFQ PRIMERO: E| valor de las multas y de la penal pecuniaria a que
se refieren las cladusulas precedentes, podran ser tomados de las sumas resultantes a favor
del CONTRATISTA, si las hubiere, o de la garantia de cumplimiento. De no ser posible, se
hara efectiva por la jurisdiccion competente. PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de la
efectividad de la pena establecida en esta clausula, EL CONTRATISTA estara obligado a
pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a ACUAVALLE S.A. E.S.P. como
consecuencia del incumplimiento, por su accién u omisién o cumplimiento irregular o
retardado del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CESION Y
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente los derechos
y obligaciones emanadas del presente contrato ni subcontratar a persona natural o juridica a
ningun titulo, sin consentimiento previo y expreso de ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA
TRIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA
declara bajo juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende
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prestado con la firma del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:
INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista
independiente actia con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos los
riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe
ninguna relacion laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. ESP, en
consecuencia EL CONTRATISTA no podra reclamar prestacion social alguna a ACUAVALLE
S.A . ES.P. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA:SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacién, se intentaria
resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare 2 un acuerdo
respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolveran ante el
juez competente del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL
CONTRATO. Complementa y hace parte integral del presente contrato los siguientes
documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de |la cédula
de ciudadania del representante legal; c¢) Fotocopia del registro Unico tributario RUT; d);
Formulario unico de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados
por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demas documentos
suscritos entre las partes; i) Las garantias de que trata la Clausula Décima Cuarta del
presente contrato. j) El analisis de justificacion y La Solicitud Privada de Varias Ofertas N°
STE-026-17. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL. EI
CONTRATISTA debera cumplir con la Iegislamém ambiental vigente involucrada, supeditando
la ejecucion de la obra a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA
SEPTIMA: MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir
modificaciones al presente contrato las partes suscribirdn un otrosi o contrato adicional, que
contendra las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y seran parte de éste
sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor
este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en el presente
contrato. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO.
ACUAVALLE SA. ES.P. podra dar por resuelto unilateralmente este contrato en uno
cualquiera de los siguientes casos: a) Suspension total o parcial de los trabajos sin justa
causa. b) Ejecucién de los trabajos sin sujecion a las especificaciones pactadas y luego de
haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; ¢) Incumplimiento de
una cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las
demas establecidas en la Ley. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de terminacién por estas
causas ACUAVALLE S A. E S P. estara unicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los
servicios prestados hasta ese momento, siempre y cuando que estos estén cefidos a las
especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razén ninguna otra contraprestacion
deberda ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA. PARAGRAFO SEGUNDO: Para dar
aplicacién a esta determinacién, ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerird previamente al
CONTRATISTA para que ejerza su derecho de defensa en los términos del articulo 29 de la
Constitucion Politica. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO.
Las partes podran dar por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de
una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad
con lo previsto en los articulos 1602 y 1625 del Cédigo Civil. b) Disoluciéon de cualquiera de
los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. c) Fuerza
mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier
documento aportado para la celebracién de este contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA:
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Estaran a cargo exclusivo del CONTRATIST
todos los impuestos, tasas y contribuciones de indole legal que existan al momento de
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ejecucion y/o liquidacion del presente contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA:
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, para la ejecuciéon se requiere la
expedicion del Registro Presupuestal correspondiente, constitucion de la garantia unica por
cuenta del CONTRATISTA y aprobacion de la misma por parte de la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION. Dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién del presente contrato, las partes, de
mutuo acuerdo, liquidarén el mismo teniendo en cuenta los siguientes documentos: a) Copia
del contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias de las actas que hagan parte del
presente contrato, ¢) Copia de los informes presentados por EL CONTRATISTA y los
preparados por el supervisor del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA:
DISCREPANCIAS. Cuando existiese discrepancia entre los documentos, entre si o con este
contrato, prima lo que diga el contrato salvo que expresamente las partes resuelvan
modificarlo mediante escrito aceptado por ambas. CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA:
INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra
todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafnos o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por
su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la gjecucion del
objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule
reclamo, demanda o accién legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que segun el
contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible
de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los tramites para llegar a un arreglo
del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su
colaboracion para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocera los
costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P.,, sin que la responsabilidad del
CONTRATISTA se atenue por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S A.
E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus
intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los
eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacion
escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendra
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al
CONTRATISTA, por razén de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantia
otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los dafios causados a las propiedades e instalaciones de
ACUAVALLE S.A. ES.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus
subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocera y pagara el valor de tales dafos o
procederé a repararlos debidamente a satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo,
EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o
faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que
provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del
contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA: DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo
efecto legal, se conviene como Unico domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali,
Departamento del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y
citaciones relativas a la ejecucion contractual, las partes tendran las siguientes direcciones:
ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Calle 56 Norte Numero 3N -19, teléfono 6653567, Cali, Valle. EL
CONTRATISTA: Calle 26 Norte No 6N-46 local 104, de la ciudad de Cali. En el evento de
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cambio de direccidon deben comunicarselo inmediatamente. Queda expresamente estipulado,
que este contrato es el unico vigente entre las partes sobre el objeto y demas condiciones

que lo integran. En constancia de lo cgﬁnﬁamdo se firma el presente documento por las partes
en Santiago de Cali,alos 9 1 D

ACUAVALLES.A. E.S.Bx CONTRATISTA
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DIEGO MARIA DELGADO MILLAN
Representante Legal
DDM INGENIERIA S.A.S.

e
GUIL MO A. RODRIGUEZ

Proyectd: Julian Andrés Gutiérrez Guerrera — Direccion Jurirkaq
Revisa: Dr. Gustavo A. Barona Gutiérrez - Director Juridico
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