



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. -  
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA No. 177-18

FECHA: 20 DIC 2018

**CONTRATISTA:** GRUPO M2 S.A.S.

**NIT:** 900097738-8

**OBJETO:** ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y LA VICTORIA-, VALLE DEL CAUCA.

**PLAZO:** EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**VALOR:** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$155.882.746,00) M/CTE, INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARÁCTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Entre los suscritos a saber, **GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO**, mayor de edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No.6.427.524 de Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el artículo 8 del Acuerdo No.001 de 2017 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, por una parte, por la otra parte **ANA ISABEL RIVERA ROMERO**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.66.872.392, expedida en Roldanillo (V), actuando en nombre y representación de la sociedad **GRUPO M2 S.A.S.** identificada con el Nit: 900097738-8, sociedad constituida mediante escritura pública número 690 del 05 de junio de 2006 de la notaria única de Roldanillo, registrado en esta Cámara de Comercio bajo el número 9605 del libro IX del registro mercantil el 28 de julio de 2006, se inscribe: la constitución de persona jurídica denominada constructora e inmobiliaria m2 Ltda. Por acta del 04 de marzo de 2011 suscrito por la junta de socios registrado en esta cámara de comercio bajo el número 11703 del libro IX del Registro Mercantil, el 07 de abril de 2011, la persona jurídica cambio su nombre de constructora e inmobiliaria m2 Ltda. por **GRUPO M2 S.A.S.**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las

siguientes **CONSIDERACIONES:** 1. ACUAVALLE S.A ESP debe ejecutar la Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en los municipios de Bolívar y La Victoria- Valle del Cauca, en cuyo interior se encuentran ubicados los laboratorios de procesos, la sala de dosificación de sustancias químicas y el espacio para la construcción del cuarto microbiológico, estas adecuaciones físicas nos permitirán mejorar el estado físico de las instalaciones del edificio de operaciones, el entorno en el cual se llevan a cabo los procesos de tratamiento del agua, la sala en donde se dosifican las sustancias químicas que utilizamos y también de que podamos disponer de un espacio adecuado que nos garantice la eficiencia del análisis microbiológico que realizamos al agua que suministramos; además, debemos ejecutar la reconstrucción del techo del laboratorio y las instalaciones eléctricas en la PTAP de Bolívar y la reconstrucción de un tramo de cerramiento en Malla perimetral al predio de la PTAP de La Victoria, esto con el fin de garantizar la seguridad interna de nuestros funcionarios y del proceso de tratamiento que realizamos.

**Relación estratégica del objeto contractual con la planeación institucional.** ACUAVALLE S.A ESP debe ejecutar las adecuaciones físicas a las instalaciones del edificio de operaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de los municipios de Bolívar y La Victoria, en cuyo interior se encuentran ubicados el laboratorio de procesos, la sala de dosificación de sustancias químicas y el espacio para la construcción del cuarto microbiológico, estas adecuaciones físicas nos permitirán mejorar el estado físico de las instalaciones del edificio de operaciones, el entorno en el cual se llevan a cabo los procesos de tratamiento del agua, la sala en donde se dosifican las sustancias químicas que utilizamos y también de que podamos disponer de un espacio adecuado que nos garantice la eficiencia del análisis microbiológico que realizamos al agua que suministramos; además, debemos ejecutar la reconstrucción del techo del laboratorio, cambio del cielo raso, enlucimiento (interno y externo); reposición de las instalaciones eléctricas en la PTAP de Bolívar y la reconstrucción de un tramo de cerramiento en Malla perimetral al predio de la PTAP de La Victoria, esto con el fin de garantizar la seguridad interna de nuestros funcionarios y del proceso de tratamiento que realizamos.

ACUAVALLE S.A ESP debe ejecutar las adecuaciones físicas al techo del laboratorio, cambio del cielo raso, enlucimiento (interno y externo) y reposición de las instalaciones eléctricas en la PTAP de Bolívar; se debe ejecutar las adecuaciones físicas al edificio de operaciones y al predio en donde se encuentra ubicada la Planta de Tratamiento de Agua Potable del municipio de La Victoria, de tal manera que podamos garantizar la eficiencia del proceso que allí se lleva a cabo. Las salas en donde se encuentran ubicados los Laboratorios de Procesos, debe estar en condiciones óptimas en cuanto a su aspecto físico y su entorno, que garantice al personal operario unas condiciones de salubridad, higiene, seguridad industrial, comodidad, etc., que le permitan cumplir eficientemente sus funciones, así mismo, que exista un cuarto microbiológico para el análisis adecuado del agua que tratamos. La sala de dosificación de las diferentes sustancias químicas debe contar con la infraestructura física necesaria y con las condiciones de seguridad industrial y aislamiento que lo exija la normatividad. Existe un Plan de Mejoramiento solicitado por la Secretaria de Salud Departamental a través de la Unidad Ejecutora de

Saneamiento (UES) y un Plan de Calidad que adelanta la empresa que exigen la ejecución de las adecuaciones físicas en las Plantas de Tratamiento de los Municipios de Bolívar y La Victoria Planta, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y los requerimientos de la Auditoria del Plan de calidad del sistema de producción de agua potable. **b. Información Presupuestal:** Los recursos presupuestales provienen del presupuesto de funcionamiento vigencia fiscal 2018, de los siguientes rubros:

Programa	Grupo	Rubro	Recursos
206090014	102212	Mantenimiento Locativos Plantas de Tratamiento	Propios

**c. Justificación:** Realizar las adecuaciones físicas a las instalaciones del edificio de operaciones de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable de los municipios de Bolívar y La Victoria- Valle del Cauca, que permitan contar con una infraestructura y un entorno físico óptimo para que se lleven a cabo los procesos requeridos en el tratamiento del agua, así mismo, efectuar la reconstrucción de un tramo de malla perimetral al predio que ocupa la Planta de Tratamiento de La Victoria para brindar seguridad tanto a los funcionarios como al proceso que realizamos. Debemos contar con una sala de laboratorio de Procesos en condiciones óptimas en cuanto a su aspecto físico y su entorno, que garantice al personal operario unas condiciones de salubridad, higiene, seguridad industrial, comodidad, etc., que le permitan cumplir eficientemente sus funciones, así mismo, que exista un cuarto microbiológico para el análisis adecuado del agua que tratamos. La sala de dosificación de las diferentes sustancias químicas debe contar con la infraestructura física necesaria y con las condiciones de seguridad industrial y aislamiento que lo exija la normatividad. Además, existe un Plan de Mejoramiento solicitado por la Secretaria de Salud Departamental a través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) y un Plan de Calidad que adelanta la empresa que exigen la ejecución de las adecuaciones físicas en cada Planta de Tratamiento con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y los requerimientos de la Auditoria del Plan de calidad del sistema de producción de agua potable. **Análisis de Conveniencia:** Para poder ejecutar las adecuaciones físicas anteriormente descritas, se requiere efectuar una contratación, toda vez, que la entidad no cuenta con recurso humano disponible, capacitado, ni con funciones destinadas para ejecutar dichos trabajos, así mismo, estas labores requieren disponer de un contratista de obra civil que este en capacidad de ejecutarlas. Los beneficios y/o valores agregados que ACUAVALLE S.A ESP logrará con la ejecución de dichas adecuaciones serán: **1.** ACUAVALLE S.A ESP dispondrá en los municipios de Bolívar y La Victoria- Valle del Cauca de unas instalaciones más adecuadas para llevar a cabo el proceso de tratamiento del agua y además, proporcionará a sus funcionarios unas condiciones físicas y técnicas mejores para el cumplimiento de sus funciones. **2.** Daremos cumplimiento a compromisos del Plan de mejoramiento solicitado por la Secretaria de Salud Departamental y con la Auditoria del Plan de Calidad del proceso de producción. **e. Análisis de Oportunidad.**

Conforme a la necesidad planteada y en atención a lo anteriormente expuesto, y contando con la necesidad de la ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y LA VICTORIA - VALLE DEL CAUCA, el contratista deberá estar en la capacidad de contar con: a.El personal idóneo y suficiente para ejecutar las obras de: excavación, corte, demolición, fundición, rellenos, pintura, mampostería, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, iluminación y cerramiento. b.Equipos para ejecutar las actividades arriba mencionadas. c.Los demás recursos humanos y mecánicos que garanticen la rápida y correcta ejecución de la obra contratada. Por lo anterior, la entidad cuenta con la real posibilidad de iniciar un proceso de contratación para satisfacer la necesidad aquí determinada. 2) Que la Subgerencia Operativa elaboro el análisis de conveniencia y justificación de la presente contratación el día 22 de noviembre de 2018, señalando que se podrá contratar, bajo la modalidad de solicitud privada de oferta, de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación de la empresa. 3) Que el Gerente de la empresa mediante Solicitud Privada de oferta No. SOPER- 073-2018, invitó a presentar oferta a la señora: ANA ISABEL RIVERA ROMERO, REPRESENTANTE LEGAL GRUPO M2 S.A.S. 6) Que la Señora ANA ISABEL RIVERA ROMERO, REPRESENTANTE LEGAL GRUPO M2 S.A.S., presentó propuesta con su respectiva documentación. 4) La Subgerencia Operativa, verificó que la propuesta presentada cumple con las condiciones técnicas y económicas requeridas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. Igualmente la Dirección Jurídica el día 18 de diciembre de 2018 determina que la propuesta reúne los requisitos legales necesarios para la suscripción del contrato. 5) Que con base en las anteriores consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato obra civil que se regirá, en lo general, por las normas del derecho privado, en especial por los códigos civil y de comercio, y en lo específico a lo estipulado en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE BOLIVAR Y LA VICTORIA-, VALLE DEL CAUCA. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.** El Contratista se compromete a ejecutar las actividades que componen las obras como: a.**Edificio de Operaciones: PTAP Bolívar:** Localización y replanteo obra arquitectónica, cerramiento tela fibra tejida h= 2,10 m, desmonte cubierta teja barro, desmonte estructura madera cielo falso, desmonte puntos eléctricos, desmonte mueble de madera, Estructura-Cubierta-Mampostería (construcción estructura acero hierro flejado, construcción muro board, suministro e instalación cielo falso lamina en PVC, suministro e instalación teja arquitectónica ondulada súper color, perfil abierto HR C 160X60mm, perfil cajón HR C 160X60 mm), Construcción instalaciones eléctricas, y pintura exteriores y otros. **PTAP La Victoria:** Primer piso, demolición y reconstrucción sardinel entrada, desmonte y reposición puerta de entrada y ventana, desmonte de pasamanos escalera, lijada, resane y pintura de paredes, retiro y colocación piso. Segundo piso: lijada, resane y pintura de paredes y guarda escobas, desmonte y reposición puertas y ventanas sala de dosificación, divisiones sala de dosificación, adecuación cuarto microbiológico, instalaciones eléctricas, iluminación, colocación

piso.b.Cerramiento en Malla: Demoliciones, retiros y colocación de 30 metros de encerramiento en malla eslabonada sector norte de Planta de Tratamiento:  
**CONDICIONES TECNICAS:**

1 DESCRIPCION PTAP BOLIVAR	UND	CANT.
<b>PRELIMINARES:</b>		
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTON	M2	104.50
CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB	ML	50.00
DESM.CUBIERTA TEJA BARRO	M2	104.50
DESM.ESTRUCTURA MADERA CIELO FALSO	M2	104.50
DESM.ESTRUCTURA MADERA T.BARRO	M2	104.50
DESM.CIELO FALSO MADERA	M2	104.50
DESM.PUNTOS ELECTRICOS	UND	20.00
DESM.MUEBLE DE MADERA - DEBAJOP DE MESON	M2	3.00
<b>SUBTOTAL CAP 1:PRELIMINARES</b>		
<b>ESTRUCTURA - CUBIERTA - MAMPOSTERIA</b>		
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	658.00
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	658.00
VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM	ML	63.72
ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	10.00
ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	35.00
MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	35.00
TENSOR ESTR.VARILLA DIAMETRO 3/8"	ML	25.00
C.F.LAMINA EN PVC	M2	104.50
CABALLETE TEJA ARQUITECTONICA	ML	17.10
TEJA ARQUITECTONICA ONDULADA SUPER COLOR	M2	119.42
CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	34.20
BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC CUADRADO CANAL	ML	30.00
SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	30.00
TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC	UND	6.00
UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC	UND	12.00
UNION CANAL AMAZONAS PVC	UND	12.00
PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.5MM C.12	ML	145.00
PERFIL CAJON HR C160x 60mm -3.0MM C.11	ML	98.88
<b>SUBTOTAL CAP 2: ESTRUCTURA CUBIERTA MAMPOSTERIA</b>		
<b>3.INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
CABLE COBRE THWN# 12	ML	100.00
CABLE COBRE THWN# 14	ML	100.00
TUBO GALV 1" X 3 MTS*	UND	2.00
SAL LAMP (C/T)	UND	36.00

SAL SWITCHES S1 (C/T/A:2#12/S1)	UND	5.00
SAL SWITCHES S2 (C/T/A:3#12/S2)	UND	5.00
SAL SWITCHES S3 (C/T/A:4#12/S3)	UND	1.00
SAL SWITCHES SC (C/T/A:3#12/SC)	UND	2.00
BALA REDONDA TIPO LED 20	UND	36.00
BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00
TABLERO 1F 12 CTOS VTQ-SQ	UND	1.00
<b>SUBTOTAL CAP 3: INSTALACIONES ELECTRICAS.</b>		
<b>PINTURA EXTERIORES OTROS</b>		
NAVES CORREDIZA EN ALUMINIO CON ACRILICO DEBAJO DEL MESON	ML	5.00
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	100.00
ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	57.00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	57.00
ESMALTE SOBRE CORREA-VIGA-VIGUETA (3-4C)	ML	98.00
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	100.00
LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P)	MES	1.00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM.	M3	23.00



DESCRIPCION - PTAP LA VICTORIA	UND	CANT.
<b>PRELIMINARES:</b>		
DESM.PASAMANOS ESCALERA EN ALUMINIO	ML	4,80
DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	ML	42,00
DEMOL.PISO+MORTERO	M2	50,00
DESM.MARCO + NAVE SENCILLA	UND	3,00
DEMOL.GUARDAESCOBA CUARTO DOSIFICACION Y ENTRADA PPAL.	ML	40,00
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <= 10KM.	M3	24,00
DESM.VENTANA EXISTENTE	M2	24,00
<b>SUBTOTAL CAP 1: PRELIMINARES</b>		
<b>CARPINTERIA METALICA</b>		
NAVE ALUM.ENCHAPADA LLENA BAT	M2	14,00
INSTALACION PUERTA ALUMINIO LAMINA CAL 20	M2	14,00
BARANDA-PASAM.ALU. TUB 1,1/2" OVAL.3x1"	M2	4,80
VENTANA ALUM.CORREDZA P.50-20	M2	24,00
<b>SUBTOTAL CAP. 2 CARPINTERIA METALICA</b>		
<b>PINTURA - REVESTIMIENTOS</b>		
RESANE REPELLO MURO 1:3	ML	200,00
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	290,00
ESTUCO MUROS PLASTICO	M2	190,00
ESTUCO SOBRE RESANE	ML	175,00
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	340,00
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	115,00
KORAZA PLASTICA SUPERF.REPELLO [3M]	M2	360,00
<b>SUBTOTAL CAP. 3 PINTURA - REVESTIMIENTOS</b>		
<b>MAMPOSTERIA - CIELOS</b>		
ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 92MM C20	M2	58,00
MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	32,00
MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	95,00
<b>SUBTOTAL CAP. 4 MAMPOSTERIA - CIELOS</b>		
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
CABLE COBRE THWN# 12	ML	713,00
SAL LAMP PVC	UND	10,00
LAMP ELECTRONICA 2x32 MFL-SOBREPONER	UND	10,00
SAL SWITCHE (C/T)	UND	2,00
<b>SUBTOTAL CAP. 5 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		

<b>PISOS - GUARDAESCOBAS - SARDINELES</b>		
BALDOSA GRANO #3 DE 30-35X30-35	M2	70,00
GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C #261	ML	40,00
SARDINEL EN CONCRETO 40X15 TRAPEZOIDAL	ML	42,00
<b>SUBTOTAL CAP. 6 PISOS - GUARDAESCOBAS - SARDINELES</b>		
<b>CUARTO MICROBIOLÓGICO</b>		
CORTADORA DE LADRILLO CON DISCO	DIA	2,00
DEMOL MURO LAD. SOGA	M2	2,20
DESMAPARATO Y/O PUNTO ELECTRICO (LAMPARA)	UND	2,00
REPELLO CARTERA + FILOS 1:3	ML	5,00
ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20	M2	11,50
MURO 1-BOARD 8MM 1-BOARD 8MM	M2	8,26
MURO 1-BOARD 8MM 1-CARA	M2	3,00
MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	ML	3,40
PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C	UND	3,00
ENCHAPE CERAMICA 25x25 41.0-60.0 MESON	ML	4,12
SALIDA S1 EMT	UND	1,00
SAL LAMP EMT	UND	3,00
BALA ELECTRONICA 1X26	UND	3,00
SAL TOMA 1F (C/T//A 2#12+ 1#14) Ø3/4" EMT	UND	3,00
NAVE ALUM.ENCHAPADA-VIDRIO-REJA COR.	M2	2,20
MARCO ALUM. 1.01-1.20 MLISO C/LUCETA	UND	1,00
MUEBLE CLOSET MADERA(2N)AMAR/NOGAL FORRADO	M2	1,80
RASQUETEADA-LUADA-RESANE	M2	16,80
VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	M2	6,80
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	16,80
<b>SUBTOTAL CAP. 7 CUARTO MICROBIOLÓGICO</b>		
<b>CERRAMIENTO</b>		
DESMALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS	ML	30,00
DESM MALLA ESLABONADA H=2.0 MT	ML	30,00
RETIRO TUBERIA GALVANIZADA 2 A 4" H=8MT	ML	35,00
DEMOL MURO CONCRETO E=15CM	M2	15,00
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,87
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	4,14
RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM	M3	30,00
ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	600,00
FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	600,00
SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	12,86
ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,05
VIGA CIMENTO ENLACE H=20-40 CMS	M3	1,50
COLUMNA AMARRE MURO	ML	20,30
VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	ML	30,00
MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	18,00
TUBERIA GALVA. 3"	ML	42,00
INST TUB GALVANIZADA 3"	ML	42,00
TUBERIA GALVA. 1"	ML	60,00
INST TUB GALVANIZADA 1"	ML	60,00
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1, 1/2"	M2	90,00
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	90,00
ESMALTE MALLA ESLABONADA 2, 1/2"-2"	M2	60,00
<b>SUBTOTAL CAP. 8 CERRAMIENTO</b>		

8 



INST.TUB.GALVANIZADA 1"	ML	60,00
MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2"	M2	90,00
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	90,00
ESMALTE MALLA ESLABONADA 2,1/2"-2"	M2	60,00

El Contratista se compromete a ejecutar las actividades que componen las obras como: - Recorrido de techo que presenta algunas filtraciones - Cambio de cielo raso puesto que el actual presenta comején - Reposición piso de entrada e interior de la vivienda - Construcción de baños con sus respectivas acometidas hidráulica y sanitarias - Revisión instalaciones eléctricas e instalaciones lámparas - Reposición puertas construcción buques para instalación de nuevas puertas - Reposición de ventanas e instalación de rejas de seguridad - Adecuación Closets - Enlucimiento interno y externo. **CLÁUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS.**

EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos items, la cual contará con el Visto Bueno del Subgerente operativo y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del respectivo otrosí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **CLÁUSULA CUARTA:**

**ESPECIFICACIONES.** En la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo, cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el supervisor, de cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta la obtención de las copias adicionales que requiera.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** En cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no están fijados, se pactaran tomando como base la resolución de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO**

**SEGUNDO:** EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos,



especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios públicos. **CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.** a) **DEL CONTRATISTA.** Para desarrollar el objeto del contrato y dar cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: 1). Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o interventor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demás de normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 9). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o supervisor (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno del supervisor y/o Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite 16). Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y

presentar conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales, final de obra y de liquidación. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. 19). Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión y/o Interventoría. 20). Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 21). Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos; debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra y la supervisión y/o Interventoría y adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 26). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 27) Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, pensión y ARL. 28) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. 29). Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE S.A E.S.P. 30). Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 31). Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. 32). Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P., con la aprobación de la supervisión y/o interventoría, en medio impreso y magnético. 33). Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por ACUAVALLE S.A E.S.P., únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 34). Revisar, junto con la supervisión y/o interventoría, dentro de los

*[Handwritten signature]*  
11

quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 35) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 36) Constituir las garantías o pólizas de seguros exigidas, así como sus modificaciones o anexos en caso de ser necesario. 37) Una vez terminadas las obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y en óptimas condiciones. 38) El CONTRATISTA deberá elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo económico), el cual contendrá diagrama lógico de ruta crítica y diagrama de barras, para revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 39) Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus obligaciones 40) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. **Obligaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P.:** Serán obligaciones a cargo de ACUAVALLE S.A. E.S.P. las siguientes: a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente análisis de justificación y conveniencia b) Prestar la asesoría que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto contrato. c) Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo. **CLÁUSULA SEXTA: PLAZO.** El plazo establecido para la ejecución del contrato es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la respectiva reprogramación de obra con su valoración por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensión del contrato; d) Otros motivos que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFOTERCERO:** Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa, en la cual se consignarán

las causas que la originaron. **CLÁUSULA OCTAVA: VALOR.** El valor del presente contrato se fija en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES, TRESCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$155.882.746,00) M/CTE**, incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional, departamental y/o municipal; legal, costos directos e indirectos. **PARÁGRAFO:** Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. **CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO.** a). Se entregará un Treinta por ciento (30%) del valor contractual a título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación por parte de la supervisión del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. El anticipo se requiere para la compra de materiales requeridos para el cumplimiento de las actividades descritas en el presupuesto oficial anexo). b). El noventa por ciento (90%) del valor contractual, mediante actas parciales de entrega y recibo final a satisfacción, suscrita por el supervisor, el contratista y el subgerente Operativo, con el informe de las actividades del monitoreo en cada estación de servicio. El valor del anticipo se amortiza en cada una de las actas. c) El diez por ciento (10%) del valor contractual mediante el acta de liquidación del contrato. **PARÁGRAFO PRIMERO:** De los valores pagados de forma parcial y final se hará la amortización en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará los pagos señalados en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de los documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. Las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. Deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del futuro contratista. **CLÁUSULA DÉCIMA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de 2018, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 33095 del 29 de noviembre de 2018. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN.** La ejecución del presente contrato se realizará en los Municipios de La Victoria y Bolívar, Valle del Cauca. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACTAS.** Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno de la Subgerente Operativa, de la misma manera se procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los Ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P.

descontándolos de lo adeudado al contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La elaboración y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN** La entidad realizará la supervisión del presente contrato por intermedio del Profesional III de Mantenimiento Carlos Eduardo Ortiz y Jesús Arnobis Granada, o quien haga sus veces quien haga sus veces que sea designado por la entidad quien será responsable de velar por los intereses de la entidad, en procura de que el contratista cumpla con las obligaciones contractuales, vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado y deberá ejercer sus facultades y deberes de conformidad con la ley 1474 del 2011 y el Manual vigente de Supervisión e Interventoría de la Entidad. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidación del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. l) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del Subgerente Técnico y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que

conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o notificarse siempre por escrito. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA.** EL CONTRATISTA constituirá en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES** que ampare los siguientes riesgos: **1. CUMPLIMIENTO:** Deberá garantizar el cumplimiento general del contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia que cubra el termino del mismo y cuatro (4) meses más. **2. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Del personal contratado por el contratista para la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del negocio y por una vigencia igual a la duración del mismo más tres (3) años. **3. BUEN MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** Por el cien por ciento (100%) del valor en entregado por este concepto y con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **4. ESTABILIDAD CALIDAD DE LA OBRA:** Por el treinta por ciento (30%) del valor final de la obra, y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. **5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** Por el 20 %, valor no inferior a 200 SMLMV, y por el término de duración del mismo, a través de un amparo autónomo en póliza anexa. **6. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:** Por el treinta por ciento (30%) del valor final de la obra, y por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantía Única de cumplimiento ante la Dirección Jurídica de la empresa para su aprobación, dicho documento deberá estar acompañado del respectivo recibo de pago de prima expedido por la compañía aseguradora. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá de la siguiente forma: 1. Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prórroga autorizada. 2. Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor del riesgo amparado en la garantía única y otorgada en igual proporción. **PARÁGRAFO TERCERO:** Es obligación del CONTRATISTA, previa suscripción del acta de inicio del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos enunciados. **PARÁGRAFO CUARTO:** En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA PERSONAL.** EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra el personal mínimo requerido, con experiencia en obras iguales o similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Todo

el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vínculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.**

EL CONTRATISTA deberá cumplir durante el periodo de ejecución del contrato con la afiliación de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.** En caso de requerirse y desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente el CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.**

Para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o



de laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continúe abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CANTIDADES Y MEDIDAS.** Para los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no dé aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. **1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS.** EL CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. **2. RESPONSABILIDAD POR**

**DAÑOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.** EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. **3. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra ejecutada. **4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO.** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.** A más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. **PARÁGRAFO:** La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado la obra totalmente ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DEFECTOS DE EJECUCIÓN.** EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. **PARÁGRAFO:** Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones. **CLÁUSULA VIGÉSIMA**

**TERCERA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA.** Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. **PARÁGRAFO:** Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIZACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.** EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de protección necesarios para evitar que

esta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o indemnización. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: PRESENTACION DE INFORMES.** En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o según requerimiento de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD.** Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede a información de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su difusión a terceras personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo pactado en esta cláusula. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.** Todos los gastos que se ocasionen por la ejecución del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, serán asumidos por El Contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MULTAS.** En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podrá descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá a ACUAVALLE S.A. E.S.P. una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas precedentes, podrán ser tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción competente. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta cláusula, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a ACUAVALLE S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su acción u omisión o cumplimiento irregular o retardado del contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.** EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni subcontratar a persona natural o jurídica a ningún título, sin consentimiento previo y expreso de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** EL CONTRATISTA en su calidad de contratista independiente actúa con plena autonomía técnica y administrativa, asumiendo todos los riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no

existe ninguna relación laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.S.P., en consecuencia EL CONTRATISTA no podrá reclamar prestación social alguna a ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentaría resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Complementa y hace parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal; c) Fotocopia del registro único tributario RUT; d) Formulario único de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demás documentos suscritos entre las partes; i) Las garantías de que trata la Cláusula Décima Cuarta del presente contrato. j) El análisis de justificación y La Solicitud Privada de Una Sola Oferta No. SOPER-073-18. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.** El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES O ADICIONES.** Cuando haya necesidad de introducir modificaciones al presente contrato las partes suscribirán un otrosí o contrato adicional, que contendrá las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y serán parte de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en el presente contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá dar por resuelto unilateralmente este contrato en uno cualquiera de los siguientes casos: a) Suspensión total o parcial de los trabajos sin justa causa. b) Ejecución de los trabajos sin sujeción a las especificaciones pactadas y luego de haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; c) Incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las demás establecidas en la Ley. **PARAGRAFO PRIMERO:** En caso de terminación por estas causas ACUAVALLE S.A. E.S.P. estará únicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese momento, siempre y cuando que estos estén ceñidos a las especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razón ninguna otra contraprestación deberá ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA. **PARAGRAFO SEGUNDO:** Para dar aplicación a esta determinación, ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerirá previamente al CONTRATISTA para que ejerza su derecho de defensa en los términos del artículo 29 de la Constitución Política. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO.** Las partes podrán dar por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. b) Disolución de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. c)

Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado para la celebración de este contrato. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.** Estarán a cargo exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de índole legal que existan al momento de la ejecución y/o liquidación del presente contrato. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: LIQUIDACION.** Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del presente contrato, las partes, de mutuo acuerdo, liquidarán el mismo teniendo en cuenta los siguientes documentos: a) Copia del contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias de las actas que hagan parte del presente contrato, c) Copia de los informes presentados por EL CONTRATISTA y los preparados por el supervisor del contrato. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: DISCREPANCIAS.** Cuando existiese discrepancia entre los documentos, entre sí o con este contrato, prima lo que diga el contrato salvo que expresamente las partes resuelvan modificarlo mediante escrito aceptado por ambas. **CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA mantendrá indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los daños


causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato.

**CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO Y DIRECCIONES.** Para todo efecto legal, se conviene como único domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones relativas a la ejecución contractual, las partes tendrán las siguientes direcciones: **ACUAVALLE S.A. E.S.P.:** Calle 56 Norte Número 3N -19, teléfono 6653567, Cali, Valle. **EL CONTRATISTA:** Calle 9 No.2-02, Roldanillo, Valle, En el evento de cambio de dirección deben comunicárselo inmediatamente. Queda expresamente estipulado, que este contrato es el único vigente entre las partes sobre el objeto y demás condiciones que lo integran. En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los

20 DIC 2018

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

CONTRATISTA



**GUILLERMO A. RODRIGUEZ B.**  
Gerente.



**ANA ISABEL RIVERA ROMERO**  
C.C.No.66.872.392 de Roldanillo (V).  
Representante Legal de **GRUPO M2**  
**S.A.S**

Elaboró: Marco Aurelio Zambrano Lobaton – Profesional III-Dirección Jurídica  
Revisó: Gustavo Adolfo Barona Gutiérrez – Director Jurídico