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Agua pura, pura vida!

CONTRATISTA: LUIS HERNAN TORRES PEREZ
NIT: 94.323.617-2
OBJETO: REPARACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL

DEL MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA.

VALOR: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($239'340.075) MONEDA
CORRIENTE INCLUIDO IVA.

PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

Entre los suscritos a saber, ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino del
Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No. 16.644.480 expedida en Cali,
actuando como Primer Suplente del Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S A. E.S.P., empresa de caracter
estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente
facultado para contratar de conformidad con lo sefialado en el articulo 40 de los estatutos vigentes
de la empresa, en concordancia con el articulo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de
Contratacion), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien
para efectos del presente instrumento se denominard ACUAVALLE S.A. E.S.P., y de otra, LUIS
HERNAN TORRES PEREZ, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania
No.94.323.617, expedida en Palmira (Valle del Cauca), de profesion Ingeniero Civil con matricula
Profesional N°76202-090607 VLL, guien actia en nombre propic y quien en adelante se
denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que
se regird las clausulas que se enuncian a continuacion previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1. Que ACUAVALLE tiene como objeto social, entre otros, “El estudio,
disefio, planeacién, construccién, prestacion y administracion de los servicios publicos de
acueducto, alcantarillado, aseo, y energia, en Colombia y en el exterior, asi como la prestacion de
servicios, construccion, administracion de servicios publicos, consultoria y asesorias. Se entienden
incluidos en este objeto las actividades complementarias de los precitados servicios publicos, la
produccién y comercializacién de agua en bloque y agua envasada, asi como los actos
directamente relacionados con el y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o
cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionaimente de la existencia o
funcionamiento de la sociedad. 2. Que en el municipio de Obando el emisor final que va por predios
identificados con matriculas inmobiliarias Nos 375-85034, 375-40703, 375-60729 y 375-62900, se
encuentra aplastado y con roturas, corriendo las aguas servidas a campo abierto; anegando los
cultivos de cafia con el riesgo de perderse lo que puede afectar la entidad con posibles demandas
ya que su propietario ha solicitado en reiteradas oportunidades se dé solucién a esta necesidad
que estd afectando sus cultivos; adicional el olor es fuerte en dicho sector que ha generado
reclamos de los transelintes del sector (se anexa registro fotografico). 3. Que los predios
mencionados en el considerando anterior son propiedad de la empresa Agroazucar S.A.S.
identificada con el Nit No 900.563.968-4, |la cual se encuentra representada por el Sr. Gonzalo
Pulido Alvarez, identificado con cédula No 19.287.217 de Bogota, quién autorizé en nombre de ia
empresa que representa, el ingreso y reparacion de la tuberia de alcantarillado en dicho sector,
como consta en documento de fecha 2 de marzo de 2016, el cual hace parte de este anadlisis. 4.
Que se requiere la reparacion de la red de Alcantarillado en dicho sector en el menor tiempo
posible y de esta forma evitar la afectacion de los cultivos. 5. Que la Subgerencia Operativa
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elabor6 el analisis de conveniencia y justificacion de la presente contratacion el dia 24 de febrero
de 2016, con visto bueno del Primer Suplente del Gerente de la empresa, sefialando que se podra
contratar conforme a lo establecido en el articulo 26 del Acuerdo N°003 de 2008 (Estatuto de
Contratacion de la empresa), bajo la modalidad de selecciéon mediante la solicitud privada de
varias ofertas, cuando se trate de contratos cuyo valor sea superior a 200 SMLMV e inferior o
igual a 8000 SMLMV. 6. Que el Primer Suplente del Gerente de la empresa envi6 Solicitud Privada
de Varias Ofertas No. SOPER-042-2016 con fecha 16 de marzo de 2016, se invitaron a presentar
ofertas a: LUIS HERNAN TORRES PEREZ, OSCAR GONZALO GARCES NAVARRO y
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ. 7. Que el dia 17 de marzo de 2016 se efectio el cierre y
apertura de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-042-2016, presentando propuesta la
totalidad de los invitados. 8. Que en Comité de Contratacion celebrado el 15 de abril de 2016, se
presentaron los resultados finales de las verificaciones juridica, financiera y técnica, al igual que las
evaluaciones financiera y econémica, recomendandose al Primer Suplente del Gerente Ia
adjudicacion del contrato derivado de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No SOPER-042-2016 a
LUIS HERNAN TORRES PEREZ 9. Mediante Resolucién de Adjudicacion N° 000085 del 4 de
mayo de 2016, se adjudicd el contrato de obra civil derivado de la Solicitud Privada de Varias
Ofertas No. SOPER-042-2016 al Ingeniero LUIS HERNAN TORRES PEREZ, identificado con la
cédula de ciudadania No. 94.323.617, expedida en Palmira, por valor de DOSCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS
($239'340.075) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA. 10. Que en virtud de lo anterior, las partes
acuerdan celebrar el presente contrato que se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA
PRIMERA: OBJETO. REPARACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE OBANDO, VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL
OBJETO: El contratista se compromete a realizar las actividades requeridas conforme a las
especificaciones y cantidades descritas en el presupuesto oficial, como se indica a continuacion:

[ITev] DESCRIPCION Junp | cant |
234 |Localizacion v replanteo a mano para la extension de redes de Alcantarillado Al a60
235 |Manejo aguas residuales M 50

Senalizacion a traves de cinta para sefalizaclon de 75mms (2 lineas), Incluye
63 |bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material| ML 50
a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra

81 |Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Ms, en seco M3 2304

240 Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 350mms ( 14"); Incluye:Nivelacion M 950
Terreno, transporte local y acarreo interno.

263 |Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, diametros hasta 12" A 18" Un 4

100 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavacion W 2300
compactado a magquina en capas de 40cms 90% P.M.

108 Retiro de material sobrante, cargada a manc y transportadc a sitios NG 9

autorizados (Distancia Maxima 25Kms)

Camara de alcantarillado para tuberias de diametro hasta 21",en cto
269 |simple ( 3000 psi) de 150cms de diametro exterior,e=15cms,| Un 12
ACUAVALLES.A. ES.P.

Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro e=25cms
con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado

271 |Cilindro en concreto simple de 3000 PSl espesor de paredes de 15 cms I 24
Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms en concreto reforzado con
acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diametro, con acero
de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo
Ude 15X15X15¢cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas
mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun disefio de ACUAVALLE S A.
ESP,

270 Un 12

272 Un 12
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' MATERIALES REQUERIDOS
ITEM DESCRIPCION i UNID ] CANT
TUBERIA Y ACCESOQORIOS EN PVC
Tuberia corrugada de Alcantarillado (PVC) de 355mms (@ 14") MI 978
Acondicionador de superficie UNID 1

CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este
contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios sefialados en la propuesta, la cual para
todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO
PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecucion de obras no previstas en
este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra debera justificar
la necesidad de su ejecucién o modificaciéon de dichos items, la cual contara con el Visto Bueno
del Subgerente Operativo y autorizacion del Gerente de la empresa, para la elaboracion y
suscripcién del respectivo otrosi o adicion, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las
inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas
y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerira de la aprobacion y ordenacion por parte
del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, lo cual se entendera efectuando la suscripcion de la
misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA:
ESPECIFICACIONES. En la ejecucién del presente Contrato, EL CONTRATISTA se cefiira al
objeto del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A.
E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier
duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor. De cada
especificacion recibira EL CONTRATISTA una copia comun y correra por su cuenta la obtencion de
las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la
ejecucion del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR,
los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estara
obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacién, a los precios unitarios y
globales del contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se pactaran tomando como base
la resolucion de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos
cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA
debera acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos,
especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. ES.P., en cuanto a instalaciones y
conexiones para servicios plblicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A.
DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE S.A. ES.P. a: 1.
Garantizar la sefalizacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra,
vecinos y terceros. 2. Cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por Acuavalle S.A
E.S.P. 3. Ser el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones
contratadas. 4. Asumir la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la
inexactitud de la informacién fiscal que suministre a ACUAVALLE S.A. ESP. Para todos los efectos
legales, presupuestales y fiscales, se entendera que el valor de la propuesta a presentar por el
contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por
la Ley. 5. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realizacién de
la obra o el cumplimiento del contrato. 6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el
término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa
segln el andlisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya
sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 7. Presentar el Programa de Inversion del
Anticipo, para lo cual la Interventoria realizara el control respectivo. 8. El Contratista debe presentar
informes para ser aprobados por la Interventoria o el Supervisor, los cuales deberan contener:
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Avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros
fotograficos, Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas, Fotocopia de la
bitacora o libro de obra, Relacién del personal empleado en la ejecucién de la obra. Informe del
manejo e inversion del anticipo con los respectivos soportes, Actualizacion del programa de
ejecucion de obra, acreditacién del pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. 9.
Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y/o o el Supervisor, vy
contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Bitdcora de obra, Planos constructivos
aprobados por la interventoria, acreditacién del pago de aportes a la Seguridad Social y
Parafiscales, Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pélizas que lo requieran,
Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. Registro fotografico definitivo.
10. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor y/o Supervisor, las actas de entrega de
obra, de entrega final de obra y de liquidacion, y documentos soportes requeridos por el Interventor
y/o Supervisor. 11. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa
de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la
obra, durante un tiempo de cinco (5) afios a partir del recibo a satisfaccion por parte de
ACUAVALLE S.A. ESP. 12. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato. B. DE
ACUAVALLE S.A. E.S.P.: ACUAVALLE S.A. E.S.P. se obliga a: 1. Pagar oportunamente y en la
forma establecida el precio convenido. 2. Colaborar con EL CONTRATISTA, para que el objeto del
contrato se cumpla adecuadamente. CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION
DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar para su aprobacién a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de
malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecucion del contrato, ajustado al
plan de manejo de trafico, el cual, en caso de ser necesario, debera ajustarse a las normas y
especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, debidamente
adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la Resolucién N® 1050 de Mayo de 2004,
contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la
construccion no se vea interrumpida en ninglin momento y dicha obra sea realizada en el menor
tiempo posible. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual. Por cada dia comin de
retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentacion del Programa indicado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata la clausula vigésima
octava (28) del presente Contrato, la cual podrd ser deducida del acta de liquidacién final.
PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa
presentado, este sera obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda medificacion a este programa
requerira previa aprobacion escrita del SUPERVISOR y el Subgerente Operativo. PARAGRAFO
SEGUNDO: EIl programa definitivo de construccién debera indicar la localizacion, cantidades de
obra, inversion semanal que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno de los items de pago de
este Contrato, los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las etapas de la obra
contratada, indicando las fechas de iniciacién y terminacion de las distintas actividades.
PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de inversiones semanales se calculard con base a las
cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato.
PARAGRAFO CUARTO: La aprobacién que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de
construccion, no exonera al CONTRATISTA de las obiigaciones contraidas en el presente Contrato
y este solamente podra ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En
consecuencia debera entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello
tenga necesidad de utilizar un nimero mayor o una especie diferente de equipos a los previstos,
personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO.
El plazo para la ejecucion de la obra sera de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, contados a partir
de la suscripcion del acta de iniciacion de la obra. CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL
PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra ampliar el plazo para la ejecucidn de las
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y
aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Operativo y Gerente de la Empresa, ante la
solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) dias calendario de anticipacién
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a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompafiado de la respectiva
reprogramacién de obra con su valoracién mensual, por las siguientes causas: a) Por cambios en
los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas
en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; c¢) Por motivo de
fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspension del contrato; d) Otros que
ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prérrogas. Vencido este término
cualquier solicitud que se presente quedar sin ningln valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra
prorroga del plazo estipulado por causas de orden meteorolégico, solo cuando éstas pongan en
peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de dafios a bienes de
ACUAVALLE S.A. ES.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente
podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por
ACUAVALLE S.A. E.SP. PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas
exclusivamente con el plazo se elaborara una adicién al contrato, la cual deberéd ser suscrita por
EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que la
originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se estima en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($239'340.075) MONEDA
CORRIENTE INCLUIDO IVA., que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios, segun el “Presupuesto de Obra” anexo, aportado por el contratista en su propuesta, el
cual hace parte integral de este contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del
contrato sera el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA
y recibidas a satisfaccion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en
este contrato. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO. ACUAVALLE SA. ES.P., se
compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: 1)
Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual serd entregadc por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA, a la suscripcion del acta de inicio previc cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato por parte del CONTRATISTA, presentacion de la cuenta
de cobro respectiva, Plan de Inversién del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan
de Inversiones de la Obra. Documentos que deberan contar con la aprobacion del Supervisor del
Contrato. 2) El Setenta por ciento (70%) del valor contractual, mediante acta de entrega y recibo
final a satisfaccion, suscrita por el supervisor, el confratista y el Subgerente Operativo.
PARAGRAFO PRIMERO: E| Anticipo entregado sera amortizado en la misma proporcién del valor
entregado en esa calidad hasta completar el monto total recibido. PARAGRAFO SEGUNDO: La
vigilancia sobre el manejo y correcta inversién del anticipo estard a cargo del Supervisor del
contrato, por lo que el CONTRATISTA, debera ejercer control de dicho manejo e inversion, y
suministrarle al supervisor toda la informacién que éste le requiera. PARAGRAFO TERCERO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara los pagos sefialados en la presente cldusula al CONTRATISTA,
en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
radicacién de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARAGRAFO
CUARTO: Queda entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A.
E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA.
PARAGRAFO QUINTO: El anticipo sera consignado a una cuenta bancaria especial y separada
de las cuentas personales del CONTRATISTA, y sera invertido Unicamente para dar cumplimiento
al objeto contractual. Para los retiros debera contar con la autorizacion del supervisor, quien
verificara su manejo. PARAGRAFO SEXTO: Los rendimientos financieros que se generen por el
manejo de los dineros en la cuenta bancaria especial, pertenecen a ACUAVALLE S A. ESP. y
podran ser utilizados como recursos adicionales en el contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.
ACUAVALLE, S.A. E.S.P. cancelara el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de
egresos de la vigencia fiscal de 2016, segin Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26573
del 24 de febrero de 2016. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCION. El
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presente contrato se ejecutara en el Municipio de Obando, Departamento del Valle del Cauca.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACTAS. Para la iniciacién del contrato se elaborara un acta que
sera suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente
Operativo, de la misma manera se procedera con el acta final de obra. En el acta de liquidacién del
contrato se determinaran los items, cantidades y valores y seran suscritas por las personas antes
citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: E| acta de
liguidacion del contrato, no se podré suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la
garantia donde se asegure el riesgo de estabilidad y calidad de la obra y ésta haya sido aprobada
por la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre
el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A. ES.P.
descontandolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracién y
suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: SUPERVISION. Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S.A. ESP.
realizara la SUPERVISION a través del Coordinador de Mantenimiento de la Zona, quien ejercera
las funciones de supervision y vigilancia en cuanto a la ejecucion de la obra contratada. El nombre
del SUPERVISOR sera comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicacién escrita y
podra contar con la asesoria requerida cuando asi lo estime ACUAVALLE S.A. E.SP. Son
funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL
CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el
cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del
proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, asi como,
preparar el Acta Final de liquidacion del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la
estimacion de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales
que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que
les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en
perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor
o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacion o continuacién de las diferentes
partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por
el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legaimente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por
parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las
clausulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la
aprobacién correspondiente, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales
casos, el SUPERVISOR podra ordenar la remocion y reemplazo de las partes ejecutadas.
PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer
econdmicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendra validez si no se ha surtido el tramite interno
pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del Subgerente Operativo y
aprobacién por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
SUPERVISOR no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones
distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco
podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliguen modificaciones a los términos de
éste Contrato. PARAGRAFO TERCERO: lLas ordenes o instrucciones que imparta el
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SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera presentar a favor de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. garantia a favor de entidades estatales que avalara el cumplimiento de todas las
obligaciones surgidas del contrato y la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado,
consistente en una pdliza expedida por una compafiia de seguros legalmente autorizada para
funcionar en Colombia o en una garantia bancaria, la cual se mantendra vigente durante la vida del
contrato hasta su liquidacion y la prolongacion de sus efectos y se ajustara a los limites, existencia
y extension del riesgo amparado. Los riesgos amparados consistiran en: 1. CUMPLIMIENTO, de
todas las obligaciones del contrato, cuya cuantia asegurada sera del veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato y por un término igual al plazo pactado y seis (6) meses mas. 2. MANEJO Y
BUENA INVERSION DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y por el
término de duracién del contrato y seis (6) meses méas. 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES
SOCIALES E INDEMNIZACIONES, del personal contratado por el CONTRATISTA para la
ejecucion del contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de
duracién del mismo y tres (3) aflos mas. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL,
que garantice el pago de los perjuicios que el contratista cause a un tercero en desarrollo del
contrato, por una cuantia correspondiente a doscientos salarios minimos legales mensuales
vigentes (200 SMLMV), por el término de duracién del mismo; a través de un amparo auténomo en
péliza anexa. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por el treinta por ciento (30%) del valor
final de la obra y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo
final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse prérrogas en el plazo para
la ejecucién de la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera
asi: a) Si es prérroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la péliza Unica en los correspondientes
riesgos amparados; b) Si es aumento del valor del contrato aumentara el valor asegurado de los
riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual proporciéon. PARAGRAFO SEGUNDO: EL
CONTRATISTA debera presentar la garantia y sus modificaciones, en el término que para este
efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. Dicho documento deberd estar acompafadc del respectivo
recibo de pago expedido por la compafiia de seguros o entidad bancaria, segin el
caso. PARAGRAFO TERCERO: Es obligacién del CONTRATISTA, previa a la legalizacion del
CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos a que se refiere los
numerales 1 a 4 y recibo del pago de prima por el riesgo enunciado en el numeral 5, se debe
presentar previo a la firma del Acta de Liquidacién del CONTRATO. PARAGRAFO CUARTO: En el
evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida,
el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL. EL
CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en
Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente aceptado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacién para actuar en nombre del CONTRATISTA y para
decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO
PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderad contratado por su
exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo
laboral ni juridico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de
servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Cdédigo
Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes, esto debera constar en los respectivos
contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a lo
ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA debera contratar
necesariamente los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con certificado y
especializado en la labor de que se trate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no
procedera con el pago del acta de liquidacién final hasta que el CONTRATISTA acredite los
respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002).
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA debera
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cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo
establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera verificado por el
SUPERVISOR o supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligacién serd causal de
imposicién de multas por parte del Ministerio de Proteccién Social o la Superintendencia Nacional
de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA:
VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicioc y durante la ejecucion de las obras el
CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y sefales y demas
elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser bien
presentados y de facil visualizacién. Durante la noche debera colocar sefiales luminosas en la zona
de trabajo. Ademas en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA debera solicitar a la
autoridad de Transito competente la destinacion del personal de guardas necesario para dirigir el
transito de vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via. lgualmente el CONTRATISTA
colocara a su costo y segln disefio y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. ESP.
una valla que debera contener la informacién sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de
que se requiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad
de Transito competente, y si se requiere en dicho plan sefalizacion especial, el Supervisor lo
aprobara previamente con la presentacién de los analisis de precios unitarios. CLAUSULA
DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra,
el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran y a mantener permanentemente en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para
evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demas elementos que el
CONTRATISTA adquiera para la gjecucion de la obra que se le ha encomendado deberan ser de
primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el
CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o productos que mas le convengan, debiendo
sin embargo someter a la previa aprobacion del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8) dias
calendario de anticipacion a su utilizacion, muestras representativas de los mismos, en las
cantidades que indique este Ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de
laboratoric, para determinar la aceptacion o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. ES.P.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios
unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los
precios unitarios estipulados, por causa de la seleccién y adopcion de las fuentes de abasto por
parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las
especificaciones contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas, no eximird al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni obligara al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué
abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragaréd todo gasto que exija el
mantenimiento, operacion, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y
equipos destinados a la realizacion de los trabajos contratados, con el fin de evitar dafios
frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO:
Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el
CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales dafios que sufran
los equipos utilizados, no sera causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones
que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para
los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderan por
las partes como estimativas. En consecuencia, no seran consideradas efectivas y exactas, al ser
ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando
se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA debera facilitar al
SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medicion, proporcionandole ademas todos
aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en gue se vaya a efectuar la
medicién, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra
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realizar la medicion, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacta de
la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en forma neta, a
menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al
SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificacion y
medicién, este Gltimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas,
con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en tode caso, por su
propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre
los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PRUEBAS
DE CALIDAD. Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta sera sometida a
ensayos o pruebas por parte del SUPERVISOR, las cuales se llevaran a cabo de acuerdo con las
estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso
que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no sera recibida y las pruebas e
inspecciones finales deberan repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden
el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las correcciones pertinentes.
EL CONTRATISTA suministrara los elementos y la mano de obra necesarios para la ejecucion de
las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos de
materiales, equipo, mano de obra para la ejecucién y repeticion de las pruebas e inspecciones que
el SUPERVISOR realice, por razén de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las
especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al
CONTRATISTA, correra por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o
cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o deteriorados,
EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término
establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos de las
obras a reponer, a satisfaccion del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE S.A. ES.P.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA sera responsable por el no cobro oportuno del anticipo, una vez este listo en la
Tesoreria de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento
del objeto del presente contrato y respondera civilmente por los perjuicios que cause a
ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminacion y
liquidacion definitiva del presente contrato. 22.1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
TERCEROS. EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafos y/o perjuicios
que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido,
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los dafics causados e
indemnizaréd cuando corresponda, por lo tanto debera tomar las medidas y precauciones
necesarias para evitar que esto suceda. 22.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE
ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por
los dafios que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las
obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los dafios causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto debera tomar
las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio
que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre las
especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; asi
mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccion en la obra ejecutada.
22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA sera responsable hasta por la
culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los
elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles
empleados por él en la ejecucién de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se
encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de
los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecucion de la obra
objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.
A més tardar el uUltimo dia del plaze fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada
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parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA debera tener
debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE S.A.
E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hara
constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la
cual deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hara una
vez se haya entregado los planos definitivos de obra ejecutada, la bitdcora de obra y las
especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedira
una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a
favor o en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DEFECTOS DE
EJECUCION. EL CONTRATISTA sera responsable por la reparacién de todos los defectos de
ejecucion que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del presente Contrato,
derivado de especificaciones, fabricacion, empleo de materiales y montajes efectuados por €l, y del
empleo de equipos de fabricacion o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparacicnes y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Articulo 2060 del Cdédigo
Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de
que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de
la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas
a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacién escrita enviada dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la entrega o terminacién de las respectivas reparaciones. CLAUSULA
VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA. Si durante el
curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. ES.P. 0 el CONTRATISTA descubre en el
lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las
indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza
especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de caracteristicas
distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de alterar tales
condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este
ultimo tome la correspondiente decision. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa
aprobacion escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de
la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se
produzca con ocasion de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una
emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de
las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el
CONTRATISTA debera tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacién previa del
SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido,
explicandole en que consistié la misma, suministrandole, si le es posible en ese momento, un
estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension
del plazo de ejecucién de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: EL
CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envio de la notificacion
de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el
respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la
emergencia, recomendara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de
plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR
O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas
como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL
CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacién en las mismas
y tendra derecho a la suspension del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin
derecho a indemnizacién alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre
que la evaluacion de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL
CONTRATISTA actué ante ello, se haya hecho conocer por €l dentro de los ocho (8) dias
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siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO: Se entendera suspendido el plazo mientras a juicic de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se
presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafios a las estructuras existentes,
edificaciones, tuberia y en general, a cualguier otro elemento o bien constitutivo de la obra
contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA
implementara hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de proteccion necesarios para
evitar que esta sufra alglin dafio, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que
se causen por concepto de su reparacion o indemnizacion. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
MULTAS. En el evento de mora en el cumplimientc de sus obligaciones, EL CONTRATISTA
cancelara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el uno
por ciento (1%) del valor total del contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del
mismo, suma que podra descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores
adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos
por la Ley, para la constitucion en mora. La Constitucién en mora se realizara en los siguientes
casos:a) Por incumplimiento en la presentacién del Programa de ejecucién dentro del plazo
establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion de la obra sin justa causa. c)
Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por
razon del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las ordenes del SUPERVISOR impartidas para
gue se corrijan defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas
de seguridad en prevision de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia (nica, si a ello
diere lugar. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atafie a los
pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del
uno por ciento (1%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberan tener
correlacion con el dafio sufrido y no podran estar en desproporcion con éste. PARAGRAFO
SEGUNDO: La imposicion de las multas se tramitaran y se haran efectivas a través del Juez del
Contrato, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa.
CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las
obligacicnes contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sancion pecuniaria, el
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que debera pagar a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de
cumplimiento o, a su eleccion, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcién del contrato. La aplicacién de la
clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta
clausula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podra hacer efectiva esta sancion mediante resolucion motivada,
previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA:
COMPENSACION. Las partes convienen que en virtud del principio de la compensacién (Arts. 1714
y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la clausula de multas establecida en este
contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra descontar el valor de las mismas, de las actas o pagos
que deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION DEL
CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de interés publico, se podra
suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante la suscripcion de un Acta donde
conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension.,
En este evento se comunicara por parte del SUPERVISOR a la Compariia Aseguradora el término
de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIMPIEZA FINAL. Previamente al recibo
de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA debera retirar los materiales
sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que
por descuido o imprevisién hayan sido dafiados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE
S.A. E.S.P. lo hara por él y a su costo recargara un diez (10%) por ciento como indemnizacién,
descontando este valor del acta de liquidacién final. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: CESION
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Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente este contrato a
persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera sin autorizacién previa, expresa y escrita
del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P,, la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podra
subcontratar la ejecucién de la obra o parte de ella, sin la autorizacion previa, expresa y escrita del
Gerente de ACUAVALLE S.A. ES.P. En los subcontratos se hara constar que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informara a ACUAVALLE S A. ES.P. el
nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extension y caracter del trabajo que se le
encomendarda y la informacion adicional gue permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la
idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA sera, en todo caso, responsable solidariamente de
los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes careceran de toda accion y derechos
contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. notificara que
considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA debera tomar
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacién laboral alguna entre
ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA
totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima
no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES.
Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Cédigo Civil y/o del
Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se somete integramente
el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION. A la terminacion del
presente Contrato, las partes, suscribiran un Acta en la cual conste detalladamente la liquidacion
definitiva del presente Contrato, la constancia de recibo a satisfaccion de las obras y certificacion
por parte de ACUAVALLE S.A. ES.P. de Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo
concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por cualquier motivo, debera liquidarse
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantia dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminacién del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacidn del
mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste
cedera el Contrato previa autorizacion escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o
si ello no fuere posible renunciara a su ejecucion. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para la elaboracion del presente contrato se tuvieron en cuenta
los siguientes documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadania del CONTRATISTA,; b)
Fotocopia del registro Unico tributario RUT del CONTRATISTA,; c¢) Antecedentes disciplinarios; d)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26573 del 24 de febrero de 2016.; e) Los
documentos presentados por el Contratista; f) Las actas y demas documentos suscritos entre las
partes. g) Las Garantias de que trata la Clausula Décima Quinta del presente contrato; h) La
solicitud Privada de Varias Ofertas N° SOPER-042-2016. i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El
programa detallado de trabajo y aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecucion de las
obras; k) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:
REGIMEN LEGAL AMBIENTAL. EI CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente involucrada, supeditando la ejecucién de la obra a la previa obtencion de las licencias,
permisos o autorizaciones que sea necesario framitar ante la autoridad ambiental competente.
CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.
El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, para la ejecucion
se requiere de la expedicidon del Registro Presupuestal correspondiente, Constitucién de la garantia
tnica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacién de la misma por parte de la Direccion Juridica
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO: El CONTRATISTA debera pagar los impuestos y
contribuciones a que exista lugar., CLAUSULA CUADRAGESIMA: SOLUCION DE
CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y
liquidacion, se intentara resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a
un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolveran
ante el juez competente del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. E
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CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda,
accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o
propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus
subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucion del objeto y obligaciones adquiridas en
virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que segun el conirato sea de responsabilidad del
CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P.
y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos legales y el
CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenle por este reconocimiento, ni por el hecho
que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboracién para atender a
la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera
de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la
defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita
al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso
de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendra derecho a descontar
el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razén de los
servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual
otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los dafios causados a las propiedades e instalaciones de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o
de sus proveedores, y le reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos
debidamente a satisfacciéon de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga
con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal
desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por
sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberan
dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la Calle 56 Norte Numero 3N -
19, teléfono 665 35 67. Al CONTRATISTA en la carrera 22 # 32-109, en la ciudad de Palmira (V)
con teléfono 272 74 64. El cambio de direccidén sera notificado por escrito a la otra parte con la
debida anticipacion. Cualquier notificacion, orden, instruccién o comunicacién de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., se dirigird al CONTRATISTA , y sera entregada personalmente a éste en sus oficinas o a
través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicacion se considerara recibida
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA
CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefiala
como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali. En constancia de lo convenido, se firma el presente
documento por las partes en Santiago de Cali, a los __ [ 2 MAY 701§ del afio dos mil
dieciséis (20186).

ACUAVALLE S A.ES.P. EL CONTRATISTA

ALEXANDH NGEHEZ RODRIGUKZ.

Primear Sublepk

Proyects: Jlian RgidresjGutierrez Guerrero
Aprabg,AKafael Perez Manguillo-Director Juridico.
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