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SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. — 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

CONTRATO DE OBRA No. STE 	10216 

CONTRATISTA: 	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA 
NIT: 	 900.334.921-7 

OBJETO: 
	 EXTENSIÓN DE RED DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES LA 

EMILIA Y LA PERLA EN EL MUNICIPIO DE GINEBRA — VALLE DEL 
CAUCA. 

PLAZO: 	 SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

VALOR: 

FECHA: 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS ($59.933.089,00) MCTE 
INCLUIDO IVA. 

   

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de edad, 
vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No.6.427.524 de 
Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos 
y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de 
carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, 
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los 
estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 
2008 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables 
a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., por una parte, por la otra, JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS, mayor de edad, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.451.209 de Guacari, quien actúa en nombre 
y representación legal en calidad de gerente de ARQUITECTURA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN AICO LTDA, identificada con el Nit No. 900.334.921., con domicilio en 
Guacari Valle, calle 6 No.493, sociedad constituida mediante documento privado del 14 de enero 
de 2010, inscrita en la Cámara de Comercio el 20 de enero de 2010, bajo el número 3774 del Libro 
IX, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. En los sectores La Emilia y la Perla, 
zona rural localizada entre los Corregimientos Costa Rica y La Floresta del municipio Ginebra, 
cuenta con varios lotes donde hay un potencial de 230 nuevos usuarios, conforme a la 
proyección de futuras parcelaciones y/o urbanizaciones, según lo ha dispuesto la oficina de 
'Planeación Municipal, además de estar contemplada dicha zona en el POT del municipio como 
suelo apto para construcción de vivienda. Aunado a lo anterior, en la zona de la Emilia existen 
propiedades que no tienen el servicio de acueducto a pesar de su cercanía al casco urbano 
del municipio, las cuales se beneficiarían con la ampliación de redes. 2. Actualmente en los 
sectores de La Emilia y La Perla, ACUAVALLE S.A. ES.P. No presta el servicio de 
alcantarillado debido a que no posee redes para evacuación de aguas residuales en el sector 
que sean administradaS operadas y mantenidas por esta empresa. 3. ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. como empresa prestadora del servicio público de acueducto en el sector, tiene com 
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uno de sus objetivos la ampliación de la cobertura en materia de acueducto. Es por ello, que 
enmarcado en el desarrollo del "Plan de Acción 2016-2019", la Subgerencia Operativa otorga 
viabilidad de extender 760 m de longitud en tubería de acueducto en diámetro mínimo de 2", 
por vía pública sin pavimentar, y en este sentido no se requiere permiso de rotura de 
pavimento por parte de planeación municipal, teniendo en cuenta además, que las presiones 
en la red que pasa a 800 m aproximadamente de este sector, superan las 60 PSI, lo cual 
indica las óptimas condiciones hidráulicas que se existen en el lugar como elementos 
favorables para la prestación del servicio continuo de agua potable. 4. Que Respecto a no 
requerir permiso alguno por parte de la alcaldía, se advierte lo enunciado en los artículos 26 y 57 de la 
Ley 142 de 1994.ART. 26.Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan servicios 
públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación urbana, la circulación y el tránsito, 
el uso del espacio público y la seguridad y tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles 
garantías adecuadas a los riesgos que creen. 

Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a las actividades de  
empresas de servicios públicos, o a la provisión de los mismos bienes y servicios que estas  
proporcionan, en la parte subterránea de las vías, puentes, eiidos, andenes y otros bienes de uso  
público. Las empresas serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen  
por la deficiente construcción u operación de sus redes.  

Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las empresas de servicios 
públicos las licencias o permisos para cuya expedición fueren competentes conforme a la ley, por 
razones que hayan debido ser consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de 
permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la competencia. 

ART. 57.Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover 
obstáculos. Cuando sea necesario para prestar los servicios públicos, las empresas podrán pasar por 
predios ajenos, por una vía aérea, subterránea o superficial, las líneas, cables o tuberías necesarias; 
ocupar temporalmente las zonas que requieran en esos predios; remover los cultivos y los obstáculos 
de toda clase que se encuentren en ellos; transitar, adelantar las obras y ejercer vigilancia en ellos; y, 
en general, realizar en ellos todas las actividades necesarias para prestar el servicio. El propietario del 
predio afectado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con los términos establecidos en la Ley 56 
de 1981, de las incomodidades y perjuicios que ello le ocasione. 

Las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de 
acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, caudales, líneas férreas, 
puentes, calles, caminos y cruzar acueductos, oleoductos, y otras líneas o conducciones. La empresa  
interesada, solicitará el permiso a la entidad pública correspondiente; si no hubiere ley expresa que  
indique quien debe otorgarlo, lo hará el municipio en el que se encuentra el obstáculo que se pretende  
atravesar.) 

5. Con la ejecución de esta obra se lograría brindar bienestar individual y colectivo á los futuros 
usuarios, partiendo de la base que se debe ofrecer una construcción con calidad y con 
conexiones propicias para su buen funcionamiento. 

6. Que el Gerente de la empresa envió Solicitud Privada de Oferta No STE-012 - 2016 Al 
señor firma ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN AICO LTDA, la cual presentó 
cotización con los respectivos anexos. . Que la propuesta presentada por la firma 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN AICO LTDA cumple con los requisitos 
exigidos en la solicitud privada de oferta, de conformidad a la verificación de requisitos 
habilitantes jurídicos y de las condiciones técnicas y económicas, elaborado por la Dirección 
Jurídica y la Subgerencia Técnica respectivamente. 7. Que con base a las anteriores 
consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato de Obra que se regirá, en 

'lo general, por las normas del derecho privado, en especial por los códigos civil y de comercio, 
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y en lo específico a lo estipulado en las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:  
OBJETO. EXTENSION RED DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES LA EMILIA Y LA 
PERLA EN EL MUNICIPIO GINEBRA VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: 
ALCANCE DEL OBJETO. El contratista deberá cumplir con las siguientes actividades de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el presupuesto oficial así: 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

49 Señalización a través de cinta para señalización de 
75mms (2 líneas), Incluye bases para el soporte de 
la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material 
a criterio del contratista; como también la distancia 
de instalación en la obra 

ML 110,00 

48 Pompones para señalización, 1,5m de alto; base en 
concreto de 30X30Cms e=20cms, columna en 
guadua pintados a dos colores (negro y amarillo) 

UN 

MI 

20,00 

765,00 116 Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC 
diámetro 2"; Incluye: acarreo interno, instalación 
accesorios (codos, tees, reducciones etc.), 
nivelación Terreno y transporte local. 

205 Prueba hidráulica en redes de Acueducto diámetros 
hasta 8"; no incluye materiales, taponamiento de la 
red ni anclajes si se re• uiere 

MI 760,00 

207 Desinfección redes de acueducto con hipoclorito de 
sodio (Cloro liquido concentración del 5 al 8%) para 
tuberías de diámetro hasta 8" No incluye llenado de 
la red 

MI 760,00 

260 Const. Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 
0,80x0,80X0,1m, según diseño de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. 

Un 2,00 

67 Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 243,20 
90 Lecho en Arena e=0.10m para cimentación de 

tubería de hormigón y/o Plástica, 	incluye material 
M3 29,00 

182 Básicos Concreto Simple 1:2:3 (3000 PSI), incluye 
producción y vaciado 

M3 0,48 

86 Mano de Obra de Relleno con material seleccionado 
de la excavación compactado a máquina en capas 
de 40cms 90% P.M. 

M3 242,52 

COSTO DIRECTO OBRA 
MATERIALES 
Suministro de tubería PVC 0 2" RDE 21 ML 765,00 
Uniones de 0 2" UND 16,00 
Collarín de 1/2" para ventosa UND 1,00 
Registro de corte de 1/2" UND 1,00 
Niple Galvanizado de 1/2" de 30 cm UND 1,00 
Ventosa de 1/2" UND 1,00 
Tee HD de 2" UND 	1,00 
Válvula HD de 2" UND 	1,00 
Codo HD de 2" x 45° UND 	1,00 
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Conforme a las especificaciones y cantidades descritas en el presupuesto oficial de obra 
anexo y en lo dispuesto en la solicitud privada de una sola oferta No. STE-012-2016.y en la 
propuesta presentada por el proveedor, que hace parte integral de este contrato. CLAUSULA 
TERCERA:  DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS.  EL 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de 
este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual 
para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras 
no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la 
obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos ítems, la cual 
contará con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica y autorización del Gerente de la 
empresa, para la elaboración y suscripción del respectivo otrosí o adición, previo Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse 
mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se 
establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta 
requerirá de la aprobación y ordenación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo 
cual se entenderá efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES.  En la ejecución 
del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado 
en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones 
hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a 
las especificaciones será resuelta por el supervisor. De cada especificación recibirá EL 
CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta la obtención de las copias 
adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la 
ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto de su 
SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL 
CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificación, 
a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no están fijados, se 
pactaran tomando como base la resolución de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o 
cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar previamente tales variaciones con 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a 
cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios públicos. CLAUSULA QUINTA:  
OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato, 
EL CONTRATISTA se compromete a: 1.- Cumplir con las especificaciones técnicas 
entregadas por Acuavalle S.A E.S.P. 2.Será el encargado y único responsable de entregar la 
obra funcionando en las condiciones contratadas. 3. Asumirá la responsabilidad y los costos, 
multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que suministre 
a ACUAVALLE S.A. ESP. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se 
entenderá que el valor de la propuesta a presentar por el contratista incluye IVA, cuando el 
bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley. 4. Informará de 
inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el 
cumplimiento del contrato. 5. Instalará una valla informativa de 2 m x 1.5 m, en material y 
diseño de ACUAVALLE S.A. ESP., ubicada en el sitio asignado por el Supervisor y/o 
Interventor. 6. Garantizar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del 
personal de obra, vecinos y terceros. 7. Suministrar y garantizar la buena calidad de todos los 
equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la 
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programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el 
envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. 8. Demoler y reemplazar, por su cuenta 
y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que 
resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 9. Presentar 
el Programa de trabajo por actividad -inicio y fin de la misma- y cuadrillas de trabajo que 
permita al Interventor o Supervisor realizar los cálculos periódicos de avance de la obra, 
garantizando el cumplimiento del plazo contractual. 10. Presentar el Programa de Inversión del 
Anticipo, para lo cual la Interventoría realizará el control respectivo. 11. El Contratista debe de 
presentar informes mensuales, para ser aprobados por la Interventoría o el Supervisor, que 
contenga: Avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra 
ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas 
realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Relación del personal empleado en la 
ejecución de la obra. Informe del manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, 
Actualización del programa de ejecución de obra, acreditación del pago de aportes a la 
Seguridad Social y Parafiscales. 12. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la 
interventoría y/o o el Supervisor, y contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, 
Bitácora de obra, Planos constructivos aprobados por la interventoría, acreditación del pago 
de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, Póliza de estabilidad de la obra y 
actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los 
proveedores y subcontratistas. Registro fotográfico definitivo. 13. Elaborar y presentar 
conjuntamente con el Interventor y/o Supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de 
entrega final de obra y de liquidación, y documentos soportes requeridos por el Interventor y/o 
Supervisor. 14. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa 
de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la 
obra, durante un tiempo de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte de 
ACUAVALLE S.A. ESP. CLAUSULA SEXTA: PLAZO. Sesenta (60) días calendario contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio.  CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA DEL PLAZO  

DE EJECUCION.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las 
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y 
aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del Gerente de la Empresa, ante 
la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días calendario de 
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la 
respectiva reprogramación de obra con su valoración por las siguientes causas: a) Por 

cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las 
cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que 

se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar 

suspensión del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para 
conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin 

ningún valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de 
orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las 
obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de 
terceros. PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no 
atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
PARÁGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo 
se elaborará una adición al contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y 
Gerente de la empresa, en la cual se consignarán las causas que la originaron. CLAUSULA 

ot 
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OCTAVA:  VALOR. El valor del presente contrato se fija en la suma de CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($59.933.089,00) MCTE INCLUIDO IVA., de conformidad al Presupuesto de obra aportado por 
el contratista, el cual hace parte integrante de este contrato. PARAGRAFO: Es entendido que 
el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada 
por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios 
unitarios fijos estipulados en este contrato y en la propuesta presentada por el 
CONTRATISTA. CLAUSULA NOVENA:  FORMA DE PAGO. ACUAVALLE S.A. E.S. P., 
pagará el valor del contrato que así: A) Un treinta por ciento (30%) del valor contractual a 
título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación por parte 
de la interventoría del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y 
Plan de Inversión de la Obra. B) El Sesenta por ciento (60%) del valor contractual, mediante 
actas parciales de ejecución de obra de acuerdo con el avance de la misma, previo visto 
bueno del interventor. C) El 10% restante, mediante acta de liquidación final. De los valores 
determinados en esta forma de pago se hará la amortización en el mismo porcentaje del 
anticipo entregado al futuro contratista, con el acta de entrega y recibo al final a satisfacción 
de las actividades, debidamente firmadas por el interventor, el contratista, y el subgerente 
técnico, previa presentación de la respectiva factura y/o documento equivalente, así como la 
acreditación del pago de los aportes a la seguridad social. PARÁGRAFO PRIMERO: 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará los pagos señalados en la presente cláusula al 
CONTRATISTA, en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguiente a la radicación de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas 
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a 
cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION  
A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. cancelará el valor 
del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de 2016, 
según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27433 de fecha 19 de agosto de 2016. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  El presente contrato se ejecutará 
en el Municipio de GINEBRA, Valle del Cauca. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACTAS. 
Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el 
Supervisor de la obra, con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica, de la misma manera se 
procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los 
Ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al 
Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARÁGRAFO PRIMERO: El acta de liquidación del 
contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía 
donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la 
Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el 
pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL 
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
descontándolos de lo adeudado al contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: La elaboración y 
suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores 
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN.  Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. realizará la SUPERVISION a través de la Subgerencia Técnica, quien ejercerá las 
funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la obra contratada. El nombre 
del SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicación 
escrita y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL 

CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el 

cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del 
proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las 

obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidación del 

contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que 

presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el 
fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar 

que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de 

servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado 
en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del 
trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el 

SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los 
sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto 
del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. I) En general, hacer 
cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas 
exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber 
recibido del SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de 
EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo 

de las partes ejecutadas. PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que 
pueda comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha 
surtido el trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno de la 
Subgerente Técnica y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente 
Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para 
exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su 
cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA. 
que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Las 

ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o 
notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIA UNICA. EL 

CONTRATISTA constituirá en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una 
compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA 
UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los 

siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Deberá garantizar el cumplimiento general del 
contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una 
vigencia que cubra el termino del mismo y cuatro (4) meses más. 2. MANEJO Y BUENA 

INVERSION DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor en entregado por este 
concepto y con una vigencia igual por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses 

más. 3. SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por valor 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con vigencia igual al 
mismo y tres (3) años más, con la cual se garantiza el cubrimiento de las obligaciones de 
orden laboral del personal, designado por EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato. 4. 

ESTABILIDA CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 
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con un término igual a la ejecución del mismo y cinco (5) año más. PARAGRAFO I: EL 
CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantía Única de cumplimiento dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la suscripción del contrato ante la Dirección Jurídica de la empresa para 
su aprobación, dicho documento deberá estas acompañado del respectivo recibo de pago de 
prima expedido por la compañía aseguradora. PARAGRAFO II: En el evento de concederse 
prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se 
procederá de la siguiente forma: 1. Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la 
póliza única en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prórroga 
autorizada. 2. Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor del riesgo amparado en 
la garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única 
de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de cinco (5) días 
hábiles a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la 
copia de la minuta que adiciona el contrato. PARAGRAFO III: Es obligación del 
CONTRATISTA, previa suscripción del acta de inicio del CONTRATO, presentar el recibo de 
pago de las primas de los riesgos enunciados. PARAGRAFO IV: En el evento de que por 
cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida, el 
CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término 
pertinente y amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA QUINTA  PERSONAL..  EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil 
matriculado en Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente 
aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos 
contratados. PARÁGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se 
entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. vínculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL 
CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero-
patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, 
esto deberá constar en los respectivos contratos. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 
1975 que establece: EL CONTRATISTA deberá contratar necesariamente los servicios de 
tiempo completo de un técnico constructor con certificado y especializado en la labor de que 
se trate. PARÁGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procederá con el pago del 
acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los 
aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002).  CLAUSULA DECIMA  
SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.  EL CONTRATISTA deberá cumplir durante el 
periodo de ejecución del contrato con la afiliación de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello 
haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual 
será verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será 
causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la 
Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.  Desde el inicio y durante la 
ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, 
avisos y señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos 
elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá 
colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el 
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CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación del 
personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los 
usuarios de la vía. Igualmente el CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y 
especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la 
información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de 
desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito 
competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará 
previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios. CLÁUSULA DÉCIMA 

OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.  Para la ejecución de la obra. el 

CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos 
para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el 
CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser 
de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, 
el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, 
debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con 
ocho (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los 
mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos 
técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar 

modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o 
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y 
adopción de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes 
no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus 
características son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no 

eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al 
SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. 
EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación. bodegaje y en 
general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los 
trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan 

los mismos trabajos. PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala 

calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos 
contratados, lo mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será 
causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante 

este Contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: CANTIDADES Y MEDIDAS.  Para los efectos 

de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las 
partes como estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser 
ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. 
Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá 
facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición. proporcionándole 
además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se 
vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el 
SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que 
esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra 
deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso 
que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede 
ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra 
cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, 
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debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a 
satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su 
inconformidad.  CLAUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL 
CONTRATISTA será responsable civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. 
E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva 
del presente contrato. 1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. EL 
CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a 
causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, 
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados 
e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá tomar las medidas y precauciones 
necesarias para evitar que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución 
de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a 
reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto 
deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 3. RESPONSABILIDAD 
POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de 
cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita 
a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del 
presente contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o 
incorrección en la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL 
CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, 
herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la 
ejecución de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante 
la vigencia del mismo. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales 
y demás elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de 
este contrato. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  A 
más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de 
cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA 
deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARÁGRAFO: La entrega 
definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra 
ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado la obra totalmente 
ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal 
efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos 
y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DEFECTOS DE EJECUCIÓN.  EL CONTRATISTA será 
responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, 
fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de 
fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a 
su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
durante el término y condiCiones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. 
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las 
reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la 
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obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas 

reparaciones. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS  

DE EMERGENCIA.  Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o 
el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra. condiciones 
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que 
impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos 
inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las 
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias 
sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la 
correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas 
son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación 
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la 
obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, 
se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de 
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la 
seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas 
a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar 
autorización previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este 
de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en 
ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, 
o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma 

emergencia. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas 
siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al 
SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el 
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendará a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en 

dicho estimativo. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA 
estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá 
derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho 
a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la 
evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL 
CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días 

siguientes a su ocurrencia. PARÁGRAFO: Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio 

de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso 

fortuito. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIZACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. 
EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que 
se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras 
existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de 
la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el 
CONTRATISTA implementará hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de 
protección necesarios para evitar que esta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo 
momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o 

indemnización. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PRESENTACION DE INFORMES. En 

cumplimiento del objeto del presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE 
11 



`Ibiu-
ACUAVALLE 

:,.1:¿I p,Ird vsda 

O 6 CONTRATO DE OBRA Nro. STE - 	1 2 I  
ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

- 

A/CO LTDA. 

S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o según 
requerimiento de ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA:  
CONFIDENCIALIDAD. Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede a 
información de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial, EL 
CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su difusión a terceras 
personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios 
que le ocasione el incumplimiento de lo pactado en esta cláusula. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO. Todos los gastos que se ocasionen por la 
ejecución del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, serán 
asumidos por El Contratista. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: MULTAS. En el evento de 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del 
contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podrá 
descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al 
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento 
total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave la 
ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá a ACUAVALLE S.A. E.S.P. una 
suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se considera 
como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios 
sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. PARAGRAFO I: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas precedentes, 
podrán ser tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de 
la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción competente. 
PARAGRAFO II: Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta cláusula, EL 
CONTRATISTA estará obligado a pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su acción u omisión o 
cumplimiento irregular o retardado del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: CESION 
Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los 
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni subcontratar a persona natural o 
jurídica a ningún título, sin consentimiento previo y expreso de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL 
CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad 
e incompatibilidad legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende 
prestado con la firma del presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:  
INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA en su calidad de contratista 
independiente actúa con plena autonomía técnica y administrativa, asumiendo todos los 
riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe 
ninguna relación laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.S.P., en 
consecuencia EL CONTRATISTA no podrá reclamar prestación social alguna a ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda 
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentaría 
resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto 
a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez 
competente del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Complementa y hace parte integral del presente contrato los siguientes 
documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía del representante legal; c) Fotocopia del registro único tributario RUT; d); Formulario único de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados 
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por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demás documentos 

suscritos entre las partes; i) Las garantías de que trata la Cláusula Décima Primera del 

presente contrato. j) La Solicitud Privada de Oferta N° STE -022-2016. CLAUSULA  

TRIGESIMA SEXTA: MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de 

introducir modificaciones al presente contrato las partes suscribirán un otrosí o contrato 
adicional, que contendrá las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y serán 
parte de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de 
mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en el 

presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA SEPTIMA: RESOLUCION DEL 

CONTRATO. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá dar por resuelto unilateralmente este contrato en 

uno cualquiera de los siguientes casos: a) Suspensión total o parcial de los trabajos sin justa 

causa. b) Ejecución de los trabajos sin sujeción a las especificaciones pactadas y luego de 
haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; c) Incumplimiento de una 

cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las 

demás establecidas en la Ley. PARAGRAFO I: En caso de terminación por estas causas 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. estará únicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios 
prestados hasta ese momento, siempre y cuando que estos estén ceñidos a las 
especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razón ninguna otra contraprestación 
deberá ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA. PARAGRAFO II: Para dar aplicación a 

esta determinación, ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerirá previamente al CONTRATISTA para 
que ejerza su derecho de defensa en los términos del artículo 29 de la Constitución Política. 
CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: TERMINACION DEL CONTRATO. Las partes podrán dar 

por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las 

siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en los 

artículos 1602 y 1625 del Código Civil. b) Disolución de cualquiera de los contratantes o 

pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. c) Fuerza mayor o caso 

fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado 

para la celebración de este contrato. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: IMPUESTOS, 

TASAS Y CONTRIBUCIONES. Estarán a cargo exclusivo del CONTRATISTA, todos los 
impuestos, tasas y contribuciones de índole legal que existan al momento de la ejecución y/o 

liquidación del presente contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA: REQUISITOS DE 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente contrato se perfecciona con la 

suscripción del mismo por las partes, para la ejecución se requiere la expedición del Registro 
Presupuestal correspondiente, constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA 
y aprobación de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

PARAGRAFO I: El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos y contribuciones a que 

exista lugar. PARAGRAFO II: EL CONTRATISTA tendrá cinco (5) días hábiles para cumplir 
con las obligaciones que le corresponden de las necesarias para iniciar la ejecución del 

presente contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION. Dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la terminación del presente contrato, las partes, de mutuo 
acuerdo, liquidarán el mismo teniendo en cuenta los siguientes documentos: a) Copia del 

contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias de las actas que hagan parte del presente 

contrato, c) Copia de los informes presentados por EL CONTRATISTA y los preparados por el 

interventor del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: DISCREPANCIAS. 
Cuando existiese discrepancia entre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que 
diga el contrato salvo que expresamente las partes resuelvan modificarlo mediante escrito 

aceptado por ambas. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: INDEMNIDAD. El 

CONTRATISTA mantendrá indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo 
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demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a 
personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal 
asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecución del objeto y 
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, 
demanda o acción legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato 
sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del 
conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su 
colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los 
costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del 
CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus 
intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos 
previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al 
CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En 
caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a 
descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por 
razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar 
cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, 
y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a 
satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal 
desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas 
por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA  CUADRAGESIMA CUARTA:  DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo efecto legal, se 
conviene como único domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento del 
Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones relativas a la 
ejecución contractual, las partes tendrán las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P.: 
Calle 56 Norte Número 3N -19, teléfono 6653567, Cali, Valle. EL CONTRATISTA: Calle 6 No. 
493. Guacari (Valle),. En el evento de cambio de dirección, deben comunicárselo 
inmediatamente. Queda expresamente estipulado, que este contrato es el único vigente entre 
las partes sobre el objeto y demás condiciones que lo integran. En constancia de lo convenido, 
se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los   
del año dos mil Dieciséis (2016). 

ACUAVALLE S . E.S.P. 	 CONTRATISTA 

amoolor 
GUIL RMO ARBEy RO RIGUEZ BUITRAGO 	JAVIER MAURICIO PLAZAS VARGAS 
Ge nte 	 Gerente AICO LTDA 

( 

Proyectó: Georgina Astudillo Salcedo. Abogada-Contratista 
Revisó y Aprobó: Gustavo Adolfo Barona Gutierrez. Director Jurídico 
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