



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. -
ACUAVALLE S.A. E.S.P.

CONTRATO DE OBRA Nro. - 118-16
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S

CONTRATISTA: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S

NIT No: 900.220.405-8

OBJETO: "REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2016 CELEBRADO ENTRE ACUAVALLE S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PRADERA - VALLE DEL CAUCA"

VALOR: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$894.642.531, oo) INCLUIDO IVA

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTADOS A PERTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

FECHA: 19 OCT 2016

Entre los suscritos a saber, **GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO**, mayor de edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No.6.427.524 de Riofrio (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará **ACUAVALLE S.A. E.S.P.**, por una parte, por la otra el señor **OSCAR EDUARDO GALLEGO GONZALES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **14.637.922** expedida en Cali (V), quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S**, identificada con el NIT No. 900.220.405-8, Constituida mediante documento privado del 2 de Abril de 2008 de Cali, Inscrita en la cámara de Comercio el 23 de Mayo de 2008, bajo el número 5769 del libro IX, se constituyó **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE LTDA**, SIGLA: CCO LTDA, y que por acta No. 01-2011 del 11 de Enero de 2011 junta de socios, inscrita en la Cámara de Comercio el 3 de febrero de 2011, bajo el número 1261 del libro IX se transformó de Sociedad LTDA en Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S SIGLA: CCO S.A.S**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1. ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de conformidad con el Estatuto de Contratación de la Empresa, toda contratación que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar. 2. Acuavalle S.A E.S.P necesita realizar la "REPOSICION RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y CONSTRUIR EL PAVIMENTO EN VARIOS TRAZADOS VIALES DEL MUNICIPIO DE PRADERA, VALLE DEL CAUCA", teniendo en cuenta que en la red de alcantarillado se han presentado problemas operativos por el mal estado de la tubería la cual es de concreto simple unión mortero, la cual ya cumplió su vida útil con más de 40 años de

Ⓞ

servicio. La tubería de acueducto presenta continuos daños en varios tramos, está se encuentran en AC, la red está obsoleta con más de 25 años de servicio, el acueducto presenta además problemas de capacidad hidráulica e infiltraciones 3. Acuavalle S.A E.S.P suscribió el Convenio Interadministrativo N° 001 - 2016 con el Municipio de Pradera Valle, con el fin de realizar la reposición de redes de Acueducto, alcantarillado y la pavimentación de los siguientes trazados viales del municipio de Pradera: Carrera 7 entre Calles 4 y 5, Carrera 4 entre calles 6 y 7, carrera 9 entre calles 8 y 9, carrera 15 entre calles 6 y 7, carrera 16 entre calles 5 y 6, carrera 16 entre calles 5 y 6, carrera 5 entre calle 3 y Diagonal 2, con el fin de proteger la infraestructura de Acuavalle S.A E.S.P en el cual están incluidas estas obras. 4. Que el Gerente envió solicitud privada de Varias ofertas No. STE-011-2016 con fecha 15 de Septiembre de 2016 a las empresas **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S, JULIAN DAVID HERRERA GOMEZ y CONSTRUCIVILES OSPIMED S.A.S** 5. Que todos los invitados dentro del presente proceso de selección presentaron sus propuestas con sus respectivos anexos. 6. La Subgerencia Técnica, y la Dirección Jurídica verificaron que las propuestas presentadas cumplen con las condiciones técnicas y económicas y jurídicas requeridas por ACUAVALLE S.A. E.S.P por lo tanto manifiesta que son admisibles y Cumplen. 7. Que de acuerdo al informe emitido por el Comité Contratación el día 5 de Octubre de 2016, se recomienda de conformidad con el resultado obtenido adjudicar el proceso de Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-011-2016 a la empresa **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S**, identificada con NIT No. 900.220.405-8, Representada Legalmente por el señor **OSCAR EDUARDO GALLEGO GONZALES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.637.922 expedida en Cali (V) 8. Que mediante Resolución No. 000246 del 13 de Octubre de 2016, el Gerente de ACUAVALLE S.A.E.S.P, Adjudica el Contrato de Obra derivado de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-011-2016 a la empresa **CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE S.A.S**, identificada con NIT No. 900.220.405-8, Representada Legalmente por el señor **OSCAR EDUARDO GALLEGO GONZALES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 14.637.922 expedida en Cali (V), por valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$894.642.531,00) INCLUIDO IVA**. 9. Que con base en las anteriores consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente contrato obra civil que se regirá, en lo general, por las normas del derecho privado, en especial por los códigos civil y de comercio, y en lo específico a lo estipulado en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA (CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2016 CELEBRADO ENTRE ACUAVALLE S.A. E.S.P Y EL MUNICIPIO DE PRADERA – VALLE DEL CAUCA)".** **CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5		
	ALCANTARILLADO CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5		
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	110,00
49	Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como también la distancia de instalación en la obra	ML	382,00
83	Excavaciones a Máquina hasta 2Mts	M3	290,42
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	17,28
66	Demolición y Retiro Tubería de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plástica, u otro)	MI	110,00

92	Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion de tuberia de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	110,00
223	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 350mms (14"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	110,00
219	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	162,00
249	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tuberia plastica, hasta 315mms (12") no incluye materiales.	Un	27,00
260	Const.Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	27,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	222,38
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	85,32
L.G.V 020425	Camara de inspeccion Tipo I H=1.51-2.00 mts	Und	2,00
ACUEDUCTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5			
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	110,00
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	89,40
90	Lecho en Arena e=0.10m para cimentacion de tuberia de hormigon y/o Plastica, incluye material	M2	66,00
117	Mano de Obra Instalación tuberia plastica tipo PVC, diametro 3; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees,reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	110,00
	Mano de Obra Instalación tuberia plastica tipo PVC, diametro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees,reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	78,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	55,00
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	34,40
L.G.V 040771	Empate tuberia existente 2" a 4"	Und	6,00
159	Caja para valvula hasta 4" en concreto reforzado de 3000PSI de 110x90cms (de acuerdo a diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.)	Un	1,00
PAVIMENTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 4 Y 5			
L.G.V 080101	Localizacion y replanteo vias urbanas	M2	630,00
L.G.V 081002	Demolicion pavimento concreto E=15cm + Retiro	M2	630,00
51	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	32,67
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	252,00
080603 L.G.V	Conformacion compactada subrasante CBR=95%	M2	630,00

94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	252,00
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. incluye material	M3	250,20
200132 L.G.V	Anden concreto 10cm 3000PSI	M2	39,24
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	630,00
CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
ALCANTARILLADO CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	110,00
49	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista, como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	352,00
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	263,12
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	14,08
66	Demolición y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)	MI	110,00
92	Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion de tuberia de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	110,00
222	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 315mms (12"), Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	110,00
219	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	132,00
249	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tuberia plastica, hasta 315mms (12") no incluye materiales.	Un	22,00
260	Const Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	22,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	207,68
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	69,52
L.G.V 020425	Camara de inspeccion Tipo I H=1.51-2.00 mts	Und	2,00
ACUEDUCTO CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	23,40
	Mano de Obra Instalación tuberia plastica tipo PVC, diametro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	78,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	23,40
159	Caja para valvula hasta 4" en concreto reforzado de 3000PSI de 110x90cms (de acuerdo a diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.)	Un	1,00
PAVIMENTO CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
L.G.V 080101	Localizacion y replanteo vias urbanas	M2	660,00

L.G.V 081002	Demolicion pavimento concreto E=15cm + Retiro	M2	660,00
51	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	26,62
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	264,00
080603 L.G.V	Conformacion compactada subrasante CBR=95%	M2	660,00
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	264,00
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. incluye material	M3	264,00
200132 L.G.V	Anden concreto 10cm 3000PSI	M2	26,62
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	660,00
MATERIALES CARRERA 4 ENTRE CALLES 6 Y 7			
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 315mms (12")	MI	110,00
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 160mms (6")	M	132,00
Lista PVC	Kit silla Yee 12" x 6"	Un	22,00
Lista PVC	Tubería PVC 1"	MI	78,00
Lista PVC	Collar de derivacion inserto metalico 3 x 1/2"	Un	22,00
040853 L.G.V	Registro de corte bronce 1/2"	Un	22,00
040854 L.G.V	Registro de incorporacion bronce 1/2"	Un	22,00
040563 L.G.V	Valvula de compuerta elastica 3" PVC EL	Un	1,00
Lista PVC	Manguera PF + UAD	MI	121,00
CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9			
ALCANTARILLADO CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9			
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	110,00
49	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	322,00
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	191,75
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	10,24
66	Demolición y Retiro Tubería de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)	MI	110,00
92	Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion de tubería de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	126,50

226	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 500mms (20"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	110,00
219	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	96,00
250	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plástica, de 400 a 500mms (16" y 20") no incluye materiales.	Un	16,00
260	Const.Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, según diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	16,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	211,49
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	-9,50
L.G.V 020425	Camara de inspeccion Tipo I H=1.51-2.00 mts	Und	1,00
ACUEDUCTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9			
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	28,80
	Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, diametro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	36,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	28,80
PAVIMENTO CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9			
L.G.V 080101	Localizacion y replanteo vias urbanas	M2	550,00
L.G.V 081002	Demolicion pavimento concreto E=15cm + Retiro	M2	550,00
51	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	19,36
83	Excavaciones a Máquina hasta 2Mts	M3	220,00
080603 L.G.V	Conformacion compactada subrasante CBR=95%	M2	550,00
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	264,00
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a máquina 90% P.M. incluye material	M3	220,00
200132 L.G.V	Anden concreto 10cm 3000PSI	M2	19,36
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	550,00
MATERIALES CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9			
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 500mms (20")	MI	110,00
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 160mms (6")	M	96,00
Lista PVC	Silla Yee 20" x 6"	Un	16,00
Lista PVC	Tubería PVC 1"	MI	48,00

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7		
	ALCANTARILLADO CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7		
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	102,00
49	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	300,00
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	230,88
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	11,52
66	Demolición y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)	MI	102,00
92	Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion de tuberia de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	102,00
222	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 315mms (12"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	102,00
219	Instalación de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	108,00
249	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tuberia plastica, hasta 315mms (12") no incluye materiales.	Un	18,00
260	Const.Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	18,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	185,52
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	56,88
L.G.V 020425	Camara de inspeccion Tipo I H=1.51-2.00 mts	Und	1,00
	ACUEDUCTO CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7		
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	32,40
	Mano de Obra Instalación tuberia plastica tipo PVC, diametro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	48,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	32,40
	PAVIMENTO CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7		
L.G.V 080101	Localizacion y replanteo vias urbanas	M2	612,00
L.G.V 081002	Demolicion pavimento concreto E=15cm + Retiro	M2	612,00
51	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	21,78
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	244,80
080603 L.G.V	Conformacion compactada subrasante CBR=95%	M2	612,00

⊕

74

94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	244,80
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. incluye material	M3	244,80
200132 L.G.V	Anden concreto 10cm 3000PSI	M2	21,78
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	612,00
	MATERIALES CARRERA 15 ENTRE CALLES 6 Y 7		
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 315mms (12")	MI	102,00
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 160mms (6")	M	108,00
Lista PVC	Kit silla Yee 12" x 6"	Un	18,00
Lista PVC	Tubería PVC 1"	MI	54,00
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	CARRERA 16 ENTRE CALLES 5 Y 6		
	ALCANTARILLADO CARRERA 16 ENTRE CALLES 5 Y 6		
L.G.V 010106	Localizacion y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	40,00
49	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	128,00
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	95,68
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	5,12
66	Demolición y Retiro Tubería de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)	MI	40,00
92	Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion de tubería de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	40,00
223	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 350mms (14"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	40,00
219	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	48,00
249	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plastica, hasta 315mms (12") no incluye materiales.	Un	8,00
260	Const.Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	8,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	75,52
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	25,28
L.G.V 020425	Camara de inspeccion Tipo I H=1.51-2.00 mts	Und	2,00
	ACUEDUCTO CARRERA 16 ENTRE CALLES 5 Y 6		

71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	14,40
	Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, diámetro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelación Terreno y transporte local.	MI	48,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	32,40
	PAVIMENTO CARRERA 16 ENTRE CALLES 5 Y 6		
L.G.V 080101	Localización y replanteo vías urbanas	M2	240,00
L.G.V 081002	Demolición pavimento concreto E=15cm + Retiro	M2	240,00
51	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	9,68
83	Excavaciones a Máquina hasta 2Mts	M3	96,00
080603 L.G.V	Conformación compactada subrasante CBR=95%	M2	240,00
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	96,00
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a máquina 90% P.M incluye material	M3	96,00
200132 L.G.V	Andén concreto 10cm 3000PSI	M2	9,68
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol	M2	240,00
	MATERIALES CARRERA 16 ENTRE CALLES 5 Y 6		
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 355mms (14")	MI	40,00
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 160mms (6")	M	48,00
Lista PVC	Kit silla Yee 14" x 6"	Un	8,00
Lista PVC	Tubería PVC 1"	MI	48,00
040853 L.G.V	Registro de corte bronce 1/2"	Un	8,00
040854 L.G.V	Registro de incorporación bronce 1/2"	Un	8,00
Lista PVC	Manguera PF + UAD	MI	44,00
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
	CARRERA 5 ENTRE CALLES 1B Y 2		
	ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1B Y 2		
L.G.V 010106	Localización y replanteo acueducto y alcantarillado	ML	50,00
49	Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como también la distancia de instalación en la obra	ML	118,00

A

83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	102,30
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	3,65
66	Demolición y Retiro Tubería de Alcantarillado existente (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro)	MI	50,00
92	Lecho en Grava de río e=0.10 para cimentacion de tubería de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	50,00
221	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 250mms (10"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	50,00
219	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	30,00
249	Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería plastica, hasta 315mms (12") no incluye materiales.	Un	5,00
260	Const Caja domiciliaria en cto simple de 3000 psi, 0,80x0,80X0,1m, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	5,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	84,70
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	21,25
ACUEDUCTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1B Y 2			
71	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	9,00
	Mano de Obra Instalación tubería plastica tipo PVC, diametro 1; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	30,00
86	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	9,00
PAVIMENTO CARRERA 5 ENTRE CALLES 1B Y 2			
L.G.V 080101	Localizacion y replanteo vias urbanas	M2	300,00
83	Excavaciones a Maquina hasta 2Mts	M3	180,00
080603 L.G.V	Conformacion compactada subrasante CBR=95%	M2	300,00
94	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	180,00
88	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. incluye material	M3	120,00
101	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	300,00
MATERIALES CARRERA 5 ENTRE CALLES 1B Y 2			
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 250mms (10")	MI	50,00
Lista PVC	Tubería corrugada de alcantarillado (pvc) de 160mms (6")	M	30,00
Lista PVC	Kit silla Yee 10" x 6"	Un	5,00
Lista PVC	Tubería PVC 1"	MI	30,00

040853 L.G.V	Registro de corte bronce 1/2"	Un	5,00
040854 L.G.V	Registro de incorporacion bronce 1/2"	Un	5,00
Lista PVC	Manguera PF + UAD	MI	29,00

Conforme a las especificaciones y cantidades descritas en el presupuesto oficial de obra anexo y en lo dispuesto en la solicitud privada de Varias ofertas No. STE-011-2016. **CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN, CANTIDADES, MEDIDAS Y PRECIOS UNITARIOS.** EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Si durante el curso de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su ejecución o modificación de dichos ítems, la cual contará con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del respectivo otrosí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la orden y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá efectuando la suscripción de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **CLAUSULA CUARTA: ESPECIFICACIONES.** En la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el supervisor. De cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por su cuenta la obtención de las copias adicionales que requiera. **PARAGRAFO PRIMERO:** En cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar por conducto del SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios no están fijados, se pactaran tomando como base la resolución de precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios públicos. **CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:** EL CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación a ACUAVALLE S.A. E.S.P antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecución del contrato, ajustado al plan de manejo de tráfico, el cual, en caso de ser necesario, deberá ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la resolución N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. Por cada día común de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentación del Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá cobrarle la multa correspondiente de que trata la cláusula vigésima cuarta (24) del presente Contrato. **PARAGRAFO PRIMERO:** Una vez aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del

GA

SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El programa definitivo de construcción deberá indicar la localización, cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA efectuará para cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciación y terminación de las distintas actividades. **PARAGRAFO TERCERO:** El cuadro de inversiones semanales se calculará con base en las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** La aprobación que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia deberá entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL CONTRATISTA. En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: **1)** Garantizar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. **2)** Cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por Acuavalle S.A E.S.P. **3)** Será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. **4)** Asumir la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que suministre a ACUAVALLE S.A. ESP. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta a presentar por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley. **5)** Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato **6)** Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. **7)** Presentar el Programa de Inversión del Anticipo, para lo cual la Interventoría realizará el control respectivo. **8)** El Contratista debe de presentar informes mensuales, para ser aprobados por la Interventoría o el Supervisor, que contenga: Avance de cada una de las actividades programadas, Cantidades de obra ejecutadas, Registros fotográficos, Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, Fotocopia de la bitácora o libro de obra, Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. Informe del manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes, Actualización del programa de ejecución de obra, acreditación del pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. **9)** Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y/o el Supervisor, y contener: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, Bitácora de obra, Planos constructivos aprobados por la interventoría, acreditación del pago de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. Registro fotográfico definitivo. **10)** Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor y/o Supervisor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación, y documentos soportes requeridos por el Interventor y/o Supervisor. **11)** El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante un tiempo de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte de ACUAVALLE S.A. ESP. **B) DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. se compromete a: **1.** A pagar el precio en la forma y plazos acordados. **2.** Acoger, si lo considera conveniente, las observaciones tendientes a mejorar en cualquier aspecto el servicio o a corregir anomalías que informe EL CONTRATISTA, en forma escrita. **3.** A coordinar la oportuna ejecución y entrega de las actividades y obras en virtud del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. Hasta el 31 de Diciembre de 2016, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del Gerente de la Empresa, ante la

solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la respectiva reprogramación de obra con su valoración por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensión del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO TERCERO:** Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa, en la cual se consignarán las causas que la originaron. **CLAUSULA NOVENA: VALOR.** El valor del presente contrato se fija en la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$894.642.531,00) MCTE INCLUIDO IVA.,** de conformidad al Presupuesto de obra aportado por el contratista, el cual hace parte integrante de este contrato. **PARÁGRAFO:** Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO.** ACUAVALLE S.A. E.S.P., pagará el valor del contrato que llegare a suscribirse de la siguiente forma: a) Un Treinta por ciento (30%) del valor contractual a título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación por parte de la Interventoría del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. b) El Sesenta por ciento (60%) del valor contractual, mediante actas parciales de ejecución de obra de acuerdo con el avance de la misma, previo visto bueno del Interventor. c) El 10% restante, mediante acta de liquidación final. De los valores determinados en esta forma se hará la amortización en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista. El anticipo se requiere para la compra de materiales (cemento arena grava, hierro), el alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para la construcción del pavimento. **PARÁGRAFO PRIMERO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará los pagos señalados en la presente cláusula al CONTRATISTA, en caso de no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación de los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Queda entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de 2016, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27445 de fecha 24 de Agosto de 2016. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN.** El presente contrato se ejecutará en el Municipio de PRADERA - Valle del Cauca. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: ACTAS.** Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica, de la misma manera se procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación del contrato se determinarán los ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE

S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P. descontándolos de lo adeudado al contratista. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La elaboración y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN. Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará la SUPERVISIÓN a través de un funcionario adscrito a la Subgerencia Técnica, designado por el Gerente de ACUAVALLE SA. E.S.P., quien ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicación escrita y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar el Acta Final de liquidación del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. l) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno de la Subgerente Técnica y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. **PARÁGRAFO TERCERO:** Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o notificarse siempre por escrito. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIA UNICA.** EL CONTRATISTA constituirá en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los siguientes riesgos: a) **DE CUMPLIMIENTO:** Por una cuantía equivalente al 20% del valor del negocio y con una vigencia igual a la duración del mismo más cuatro (4) meses. b) **BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO:** Por una cuantía equivalente al 100% del valor entregado por este concepto

y con una vigencia igual a la duración del mismo más cuatro (4) meses. **c) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Del personal contratado por el contratista para la ejecución del contrato, por una cuantía equivalente al 10% del valor del negocio y por una vigencia igual a la duración del mismo más tres (3) años. **d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** por el treinta por ciento (30%) del valor del valor final del contrato, y en ningún caso podrá ser inferior a 200 SMLMV, y por el término de duración del contrato, a través de un amparo autónomo en póliza anexa. **e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:** Por el treinta por ciento (30%) del valor final de la obra y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo final de la obra. **PARAGRAFO I:** EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantía Única de cumplimiento dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato ante la Dirección Jurídica de la empresa para su aprobación, dicho documento deberá estar acompañado del respectivo recibo de pago de prima expedido por la compañía aseguradora. **PARAGRAFO II:** En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá de la siguiente forma: **1.** Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia de la póliza única en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prórroga autorizada. **2.** Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor del riesgo amparado en la garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de cinco (5) días hábiles a partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta que adiciona el contrato. **PARAGRAFO III:** Es obligación del CONTRATISTA, previa suscripción del acta de inicio del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos enunciados. **PARAGRAFO IV:** En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL.** EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vínculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA deberá contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con certificado y especializado en la labor de que se trate. **PARÁGRAFO TERCERO:** ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.** EL CONTRATISTA deberá cumplir durante el periodo de ejecución del contrato con la afiliación de sus trabajadores a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.** Desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y

demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente el CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.** Para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con ocho (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARÁGRAFO PRIMERO:** EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continúe abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Queda expresamente convenido que la mala calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS.** Para los efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar al SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, proporcionándole además todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los

cuales el mismo le manifieste su inconformidad. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA será responsable civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. **1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS.** EL CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. **2. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.** EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. **3. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en la obra ejecutada. **4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO.** EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.** A más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. **PARÁGRAFO:** La entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado la obra totalmente ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCIÓN.** EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. **PARAGRAFO:** Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P, podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA.** Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas

en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. **PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.** Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. **PARÁGRAFO:** Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: INDEMNIZACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.** EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de protección necesarios para evitar que esta sufra algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o indemnización. **CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PRESENTACION DE INFORMES.** En cumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P., a presentar informes de las actividades y actuaciones adelantadas, y/o según requerimiento de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD.** Al ejecutar el objeto del contrato, EL CONTRATISTA accede a información de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a mantener dicha confidencialidad y evitar su difusión a terceras personas. EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo pactado en esta cláusula. **CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: GASTOS DE DESPLAZAMIENTO.** Todos los gastos que se ocasionen por la ejecución del contrato, al igual que aquellos en que incurra por desplazamiento, serán asumidos por El Contratista. **CLAUSULA TRIGESIMA: MULTAS.** En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al

CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin exceder el quince por ciento (15%) del valor del mismo, suma que podrá descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA. **CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá a ACUAVALLE S.A. E.S.P. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. **PARAGRAFO I:** El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas precedentes, podrán ser tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las hubiere, o de la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción competente. **PARAGRAFO II:** Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta cláusula, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a ACUAVALLE S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su acción u omisión o cumplimiento irregular o retardado del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CESION Y SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del presente contrato ni subcontratar a persona natural o jurídica a ningún título, sin consentimiento previo y expreso de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad legal para comprometerse en este contrato. El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. **CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.** EL CONTRATISTA en su calidad de contratista independiente actúa con plena autonomía técnica y administrativa, asumiendo todos los riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe ninguna relación laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.S.P., en consecuencia EL CONTRATISTA no podrá reclamar prestación social alguna a ACUAVALLE S.A. E.S.P. **CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.** Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentaría resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. **CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Complementa y hace parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; b) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal; c) Fotocopia del registro único tributario RUT; d) Formulario único de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demás documentos suscritos entre las partes; i) Las garantías de que trata la Cláusula Décima Quinta del presente contrato. j) La Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-011-2016. **CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES O ADICIONES.** Cuando haya necesidad de introducir modificaciones al presente contrato las partes suscribirán un otrosí o contrato adicional, que contendrá las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y serán parte de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento (50%) de lo estipulado en el presente contrato. **CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONTRATO.** ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá dar por resuelto unilateralmente este contrato en uno cualquiera de los siguientes casos: a) Suspensión total o parcial de los trabajos sin justa causa. b) Ejecución de los trabajos sin sujeción a las especificaciones pactadas y luego de haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; c) Incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las demás establecidas en la Ley. **PARAGRAFO I:** En caso de terminación por estas causas ACUAVALLE S.A. E.S.P. estará únicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese

momento, siempre y cuando que estos estén ceñidos a las especificaciones pactadas. En tal evento y por dicha razón ninguna otra contraprestación deberá ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA.

PARAGRAFO II: Para dar aplicación a esta determinación, ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerirá previamente al CONTRATISTA para que ejerza su derecho de defensa en los términos del artículo 29 de la Constitución Política. **CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO.** Las partes podrán dar por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. b) Disolución de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. c) Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado para la celebración de este contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES.** Estarán a cargo exclusivo del CONTRATISTA, todos los impuestos, tasas y contribuciones de índole legal que existan al momento de la ejecución y/o liquidación del presente contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P. **PARAGRAFO I:** El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos y contribuciones a que exista lugar. **PARAGRAFO II:** EL CONTRATISTA tendrá cinco (5) días hábiles para cumplir con las obligaciones que le corresponden de las necesarias para iniciar la ejecución del presente contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION.** Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del presente contrato, las partes, de mutuo acuerdo, liquidarán el mismo teniendo en cuenta los siguientes documentos: a) Copia del contrato, sus modificaciones y adiciones. b) Copias de las actas que hagan parte del presente contrato, c) Copia de los informes presentados por EL CONTRATISTA y los preparados por el interventor del contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DISCREPANCIAS.** Cuando existiese discrepancia entre los documentos, entre si o con este contrato, prima lo que diga el contrato salvo que expresamente las partes resuelvan modificarlo mediante escrito aceptado por ambas. **CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA mantendrá indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que éstos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A.

E.S.P. por todos los daños causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. **CLAUSULA CUADRAGESIMA QUINTA: DOMICILIO Y DIRECCIONES.** Para todo efecto legal, se conviene como único domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones relativas a la ejecución contractual, las partes tendrán las siguientes direcciones: **ACUAVALLE S.A. E.S.P.:** Calle 56 Norte Número 3N -19, teléfono 6653567, Cali, Valle. **EL CONTRATISTA:** Avenida 4 Norte # 8N - 37 Oficina #106 Cali (V), Teléfono: 880-06-24. En el evento de cambio de dirección, deben comunicarlo inmediatamente. Queda expresamente estipulado, que este contrato es el único vigente entre las partes sobre el objeto y demás condiciones que lo integran. En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los 09 OCT 2016 del año dos mil Dieciséis (2016).

ACUAVALLE S.A. E.S.P.,



GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ B
Gerente

CONTRATISTA,



OSCAR EDUARDO GALLEGO GONZALES
Representante Legal de CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A.S

Proyectó: Héctor Fabbio Vargas Cardona - Abogado Contratista - Dirección Jurídica
Revisó: Gustavo Adolfo Barona Gutiérrez - Director Jurídico