
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

S 
	

DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. — 

ACUAVALLE 
	 ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

CONTRATO DE OBRA No. 131 

CONTRATISTA: 	ANFER INGENIERIA SAS 

NIT. No.: 	 805026870-4 

OBJETO: 	 "AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COLECTOR CHIPAYA, 
EN EL UNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA". 

VALOR: 	 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDÓS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS IVA. 
($744.022.494.00) INCLUIDO IVA. 

SE ESTIMA DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA 
FIRMA DEL ACTA DE INICIO. 

Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO, mayor de edad, vecino 
del Municipio de Cali (V). identificado con cédula de ciudadania No.6.427.524 de Riofrio (Valle). 
actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del 
Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de carácter estatal de servicios 
públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8. debidamente facultado para contratar de 
conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en 
concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 2008 (Estatuto de Contratación), acorde con 
las disposiciones civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente 
instrumento se denominará ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, por la otra, el señor ANDRES 
FERNANDO ROSERO VERGARA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 
94.520.845 expedida en Cali (V), quien actúa en nombre propio y Representación de ANFER 
INGENIERIA S. A. S. y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. ACUAVALLE S.A. 
E.S.P.. teniendo en cuenta su naturaleza y misión, al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez. de 
conformidad con el Estatuto de Contratación de la Empresa. toda contratación que celebre la entidad 
debe obedecer a unos objetivos y propósitos previamente señalados en el objeto a contratar 2. 
Acuavalle S.A E.S.P necesita realizar la AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COLECTOR 
CHIPAYA, EN EL UNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA. 3. Que la Subgerencia Técnica 
elaboró análisis de conveniencia y justificación de la presente contratación el 28 de junio de 2016, 
señalando que: De conformidad con lo establecido en el Articulo 26 del Capitulo 3 del acuerdo No. 
003 de 2008, se acudirá al procedimiento de SOLICITUD PRIVADA DE. ERES (3) OFERTAS el cual 
dice "Este procedimiento se aplicará como regla general en todos los casos en los cuales de 
conformidad con mandato expreso de la ley. la  regulación o este reglamento no se requiera seguir 
un procedimiento especial para la selección del contratista. Se podrá solicitar tres (3) ofertas o 
cotizaciones, cuando se trate de: Por la cuantía: Cuando el valor estimado del contrato sea superior 
a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes e inferior o igual a ocho mil (8.000) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 4. Que el Gerente envió solicitud privada de una sola 
oferta No. STE-010-2016 con fecha 30 de Septiembre de 2016 a las siguientes empresas CAC 
INGENIERIA S. A., ANFER INGENIERIA E. U., Y AL SEÑOR DUVERNEY RESTREPO GARCIA. 5. 
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3.4 
Lecho en Grava de rio e=0.10 para cimentacion ae amena cm 

hormigón y/o plástica, incluye material 

m3  1118,0 

Relleno con material de subbase; tipo INVIAS 	compactado a 
máquina 95% P.M. incluye material 

m3 

M3 

[155,0 

137,5 Relleno con material de base; tipo INVIAS compactado a máquina 
	95% P.M. incluye material 

4 
INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERÍAS 	PVC - 

ALCANTARILLADO  

4.1 
Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de 
	Alcantarillado 

Ml 900,0 

4.2  Manejo aguas residuales MI 900,0 

4.3 
Instalación de tuberia Plástica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye: 

	Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 
MI 130,0 

Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 500mms ( 020"); 
	Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

MI 400,0 	. 	. 

Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 800mms ( 024"); 
	Incluye: Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno. 

mi 500,0 

4.5 	18" 
Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, Os Mayores a Un  5,0 

4,6 
Mano de Obra Instalación silla Y kit y/o tradicional para tubería 
	 plástica, de 355 a 500mms ( Os 14" a 20") no incluye materiales. 

Un 5,0 

5 

CAMARA DE ALCANTARILLADO PARA TUBERIAS DE 
DIAMETRO HASTA 21",EN CTO SIMPLE ( 3000 PSI) DE 
150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR,E=15CMS, ACUAVALLE 
	S.A. E.S.P. 

5.1 
Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diámetro 
e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 
	 esmaltado 

Un 11,0 

&2 	cros 
Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 MI 34.0 

5.3 

Losa superior de 1,5m de diámetro y e=25crns,en concreto 
reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms 
de diámetro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 
10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en 
acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina 
de 5X20cms en lamina de 1/8, según diseño de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. 	, 

Un 11,0 

6  ANDENES Y VÍAS 
4  

6 ' ' 
Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y 
Dilatado, incluye también aceterante y Antisol 

M2 400,0 

7.2 
Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y 
Dilatado, incluye también acelerante y Antisol  

m2 200,0 

7,3 Fundición de carpeta asfáltica de e=3" (7,5 cros) M2 250,0 

8 RETIRO DE SOBRANTES 

&1 
Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios 
autorizados (Distancia Máxima 25Kms) 

M3 754,7 

	 COSTO DIRECTO OBRA CIVIL (CDOC) 	, 

	 MATERIALES REQUERIDOS EN PVC 

SUMINISTRO DE MATERIALES 
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este será obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificación a este programa requerirá previa 
aprobación escrita del SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El 
programa definitivo de construcción deberá indicar la localización, cantidades de obra, inversión 
semanal que EL CONTRATISTA efectuará para cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los 
equipos y personal que se utilizarán para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando 
las fechas de iniciación y terminación de las distintas actividades. PARÁGRAFO TERCERO: El 
cuadro de inversiones semanales se calculará con base en las cantidades de obra programadas y 
valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. PARÁGRAFO CUARTO: La 
aprobación que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera al 
CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser 
modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia deberá entregar la obra 
oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número 
mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna 

o todas las actividades CLAUSULA SEXTA:  OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DEL 

CONTRATISTA. 1). Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad. oportunidad, y 
obligaciones definidas en el Contrato, el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta 
presentada por el contratista 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con 
ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes 
y servicios prestados, de acuerdo con el análisis de justificación, la invitación a ofertar y la propuesta 
presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamación 
que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus 
obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales de Obra. 
Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o interventor del Contrato. 

8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 
de 2003 y demás de normas vigentes, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 9). Cumplir a cabalidad 
con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones 
de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y 
los términos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo 
establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, 
maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 
12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega 
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar valla 
informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o supervisor (en caso de que 
haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la 
misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de ACUAVALLE S.A E.S.P.. previo 
visto bueno del supervisor y/o Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de 
la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vinculo laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor 
y/o Interventor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E .S.P., le solicite 16). Realizar 
y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotográfico del avance de la ejecución, procurando 
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar conjuntamente con 
el supervisor y/o Interventor, actas parciales, final de obra y de liquidación. 18). Responder por toda 
clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra 
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SEPTIMA:  PLAZO. El plazo establecido para la ejecución del contrato se estima de Noventa (90) 
días calendario a partir de la firma del acta de inicio. .  CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL 

PLAZO DE EJECUCION.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las 
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y 
aprobado mediante Visto Bueno de la Subgerente Técnica y del Gerente de la Empresa, ante la 
solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días calendario de anticipación 
a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompañado de la respectiva reprogramación 
de obra con su valoración por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y 
especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora 
en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente 
contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o 
caso fortuito que no puedan generar suspensión del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se 
presente quedará sin ningún valor. PARÁGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado 
por causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de 
las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al 
CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARÁGRAFO TERCERO. Para 

las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, la 
cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y Gerente de la empresa. en la cual se consignarán 
las causas que la originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR.  El valor del presente contrato se fija 

en la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDÓS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($744.022.494.00) INCLUIDO IVA, de 

conformidad al Presupuesto de obra aportado por el contratista, el cual hace parte integrante de este 

contrato. PARÁGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar 
las.cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato y en la propuesta presentada 
por el CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FORMA DE PAGO.  ACUAVALLE S.A. E.S.P., pagará 
el valor del contrato que llegare a suscribirse de la siguiente forma: a) Un Treinta por ciento (30%) 
del valor contractual a título de anticipo, a la suscripción del acta de inicio, previa presentación y 
aprobación por parte de la Interventoría del Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de 
Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. b) 0 Sesenta por ciento (60%) del valor 
contractual, mediante actas parciales de ejecución de obra de acuerdo con el avance de la misma. 
previo visto bueno del Interventor. c) El 10% restante, mediante acta de liquidación final. De los 
valores determinados en esta forma se hará la amortización en el mismo porcentaje del anticipo 
entregado al futuro contratista y en caso que no haberse amortizado en su totalidad el saldo se 
amortizará en el acta de liquidación. El anticipo se requiere para la compra de materiales (tubería, 
cemento arena grava, hierro), el alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para 
la construcción del Alcantarillado. PARÁGRAFO PRIMERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará los 
pagos señalados en la presente cláusula al CONTRATISTA, en caso de no existir discrepancias, 
dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la radicación de los documentos, previo visto 
bueno del supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que las sumas antes 
indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas 
cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL  

CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. cancelará el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia 
fiscal de 2016, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27218 de fecha 14 de julio de 

2016. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  El presente contrato se ejecutará 

en el Municipio de JAMUNDI - Valle del Cauca. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ACTAS.  Para la 

iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el Contratista y el Supervisor de la 
obra, con el Visto Bueno de la Subgerente Técnica de la misma manera se procederá con el acta 
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DE ENTIDADES ESTATALES que ampare los siguientes riesgos: 1. CUMPLIMIENTO: Deberá 
garantizar el cumplimiento general del contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato y con una vigencia que cubra el termino del mismo y cuatro (04) meses más. 
2. BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor en 
entregado por este concepto y con una vigencia igual por el término de duración del contrato y cuatro 

(4) meses más. 3. SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, con vigencia igual al mismo y 
tres (03) años más, con la cual se garantiza el cubrimiento de las obligaciones de orden laboral del 
personal, designado por EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato. 4. RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el veinte por ciento (20%) del valor del valor final del contrato, y 
en ningún caso podrá ser inferior a 200 SMLMV, y por el término de duración del contrato. a través 
de un amparo autónomo en póliza anexa. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el 
Treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con un término igual a la ejecución del mismo y cinco 

(5) años más. PARAGRAFO 1: EL CONTRATISTA se obliga a presentar la Garantía Única de 
cumplimiento dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del contrato ante la Dirección 
Jurídica de la empresa para su aprobación, dicho documento deberá estas acompañado del 
respectivo recibo de pago de prima expedido por la compañía aseguradora. PARAGRAFO II: En el 
evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución del contrato o celebrarse contratos 
adicioniles, se procederá de la siguiente forma: 1. Si es prórroga del plazo se prorrogará la vigencia 
de la póliza única en el correspondiente riesgo amparado, en el mismo término de la prórroga 
autorizada. 2. Si es aumento del valor del contrato, aumentará el valor del riesgo amparado en la 
garantía única y otorgada en igual proporción. Para adicionar o prorrogar la garantía única de 
cumplimiento, se le concede al CONTRATISTA un término perentorio de cinco (05) días hábiles a 
partir del perfeccionamiento de la adición al presente contrato o a la entrega de la copia de la minuta 
que adiciona el contrato. PARAGRAFO III: Es obligación del CONTRATISTA, previa suscripción del 
acta de inicio del CONTRATÓ, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos enunciados. 
PARAGRAFO IV: En el evento de que por Cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva 
la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantía en la 
proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA 

SEXTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero 
Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras similares a la contratada, previamente 
aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA 
y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá 
contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. vinculo laboral ni jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene 
carácter de Servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero patronales se rigen 'por el 
Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los 
respectivos contratos. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA está obligado a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA 
deberá contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con 
certificado y especializado en la labor de que se trate. PARÁGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. no procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite 
los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE  

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.  EL CONTRATISTA deberá 

cumplir durante el periodo de ejecución del contrato con la afiliación .de sus trabajadores a los 
Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello 

haya lugar, tal 	lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será 
verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de 
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CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfacción del 
SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su inconformidad. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA 

será responsable civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en 
desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. 1. 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. 
EL CONTRATISTA será responsable ante 

terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante 
el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará 
inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá tomar 
las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. 2. RESPONSABILIDAD POR 

DAÑOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL CONTRATISTA será responsable ante 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con 
motivo de la ejecución de las obras materia del presente contrato. En consecuencia, EL 
CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando 
corresponda. Por lo tanto deberá tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 3. 
RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa 
leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que 
emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del 
presente contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección 

en la obra ejecutada. 4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA será 

responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o 
terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, materiales, 
estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del presente contrato 
en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. PARÁGRAFO: EL 

CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de su propiedad, que esté 
utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:  

ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  A más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P.., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de 
entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para 
su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARÁGRAFO: La 

entrega definitiva de la obra se hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el 
CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. 
El correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado la obra totalmente ejecutada, la 
bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, 
indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA:  

DEFECTOS DE EJECUCIÓN.  EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los 
defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del presente 
Contrato, derivado de especificaciones, fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por 
él, y del empleo de equipos de fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El 
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código 

Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de 
que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la 
obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P, podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas reparaciones. CLÁUSULA  

VIGÉSIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA.  Si durante el 

curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el CONTRATISTA descubre en el lugar 

áo sitio donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente distintas a las indicadas 
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adeudados al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA:  PENAL PECUNIARIA. En caso 

de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de 
manera grave la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá a ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que se 
considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. En el evento de que los 
perjuicios sean mayores a la tasación anticipada, se acudirá a la jurisdicción competente. 

PARAGRAFO 
I: El valor de las multas y de la penal pecuniaria a que se refieren las cláusulas 

precedentes, podrán ser tomados de las sumas resultantes a favor del CONTRATISTA, si las 
hubiere, o de la garantía de cumplimiento. De no ser posible, se hará efectiva por la jurisdicción 

competente. PARAGRAFO II: Sin perjuicio de la efectividad de la pena establecida en esta cláusula. 
EL CONTRATISTA estará obligado a pagar los perjuicios que pudiesen ocasionarse a ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. como consecuencia del incumplimiento, por su acción u omisión o cumplimiento irregular 

o retardado del contrato. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA:  CESION Y SUBCONTRATACION. 

EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente los derechos y obligaciones emanadas del 
presénte contrato ni subcontratar a persona natural o jurídica a ningún título, sin consentimiento 

previo y expreso de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:  

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que no se 

encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad legal para comprometerse en este 
contrato. El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. CLAUSULA 

TRIGESIMA CUARTA:  INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. EL CONTRATISTA en su • 

calidad de contratista independiente actúa con plena autonomía técnica y administrativa, asumiendo 
todos los riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, entendiéndose que no existe 
ninguna relación laboral entre EL CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.S.P., en consecuencia EL 
CONTRATISTA no podrá reclamar prestación social alguna a ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA  

TRIGESIMA QUINTA:  SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Toda controversia o diferencia relativa 

a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentaría resolver directamente por las partes por 
arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un 
(01) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. 

CLAUSULA TRIGESIMA  

SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Complementa y hace parte integral del presente 

contrato los siguientes documentos: a) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA; 
b) 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Contratista; c) Fotocopia del registro único tributario RUT; 

d); Formulario único de hoja de vida; f) Antecedentes disciplinarios; g) Los informes presentados 

por EL CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; h) Las actas y demás documentos suscritos 

entre las partes; i) Las Garantías de que trata la Cláusula Décima Quinta del presente contrato. fi 

La Solicitud Privada de Oferta N° STE-010-2016. 
CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA:  

MODIFICACIONES O ADICIONES. Cuando haya necesidad de introducir modificaciones al presente 

contrato las partes suscribirán un otrosí o contrato adicional, que contendrá las modificaciones o 
adiciones que las mismas convengan y serán parte de éste sin requerir de nuevas aprobaciones o 
autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor este no puede exceder del cincuenta por ciento 

(50%) de lo estipulado en el presente contrato. CLAUSULA TRIGESIMAGESIMA OCTAVA: 

RESOLUCION DEL CONTRATO. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá dar por resuelto unilateralmente 

este contrato en uno cualquiera de los siguientes casos: a) Suspensión total o parcial de los trabajos 

sin justa causa. b) Ejecución de los trabajos sin sujeción a las especificaciones pactadas y luego de 
haber solicitado al CONTRATISTA enmendar o reiniciar los trabajos; c) Incumplimiento de una 
cualquiera de las obligaciones que con este contrato asume EL CONTRATISTA. d) Las demás 

establecidas en la Ley. PARAGRAFO I: En caso de terminación por estas causas ACUAVALLE S.A. 

E.S.P. estará únicamente obligada a pagar al CONTRATISTA los servicios prestados hasta ese 
momento, siempre y cuando que estos estén ceñidos a las especificaciones pactadas. En tal evento 
y por dicha razón ninguna otra contraprestación deberá ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA. 

PARAGRAFO II: Para dar aplicación a esta determinación, ACUAVALLE S.A. E.S.P. requerirá 

á 
previamente al CONTRATISTA para que ejerza su derecho de defensa en los términos del artículo 

13 



AlUf 

ACUAVALLE 
Agua aova atila ',ala ,  

CONTRATO DE OBRA Nro.- 
ANFER INGENIERÍA S. A. S. 

faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA  

CUADRAGESIMA QUINTA:  DOMICILIO Y DIRECCIONES. Para todo efecto legal, se conviene 
como único domicilio de las partes, la ciudad Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca. 
Para los efectos relativos a las comunicaciones y citaciones relativas a la ejecución contractual, las 
partes tendrán las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Calle 56 Norte Número 3N -19, 
teléfono 6653567, Cali, Valle. EL CONTRATISTA: Carrera 53 N°. 13f 31 P 2. Teléfonos: 3101368 -
3101369. En el evento de cambio de dirección, deben comunicarlo inmediatamente. Queda 
expresamente estipulado, que este contrato es el único vigente entre las partes sobre el objeto y 
demás condiciones que lo integran. En constancia de jo convenido, se firma el presente documento 
por las partes en Santiago de Cali, a los  ft 5 -  del año Dos Mil Dieciséis (2016). 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 	 CONTRATISTA 

ANDRES FER 	 VERGARA 
Gerente ANF 	 . A. S. 

Proyectó: Sand 	ileye Molina Cifuentes — Abogado Contratista — Dirección Juridi 
Revisó: Gustavo Adolfo Barona Gutiérrez Director Jurídico 
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