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FERNANDO QUINTERO 

CONTRATISTA: 	 FERNANDO QUINTERO 
C.0 N°: 	 16.348.184 

OBJETO: 

VALOR: 

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON LA 
JULIA DEL CORREGIMIENTO DE CANANGUA DEL 
MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA. 

TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($36.898.124,00) 
M,CTE. INCLUIDO IVA. 

PLAZO: 	 NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR 

FECHA: 
	 DEL AliTt, 5E2 Nla 

Entre los suscritos a saber, HUMBERTO SWANN BARONA, mayor de edad, vecino del 
Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No. 16.252.081 expedida en 
Palmira, actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y 
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de 
carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, 
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los 
estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 
2008 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales 
aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por una parte, y por la otra, FERNANDO QUINTERO, también 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.348.184 expedida en Tuluá, 
actuando en su propio nombre y representación, de profesión Ingeniero Civil con Matricula 
Profesional N ° 19202-12007CAU, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que se regirá las cláusulas que se 
enuncian a continuación previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que ACUAVALLE 
tiene como objeto social, entre otros, "El estudio, diseño, planeación, construcción, prestación y 
administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, y energía, en 
Colombia y en el exterior, así como la prestación de servicios, construcción, administración de 
servicios públicos, consultoría y asesorías. Se entienden incluidos en este ob7jeto las 
actividades complementarias de los precitados servicios públicos, la producción y 
comercialización de agua en bloque y agua envasada, así como los actos directamente 
relacionados con el y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de 
la sociedad. 2. El Municipio de Guacarí en el Departamento del Valle del Cauca de acuerdo a 
la ejecución del Plan de Desarrollo, plantea realizar obras de saneamiento básico; la falta de 
redes de alcantarillado en el sector la Julia del Corregimiento de Canangua (Guacarí), está 
ocasionando la prestación de un mal servicio de alcantarillado por la mala disposición de las 
aguas residuales, lo cual genera focos de contaminación, epidemias y el aumento de roedores. 
Por lo tanto se hace necesario realizar Construcción de alcantarillado en el Corregimiento de 
Canangua en el Sector del callejón la Julia, mejorando de esta forma la calidad de vida de sus 
habitantes. 3. Acuavalle S.A E.S.P celebro con el Municipio de Guacarí Valle el Convenio 
lnteradministrativo N° 002 de 2104 con el fin de aunar esfuerzo técnicos, económicos y 
humanos con el fin de realizar la reposición de redes de Acueducto, Alcantarillad 
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Reconstrucción y pavimentación de vías y obras complementarias en diferentes sectores 
urbanos y rurales del municipio de Guacarí, y teniendo en cuenta que en el alcance del objeto 
mencionado en el Convenio se encuentra esta obra, es procedente la CONSTRUCCION 
ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON LA JULIA DEL CORREGIMIENTO DE CANANGUA 
DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA. 4. Que la Subgerencia Técnica elaboró 
el análisis de conveniencia y justificación de la presente contratación el día 16 de Octubre de 
2014, con visto bueno del Gerente de la empresa, señalando que se podrá contratar conforme 
a lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo N°003 de 2008 (Estatuto de Contratación de 
la empresa), bajo la modalidad de selección mediante la solicitud privada de una oferta, 
cuando se trate de contratos cuyo valor sea inferior o igual a 200 SMLMV. 5. Que el Gerente 
de la empresa envió Solicitud Privada de una Oferta No. STE-084-2014 con fecha 23 de 
Octubre de 2014, invitando a presentar oferta a: FERNANDO QUINTERO. 6. El día 11 de 
diciembre de 2014 la Subgerencia Técnica, verificó la idoneidad del contratista y de la 
propuesta presentada, la cual cumple con las condiciones técnicas y económicas 
requeridas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 7. Que en virtud de lo anterior, las partes 
acuerdan celebrar el presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA: OBJETO.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
el siguiente objeto: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON LA JULIA DEL 
CORREGIMIENTO DE CANANGUA DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ VALLE DEL CAUCA. 
CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:  El contratista deberá ejecutar las 
actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el 
presupuesto oficial de obra (ANEXO N°1). CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN, 
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a los 
precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se 
considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de 
los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen 
aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su 
ejecución o modificación de dichos ítems, la cual contará con el Visto Bueno del Subgerente 
Técnico y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del 
respectivo otrosí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO 
SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente 
previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los 
precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte 
del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá efectuando la suscripción de la 
misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA  
CUARTA: ESPECIFICACIONES.  En la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA se 
ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las especificaciones entregadas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al 
mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el 
supervisor. De cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por 
su cuenta la obtención de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar 
por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las 
especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a 
la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios unitarios 
no están fijados, se pactaran tomando como base la resolución de precios unitarios vigente de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el precio de est 
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Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar previamente tales 
variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se 
compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para servicios públicos. 
CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  A. DEL CONTRATISTA: El 
CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a: 1. Ejecutar las actividades 
detalladas en el presupuesto de obra anexo. 2. Cumplir con el objeto del contrato. 3. Cumplir 
con las especificaciones técnicas entregadas por Acuavalle S.A E.S.P., y lo dispuesto en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000). 4. Actuar 
con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus obligaciones. 5. Afiliar a los 
trabajadores al sistema de seguridad social, pensión y ARL. 6. Cumplir con todas las 
especificaciones técnicas de ACUAVALLE S.A.-E.S.P, para ejecutar el objeto del contrato. 7. 
Rendir informes mensuales al supervisor anexando copia de los soportes al sistema de 
seguridad social de los trabajadores. 8. contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía 
para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución de la obra. 9. Para la mano de 
obra no calificada el contratista deberá utilizar prioritariamente personal de la región 
beneficiada con la obra. 10. No interferir la supervisión pactada en el contrato y prestar la 
colaboración que la misma requiera. 11. Informar de inmediato cualquier imprevisto o 
impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato. 12. 
Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente la obra por 
deficiente ejecución o por no ceñirse a las especificaciones técnicas propuestas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 13. EL CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a cumplir con 
las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 14. Las demás que se 
deriven de la naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. se obliga a: 1. Pagar oportunamente y en la forma establecida el precio convenido. 2. 
Colaborar con EL CONTRATISTA, para que el objeto del contrato se cumpla adecuadamente. 
CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:  EL 
CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Antes de 
iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o 
precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecución del contrato, ajustado al 
plan de manejo de tráfico, el cual, en caso de ser necesario, deberá ajustarse a las normas y 
especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, 
debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución N° 1050 de 
Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales 
con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra sea 
realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. Por 
cada día común de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentación del Programa 
indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá cobrarle la multa correspondiente de que trata la 
cláusula vigésima octava (28) del presente Contrato, la cual podrá ser deducida del acta de 
liquidación final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el 
programa presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificación a este 
programa requerirá previa aprobación escrita del SUPERVISOR y el Subgerente Técnico. 
PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construcción deberá indicar la 
localización, cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA efectuará para 
cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizarán para 
cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciación y terminación 
de las distintas actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de inversiones semanales s 
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calculará con base a las cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios 
convenidos en este Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La aprobación que ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. dé al programa de construcción, no exonera al CONTRATISTA de las obligaciones 
contraídas en el presente Contrato y este solamente podrá ser modificado por causas no 
imputables al CONTRATISTA. En consecuencia deberá entregar la obra oportunamente y en 
forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un número mayor o una 
especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas 
las actividades. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO.  El plazo para la ejecución de la obra será de 
Noventa (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación de 
la obra. CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION.  ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la ejecución de las obras materia del presente contrato, 
una vez emitido y estudiado el concepto del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno del 
Subgerente Técnico y Gerente de la Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL 
CONTRATISTA con cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del 
plazo inicial del contrato, acompañado de la respectiva reprogramación de obra con su 
valoración mensual, por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y 
especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar 
demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el 
presente contrato o la ejecución de obras adicionales que se convengan; c) Por motivo de 
fuerza mayor o caso fortuito que no puedan generar suspensión del contrato; d) Otros que 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para conceder las prórrogas. Vencido este 
término cualquier solicitud que se presente quedará sin ningún valor. PARAGRAFO 
PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por causas de orden meteorológico, solo 
cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de 
daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: 
El plazo solamente podrá ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA 
calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las 
modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborará una adición al contrato, 
la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se 
consignarán las causas que la originaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR.  Para todos los 
efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la suma de TREINTA Y 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO 
PESOS ($36.898.124,00). INCLUIDO IVA, de conformidad al "Presupuesto Oficial" anexo, el 
cual hace parte integrante de este contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del 
contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL 
CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios 
unitarios fijos estipulados en este contrato. CLAUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO. 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente 
Contrato de la siguiente manera: 1. Un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor del 
contrato, el cual será entregado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato por parte del 
CONTRATISTA, presentación de la cuenta de cobro respectiva, Plan de Inversión del 
Anticipo, Cronograma de Actividades de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. Documentos 
que deberán contar con la aprobación del Supervisor del Contrato. 2. El sesenta por ciento 
(60%) del valor contractual, mediante actas parciales de ejecución de obra de acuerdo con el 
avance de la misma, previo visto bueno del SUPERVISOR y del Subgerente Técnico. 3. El 
Diez por ciento (10%) restante, mediante acta de liquidación final, para lo cual se medirá 
conjuntamente entre EL CONTRATISTA y el supervisor la obra realizada a satisfacción, la q 
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se hará constar en acta firmada por el Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., el Subgerente 
Técnico, EL CONTRATISTA y el Supervisor. Dicha acta deberá contener el número del Ítem, 
su descripción, su precio unitario, la cantidad de obra ejecutada y el valor de ésta. Las obras 
adicionales y obras extras se liquidarán de acuerdo con los precios unitarios fijados, y 
autorizados por el Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ó su Delegado, previo concepto del 
Supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: Que los pagos se sujetan a los giros que devienen del 
CONVENIO INTERADMNISTRATIVO N° 002 DE 2014 suscrito entre el municipio de Guacarí 
y Acuavalle S.A E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: El Anticipo entregado será amortizado en 
las actas parciales de pago en la misma proporción del valor entregado en esa calidad hasta 
completar el monto total recibido. PARÁGRAFO TERCERO: La vigilancia sobre el manejo y 
correcta inversión del anticipo estará a cargo del Supervisor del contrato, por lo que el 
CONTRATISTA, deberá ejercer control de dicho manejo e inversión, y suministrarle al 
supervisor toda la información que éste le requiera. PARÁGRAFO CUARTO: ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. pagará los pagos señalados en la presente cláusula al CONTRATISTA, en caso de 
no existir discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de 
los documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARÁGRAFO QUINTO: 
Queda entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

al CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS  
APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  ACUAVALLE, S.A. E.S.P. cancelará el valor del 
presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia fiscal de 2014, según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 22651 del 22 de Octubre de 2014. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  El presente contrato se ejecutará en el 
Municipio de Guacarí, Departamento del Valle del Cauca. CLAUSULA DECIMA TERCERA:  
ACTAS.  Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será suscrita por el 
Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente Técnico, de la 
misma manera se procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación del contrato se 
determinarán los Ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las personas antes citadas, 
incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de 
liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido 
la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada 
por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre 
el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL 
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
descontándolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboración y 
suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores 
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA 
DECIMA CUARTA: SUPERVISION.  Para los efectos del presente Contrato ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. realizará la SUPERVISION a través de la Subgerencia Técnica, quien ejercerá las 
funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la obra contratada. El nombre del 
SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA mediante comunicación escrita y podrá 
contar con la asesoría requerida cuando así lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del 
SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL 
CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el 
cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y planos del 
proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar inspecciones completas a las 
obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, así 
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como, preparar el Acta Final de liquidación del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente 
la estimación de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los 
materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las 
especificaciones que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el 
equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser 
necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciación o 
continuación de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberán ser realizadas bajo la 
presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de 
los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar 
oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del CONTRATISTA a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. I) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las cláusulas del 
presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo 
complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la 
aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales 
casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes ejecutadas. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que pueda comprometer 
económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se ha surtido el trámite 
interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del Subgerente Técnico y 
aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL 
SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus 
obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones 
distintas a las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y 
responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR 
tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los 
términos de éste Contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta 
el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o notificarse siempre por escrito. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS.  EL CONTRATISTA deberá presentar a favor de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. garantía única a favor de entidades estatales que avalará el 
cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna 
del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria, la cual se 
mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de sus 
efectos y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos 
amparados consistirán en: 1. CUMPLIMIENTO, de todas las obligaciones del contrato, cuya 
cuantía asegurada será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término 
igual al plazo pactado y seis (6) meses más. 2. MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y por el término de duración del 
contrato y seis (6) meses más. 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES, del personal contratado por el CONTRATISTA para la ejecución del 
contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de duración del 
mismo y tres (3) años más. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, que 
garantice el pago de los perjuicios que el contratista cause a un tercero en desarrollo del 
contrato, por una cuantía correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor final del 
contrato, el cual en ningún caso podrá ser inferior a doscientos salarios mínimos legalsr  
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mensuales vigentes (200 SMLMV), por el término de duración del mismo y tres (3) mese más; 
a través de un amparo autónomo en póliza anexa. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA. por el treinta por ciento (30%) del valor final de la obra y por el término de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: 
En el evento de concederse prórrogas en el plazo para la ejecución de la obra materia de este 
contrato o celebrarse contratos adicionales, se procederá así: a) Si es prórroga del plazo, se 
prorrogará la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es 
aumento del valor del contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos amparados en la 
garantía otorgada, en igual proporción. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá 
presentar la garantía y sus modificaciones, en el término que para este efecto le fije 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligación del CONTRATISTA, previa 
a la legalización del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos a 
que se refiere los numerales 1 a 4 y recibo del pago de prima por el riesgo enunciado en el 
numeral 5, se debe presentar previo a la firma del Acta de Liquidación del CONTRATO. 
PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva 
garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL.  EL CONTRATISTA se obliga a mantener al 
frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras 
similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorización 
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier 
asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal 
empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, 
sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni jurídico 
alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de servidor público 
y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los respectivos contratos. 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado 
en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL CONTRATISTA deberá contratar 
necesariamente los servicios de tiempo completo de un técnico constructor con certificado y 
especializado en la labor de que se trate. PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
no procederá con el pago del acta de liquidación final hasta que el CONTRATISTA acredite los 
respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). 
CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA 
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.  EL CONTRATISTA 
deberá cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, 
Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello 
haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual 
será verificado por el SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será 
causal de imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la 
Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. 
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.  Desde el inicio y durante la 
ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, 
avisos y señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos 
elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá 
colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el 
CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación 
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personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los 
usuarios de la vía. Igualmente el CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y 
especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la 
información sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de 
desvíos, EL CONTRATISTA deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito 
competente, y si se requiere en dicho plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará 
previamente con la presentación de los análisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA 
NOVENA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.  Para la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se 
requieran y a mantener permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos 
para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el 
CONTRATISTA adquiera para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser 
de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, 
el CONTRATISTA escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, 
debiendo sin embargo someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con 
OCHO (8) días calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los 
mismos, en las cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos 
técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar 
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o 
compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la selección y 
adopción de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes 
no llenan a satisfacción los requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus 
características son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no 
eximirá al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligará al 
SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. 
EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en 
general el buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realización de los 
trabajos contratados, con el fin de evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan 
los mismos trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala 
calidad de los materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos 
contratados, lo mismo que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será 
causal justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante 
este Contrato. CLAUSULA VIGÉSIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS.  Para los efectos de éste 
Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como 
estimativas. En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se 
requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar al 
SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, proporcionándole además 
todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a 
efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el 
SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que 
esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra 
deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso 
que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede 
ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra 
cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, 
debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar 



CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 
	 I1 

FERNANDO QUINTERO 

ACUAVA L L 

satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su 
inconformidad. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PRUEBAS DE CALIDAD.  Después de 
haber terminado la obra o una parte de ella, ésta será sometida a ensayos o pruebas por parte 
del SUPERVISOR, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes 
establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las pruebas e 
inspecciones no sean satisfactorias, la obra no será recibida y las pruebas e inspecciones 
finales deberán repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que acuerden el 
SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las correcciones 
pertinentes. EL CONTRATISTA suministrará los elementos y la mano de obra necesarios para 
la ejecución de las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para las estructuras. 
Todos los costos de materiales, equipo, mano de obra para la ejecución y repetición de las 
pruebas e inspecciones que el SUPERVISOR realice, por razón de fallas en la obra, o en el 
cumplimiento de las especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas 
atribuibles al CONTRATISTA, correrá por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados 
satisfactorios, o cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare 
inservibles o deteriorados, EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo 
necesario, dentro del término establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se 
determine los defectos de las obras a reponer, a satisfacción del SUPERVISOR designado por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL  
CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA será responsable por el no cobro oportuno del anticipo, 
una vez esté listo en la Tesorería de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las actividades que 
desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato y responderá civilmente por los 
perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, 
hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. 22.1. RESPONSABILIDAD 
POR DAÑOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA será responsable ante terceros de todos los 
daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de 
las obras, por descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparará 
inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda, por lo tanto deberá 
tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. 22.2. 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. EL 
CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que se 
ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las obras materia 
del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar 
inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto deberá 
tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR 
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier 
perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste 
sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente 
contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en 
la obra ejecutada. 22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA será 
responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o 
terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, 
materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del 
presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. 
PARAG RAFO: EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos de 
su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  A más tardar el 
último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ít 
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de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener 
debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se 
hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. El 
correspondiente pago final se hará una vez se haya entregado los planos definitivos de obra 
ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal 
efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos 
y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION.  EL CONTRATISTA será 
responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, 
fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de 
fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a 
su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. 
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las 
reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la 
obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas 
reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE  
EMERGENCIA.  Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el 
CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones 
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que 
impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos 
inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las especificaciones, 
el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa 
consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la correspondiente 
decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas son esencialmente 
diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación escrita de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo 
acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca 
con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una 
emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, 
de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el 
CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorización previa 
del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido, 
explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en ese momento, un 
estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán hacer, o sobre la 
extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al 
envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el 
CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudio de la causa 
que haya originado la emergencia, recomendará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los 
pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA 
VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.  Cuando se presenten motivos ck 
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fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras 
que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA estará exento de toda responsabilidad por 
cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá derecho a la suspensión del plazo del 
contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnización alguna. ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que la evaluación de los hechos, las causas 
que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho 
conocer por él dentro de los ocho (8) días siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO: Se 
entenderá suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los 
efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA:  
INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.  EL CONTRATISTA se compromete a 
tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier 
naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería y en 
general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra contratada, deberá ser 
reparado o indemnizado por éste. En consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la 
entrega total de la misma, los mecanismos de protección necesarios para evitar que esta sufra 
algún daño, siendo de su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por 
concepto de su reparación o indemnización. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MULTAS.  En 
el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor 
total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podrá descontar 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien 
renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos por la Ley, para la constitución en 
mora. La Constitución en mora se realizará en los siguientes casos:a) Por incumplimiento en 
la presentación del Programa de ejecución dentro del plazo establecido. b) Si el 
CONTRATISTA presenta atraso en la ejecución de la obra sin justa causa. c) Por 
incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por 
razón del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas 
para que se corrijan defectos observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las 
medidas de seguridad en previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía 
única, si a ello diere lugar. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se 
liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el 
incumplimiento atañe a los pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA las 
sumas debidas con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como 
las indemnizaciones deberán tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en 
desproporción con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposición de las multas se tramitarán 
y se harán efectivas a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de un debido proceso 
en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA:  
CLAUSULA PENAL.  En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el 
CONTRATISTA conviene en pactar como sanción pecuniaria, el equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato, que deberá pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento 
o, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se 
entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato. La aplicación de la cláusula 
penal no excluye la indemnización de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta 
cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podrá hacer efectiva esta sanción mediante resolución 
motivada, previa garantía del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA 
TRIGÉSIMA: COMPENSACION.  Las partes convienen que en virtud del principio de la 
compensación (Arts.1714 y Ss. del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva I 
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cláusula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá descontar el 
valor de las mismas, de las actas o pagos que deban hacérsele al CONTRATISTA. 
CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  Por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre las partes, se podrá suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un Acta donde conste tal 
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. En 
este evento se comunicará por parte del SUPERVISOR a la Compañía Aseguradora el término 
de la suspensión. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LIMPIEZA FINAL.  Previamente al 
recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA deberá retirar los 
materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y 
andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañados. Si no cumple con este requisito, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hará por él y a su costo recargará un diez (10%) por ciento como 
indemnización, descontando este valor del acta de liquidación final. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
TERCERA: CESION Y SUBCONTRATACION.  EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni 
parcialmente este contrato a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin 
autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede 
ser negada. EL CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución de la obra o parte de ella, 
sin la autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los 
subcontratos se hará constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los 
términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA informará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratista 
propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la información 
adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. EL 
CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de 
los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificara que considera 
incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberá tomar medidas 
inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente 
responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima no se 
considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: NORMAS APLICABLES. 
Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Código Civil y/o del 
Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se somete 
íntegramente el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION.  A la 
terminación del presente Contrato, las partes, suscribirán un Acta en la cual conste 
detalladamente la liquidación definitiva del presente Contrato, la constancia de recibo a 
satisfacción de las obras y certificación por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a 
favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por 
cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA:  
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.  Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederá el Contrato previa autorización 
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciará a 
su ejecución. CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  Para la 
elaboración del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a) 
Fotocopia de la cédula del CONTRATISTA; b) Fotocopia del registro único tributario RUT del 
CONTRATISTA; c) Antecedentes disciplinarios; d) Certificado de Disponibilidad Presupuest I 
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22651 del 22 de Octubre de 2014; e) Los documentos presentados por el Contratista; f) Las 
actas y demás documentos suscritos entre las partes. g) Las Pólizas de que trata la Cláusula 
Décima Quinta del presente contrato; h) La solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-084- 
2014; i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El programa detallado de trabajo aprobado por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras; k) Propuesta presentada por el 
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.  El 
CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente involucrada, supeditando 
la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que 
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGÉSIMA 
NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN.  El 
presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes, para la ejecución 
se requiere la Constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación 
de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su 
legalización de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente. PARAGRAFO: El 
CONTRATISTA deberá pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA 
CUADRAGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.  Toda controversia o diferencia relativa 
a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentará resolver directamente por las partes 
por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un 
término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. CLAUSULA 
CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD.  El CONTRATISTA mantendrá indemne a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan 
causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por 
el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, 
durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En 
caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por 
asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo 
mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites 
para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, 
podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez 
reconocerá los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la 
responsabilidad del CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a 
la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en 
cualquiera de los eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y 
oportunamente la defensa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podrá hacerlo directamente, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos en que la entidad 
incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que 
adeude al CONTRATISTA, por razón de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la 
garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utilizar cualquier otro medio 
legal. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los daños 
causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o 
por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y 
pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollo de las 
actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas cometidas por sul)  
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asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA 
SEGUNDA: NOTIFICACIONES.  Las notificaciones o comunicaciones entre las partes deberán 
dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la Calle 56 Norte Número 
3N -19, teléfono 6653567. Al CONTRATISTA en la Calle 35 A N° 22-47, en la ciudad de Tuluá 
con celular 3137761016. El cambio de dirección será notificado por escrito a la otra parte con 
la debida anticipación. Cualquier notificación, orden, instrucción o comunicación de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigirá al CONTRATISTA , y será entregada personalmente a 
éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicación 
se considerará recibida dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su 
Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO.  Para todos los efectos del 
presente contrato se señala como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali. En constancia de lo 
cono e- nWq„ firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los 

ulL, 2014 	del año dos mil Catorce (2014). 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

O SWANN BARONA 
Gerente 

EL CONTRATISTA 

\l'IQRevisó: Hammer Bejarano Trujillo- Abogado Contratista de la Subtecnica \ 
Reviso y Aprobó: Victoria Eugenia Murillo Polo — Directora Jurídica ...9Q 
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