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JOSE FERNANDO VIVAS ARISTIZABAL 

CONTRATISTA: 
NIT: 

OBJETO: 

VALOR: 

JOSE FERNANDO VIVAS ARISTIZABAL 
4.615.739-9 

CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN EL 
SECTOR PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE VIJES VALLE 
DEL CAUCA. 

CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
($122'948.665) M/CTE INCLUIDO IVA. 

PLAZO: 	 NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR 
DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

FECHA: 	 2 1 NOV 2014 

Entre los suscritos a saber, HUMBERTO SWANN BARONA, mayor de edad, vecino del 
Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadanía No. 16.252.081 expedida 
en Palmira, actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y 
Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de 
carácter estatal de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, 
debidamente facultado para contratar de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de los 
estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con el artículo 7 del Acuerdo No.003 de 
2008 (Estatuto de Contratación), acorde con las disposiciones civiles y comerciales 
aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominará 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra, JOSE FERNANDO VIVAS 
ARISTIZABAL, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No.4.615.739, 
expedida en Popayán, actuando en su propio nombre y representación, de profesión Ingeniero 
Civil con Matricula Profesional N°19202-099830 CAU, quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra civil, que se regirá 
las cláusulas que se enuncian a continuación previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. 
Que ACUAVALLE tiene como objeto social, entre otros, "El estudio, diseño, planeación, 
construcción, prestación y administración de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo, y energía, en Colombia y en el exterior, así como la prestación de 
servicios, construcción, administración de servicios públicos, consultoría y asesorías. Se 
entienden incluidos en este objeto las actividades complementarias de los precitados servicios 
públicos, la producción y comercialización de agua en bloque y agua envasada, así como los 
actos directamente relacionados con el y los hechos que tengan como finalidad ejercer los 
derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la 
existencia o funcionamiento de la sociedad. 2. Que en el municipio de Vijes Valle del Cauca, 
se han presentado inundaciones por la falta de redes de aguas lluvias en el Sector Patio 
Bonito, lo que afecta la capacidad hidráulica del alcantarillado sanitario colocando en riesgo la 
infraestructura de Acuavalle SA. E.S.P., por lo que se hace necesario realizar la Construcción 
del Sistema de Aguas lluvias en el Sector Patio Bonito del Municipio de Vijes Valle del Cauca. 
3. Que la Subgerencia Técnica elaboró el análisis de conveniencia y justificación de la 
presente contratación el día 14 de octubre de 2014, con visto bueno del Gerente de la 
empresa, señalando que se podrá contratar conforme a lo establecido en el artículo 25 del 
Acuerdo N°003 de 2008 (Estatuto de Contratación de la empresa), bajo la modalidad de 
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selección mediante la solicitud privada de una sola oferta, cuando se trate de contratos 
cuyo valor sea inferior o igual a 200 SMLMV. 4. Que el Gerente de la empresa envió Solicitud 
Privada de Una Sola Oferta No. STE-088-2014 con fecha 27 de octubre de 2014, invitando a 
presentar oferta al Ingeniero José Fernando Vivas Aristizabal, el cual presentó cotización con 
los respectivos anexos. 5. Que la propuesta presentada por el Ingeniero José Fernando Vivas 
Aristizabal, cumple con los requisitos exigidos en la solicitud privada de oferta, de conformidad 
a la verificación de requisitos habilitantes jurídicos y de las condiciones técnicas y 
económicas, elaborado por la Dirección Jurídica y la Subgerencia Técnica respectivamente. 
6. Que con base a las anteriores consideraciones, hemos convenido en celebrar el presente 
contrato de obra que se regirá, en lo general, por las normas del derecho privado, en especial 
por los códigos civil y de comercio, y en lo específico a lo estipulado en las siguientes 
cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. el siguiente objeto: CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS 
LLUVIAS EN EL SECTOR PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE VIJES VALLE DEL 
CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:  El contratista ejecutará las 
actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades descritas en el 
presupuesto de obra y en la propuesta económica presentada por el contratista, documentos 
que hacen parte del presente documento. CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCIÓN,  
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS.  EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, según las cantidades y a 
los precios unitarios señalados en la propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato 
se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso 
de los trabajos se requiere la ejecución de obras no previstas en este contrato, que generen 
aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra deberá justificar la necesidad de su 
ejecución o modificación de dichos ítems, la cual contará con el Visto Bueno del Subgerente 
Técnico y autorización del Gerente de la empresa, para la elaboración y suscripción del 
respectivo otrosí o adición, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO 
SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente 
previstas, se levantará un acta en la que se establezcan las especificaciones técnicas y los 
precios unitarios de las mismas, dicha acta requerirá de la aprobación y ordenación por parte 
del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entenderá efectuando la suscripción de la 
misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA 
CUARTA: ESPECIFICACIONES.  En la ejecución del presente Contrato, EL CONTRATISTA 
se ceñirá al objeto del contrato según lo resaltado en las especificaciones entregadas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan 
al mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones será resuelta por el 
supervisor. De cada especificación recibirá EL CONTRATISTA una copia común y correrá por 
su cuenta la obtención de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En 
cualquier momento durante la ejecución del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá ordenar 
por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las 
especificaciones, y EL CONTRATISTA estará obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo a 
la nueva modificación, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios 
unitarios no están fijados, se pactaran tomando como base la resolución de precios unitarios 
vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el 
precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberá acordar previamente 
tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL 
CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y 
reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y conexiones para 
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servicios públicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL 
CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga para con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a: 1. El 
contratista deberá realizar las actividades descritas en el presupuesto de Obra y en la 
propuesta presentada por el contratista. 2. Cumplir con el objeto del contrato en los términos 
aquí consignados. 3. Cumplir con las especificaciones técnicas entregadas por Acuavalle S.A 
E.S.P., y lo dispuesto en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (RAS 2000). 4. Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 5. Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, pensión y ARL. 6. 
Cumplir con todas las especificaciones técnicas de ACUAVALLE S.A.-E.S.P, para ejecutar el 
objeto del contrato. 7. Rendir informes mensuales al supervisor anexando copia de los 
soportes al sistema de seguridad social de los trabajadores. 8. contratar por su cuenta y 
riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución 
de la obra. 9. Para la mano de obra no calificada el contratista deberá utilizar prioritariamente 
personal de la región beneficiada con la obra. 10. No interferir la supervisión pactada en el 
contrato y prestar la colaboración que la misma requiera. 11. Informar de inmediato cualquier 
imprevisto o impedimento que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del 
contrato. 12. Responder por los gastos que demande la reparación de defectos que presente 
la obra por deficiente ejecución o por no ceñirse a las especificaciones técnicas propuestas 
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 13. EL CONTRATISTA, deberá dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la obra, asimismo se obliga a 
cumplir con las normas vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 14. Las 

demás que se deriven de la naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. se obliga a: 1. Pagar oportunamente y en la forma establecida el 
precio convenido. 2. Colaborar con EL CONTRATISTA, para que el objeto del contrato se 
cumpla adecuadamente. CLAUSULA SEXTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS  
OBRAS:  EL CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación a ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un programa 
de malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecución del contrato, 
ajustado al plan de manejo de tráfico, el cual, en caso de ser necesario, deberá ajustarse a las 
normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 de 2002, 
debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución N° 1050 de 
Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y dominicales 
con el fin de que la construcción no se vea interrumpida en ningún momento y dicha obra sea 
realizada en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 
Por cada día común de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentación del 
Programa indicado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá cobrarle la multa correspondiente de 
que trata la cláusula vigésima octava (28) del presente Contrato, la cual podrá ser deducida 
del acta de liquidación final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. el programa presentado, este será obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda 
modificación a este programa requerirá previa aprobación escrita del SUPERVISOR y el 
Subgerente Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construcción 
deberá indicar la localización, cantidades de obra, inversión semanal que EL CONTRATISTA 
efectuará para cada uno de los ítems de pago de este Contrato, los equipos y personal que se 
utilizarán para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de 
iniciación y terminación de las distintas actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de 
inversiones semanales se calculará con base a las cantidades de obra programadas y 
valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato. PARAGRAFO CUARTO: La 
aprobación que ACUAVALLE S.A. E,S.P. dé al programa de construcción, no exonera al 
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CONTRATISTA de las obligaciones contraídas en el presente Contrato y este solamente 
podrá ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia deberá 
entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de 
utilizar un número mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal 
adicional, o reprogramar alguna o todas las actividades. CLAUSULA SÉPTIMA: PLAZO.  El 
plazo para la ejecución de la obra será de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a 
partir de la suscripción del acta de iniciación de la obra. CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA 
DEL PLAZO DE EJECUCION.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá ampliar el plazo para la 
ejecución de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto 
del Supervisor y aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de la 
Empresa, ante la solicitud justificada presentada por EL CONTRATISTA con cinco (5) días 
calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, 
acompañado de la respectiva reprogramación de obra con su valoración mensual, por las 
siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas 
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por 
aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecución de obras 
adicionales que se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan 
generar suspensión del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes 
para conceder las prórrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente 
quedará sin ningún valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habrá prórroga del plazo estipulado por 
causas de orden meteorológico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad 
de las obras, o exista la posibilidad de daños a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes 
de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: El plazo solamente podrá ser modificado por causas 
no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo 
se elaborará una adición al contrato, la cual deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA y el 
Gerente de la empresa, en la cual se consignarán las causas que la originaron. CLAUSULA  

NOVENA: VALOR.  Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se 
estima en la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($122'948.665) M/CTE INCLUIDO 
IVA, que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios, según el 
Presupuesto de Obra presentado por el contratista, el cual hace parte integrante de este 
contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato será el que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción 
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato. 
CLAUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO.  ACUAVALLE S.A. E.S.P., se compromete a 
pagar al CONTRATISTA el valor del presente Contrato de la siguiente manera: 1. Un anticipo 
del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, el cual será entregado por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. al CONTRATISTA, a la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los 
requisitos de ejecución y legalización del contrato por parte del CONTRATISTA, presentación 
de la cuenta de cobro respectiva, Plan de Inversión del Anticipo, Cronograma de Actividades 
de la Obra y Plan de Inversiones de la Obra. Documentos que deberán contar con la 
aprobación del Supervisor del Contrato. 2. El sesenta por ciento (60%) del valor contractual, 
mediante actas parciales de ejecución de obra de acuerdo con el avance de la misma, previo 
visto bueno del SUPERVISOR y del Subgerente Técnico. 3. El Diez por ciento (10%) restante, 
mediante acta de liquidación final, para lo cual se medirá conjuntamente entre EL 
CONTRATISTA y el supervisor la obra realizada a satisfacción, la que se hará constar en 
acta firmada por el Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., el Subgerente Técnico, EL 
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CONTRATISTA y el Supervisor. Dicha acta deberá contener el número del Ítem, su 
descripción, su precio unitario, la cantidad de obra ejecutada y el valor de ésta. Las obras 
adicionales y obras extras se liquidarán de acuerdo con los precios unitarios fijados, y 
autorizados por el Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. ó su Delegado, previo concepto del 
Supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: El Anticipo entregado será amortizado en las actas 
parciales de pago en la misma proporción del valor entregado en esa calidad hasta completar 
el monto total recibido. PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigilancia sobre el manejo y correcta 
inversión del anticipo estará a cargo del Supervisor del contrato, por lo que el CONTRATISTA, 
deberá ejercer control de dicho manejo e inversión, y suministrarle al supervisor toda la 
información que éste le requiera. PARÁGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará 
los pagos señalados en la presente cláusula al CONTRATISTA, en caso de no existir 
discrepancias, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de los 
documentos, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARÁGRAFO CUARTO: Queda 
entendido que las sumas antes indicadas serán pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al 
CONTRATISTA deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. 
PARÁGRAFO QUINTO: El anticipo será invertido únicamente para dar cumplimiento al 
objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO Y  
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.  ACUAVALLE, S.A. E.S.P. 
cancelará el valor del presente contrato con cargo al presupuesto de egresos de la vigencia 
fiscal de 2014, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22591 del 15 de octubre 
de 2014. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN.  El presente contrato 
se ejecutará en el Municipio de Vijes, Departamento del Valle del Cauca. CLAUSULA 
DECIMA TERCERA: ACTAS.  Para la iniciación del contrato se elaborará un acta que será 
suscrita por el Contratista y el Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente 
Técnico, de la misma manera se procederá con el acta final de obra. En el acta de liquidación 
del contrato se determinarán los Ítems, cantidades y valores y serán suscritas por las 
personas antes citadas, incluyendo al Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO 
PRIMERO: El acta de liquidación del contrato, no se podrá suscribir hasta tanto el 
CONTRATISTA haya constituido la garantía donde se asegure el riesgo de estabilidad de la 
obra y ésta haya sido aprobada por la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta 
tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 
789 de 2002, en el evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hará 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. descontándolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO 
SEGUNDO: La elaboración y suscripción del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
pueda hacer posteriores reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la 
obra. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION.  Para los efectos del presente 
Contrato ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizará la SUPERVISION a través de la Subgerencia 
Técnica, quien ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución de la 
obra contratada. El nombre del SUPERVISOR será comunicado por escrito al CONTRATISTA 
mediante comunicación escrita y podrá contar con la asesoría requerida cuando así lo estime 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las 
consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime 
convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a las 
especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c) Practicar 
inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las 
actas de recibo de obra, así como, preparar el Acta Final de liquidación del contrato. e) 
Aceptar o rechazar oportunamente la estimación de la obra realizada, que presente EL 
CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de 
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rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que 
EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiciones de servicio. 
h) Elaborar concepto en caso de ser necesario adicionar el valor o plazo estipulado en el 
presente contrato. i) Aprobar la iniciación o continuación de las diferentes partes del trabajo; 
las cuales deberán ser realizadas bajo la presencia del personal autorizado por el 
SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
cuando a ello legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto 
del contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., así como los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, 
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. I) En general, hacer 
cumplir lo dispuesto en las cláusulas del presente contrato y en las especificaciones técnicas 
exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo que se emprenda, antes de haber 
recibido del SUPERVISOR la aprobación correspondiente, será de cargo y riesgo exclusivo de 
EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR podrá ordenar la remoción y reemplazo 
de las partes ejecutadas. PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del SUPERVISOR que 
pueda comprometer económicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrá validez si no se 
ha surtido el trámite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del 
Subgerente Técnico y aprobación por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendrá autorización para exonerar al 
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente 
Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni para 
exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su 
cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, 
que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARAGRAFO TERCERO: Las 
ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberán constar o 
notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA QUINTA: GARANTIAS.  EL 
CONTRATISTA deberá presentar a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. garantía única que 
avalará el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y 
oportuna del objeto contratado, consistente en una póliza expedida por una compañía de 
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria, la cual 
se mantendrá vigente durante la vida del contrato hasta su liquidación y la prolongación de 
sus efectos y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Los riesgos 
amparados consistirán en: 1. CUMPLIMIENTO, de todas las obligaciones del contrato, cuya 
cuantía asegurada será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y por un término 
igual al plazo pactado y seis (6) meses más. 2. MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor del mismo y por el término de duración del 
contrato y seis (6) meses más. 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES, del personal contratado por el CONTRATISTA para la ejecución del 
contrato, por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y por el término de duración del 
mismo y tres (3) años más. 4. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, que 
garantice el pago de los perjuicios que el contratista cause a un tercero en desarrollo del 
contrato, por una cuantía correspondiente a doscientos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes (200 SMLMV), por el término de duración del mismo; a través de un amparo 
autónomo en póliza anexa. 5. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por el treinta por 
ciento (30%) del valor final de la obra y por el término de cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del acta de recibo final de la obra. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de 
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concederse prórrogas en el plazo para la ejecución de la obra materia de este contrato o 
celebrarse contratos adicionales, se procederá así: a) Si es prórroga del plazo, se prorrogará 
la vigencia de la póliza única en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es aumento 
del valor del contrato aumentará el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantía 
otorgada, en igual proporción. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá 
presentar la garantía y sus modificaciones, en el término que para este efecto le fije 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligación del CONTRATISTA, previa 
a la legalización del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos a 
que se refiere los numerales 1 a 4 y recibo del pago de prima por el riesgo enunciado en el 
numeral 5, se debe presentar previo a la firma del Acta de Liquidación del CONTRATO. 
PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
haga efectiva la garantía constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva 
garantía en la proporción, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL.  EL CONTRATISTA se obliga a mantener al 
frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras 
similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con 
autorización para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR 
cualquier asunto relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el 
personal empleado por EL CONTRATISTA se entenderá contratado por su exclusiva cuenta y 
riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni 
jurídico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene carácter de 
servidor público y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes, esto deberá constar en los 
respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA está obligado a dar 
cumplimiento a lo ordenado en el Art.12 de la Ley 14 de 1975 que establece: EL 
CONTRATISTA deberá contratar necesariamente los servicios de tiempo completo de un 
técnico constructor con certificado y especializado en la labor de que se trate. PARAGRAFO 

TERCERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no procederá con el pago del acta de liquidación final 
hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos pagos de los aportes de la seguridad 
social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA:  
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES.  EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago 
por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, 
Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el 
Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual será verificado por el 
SUPERVISOR del contrato. El incumplimiento de esta obligación será causal de imposición de 
multas por parte del Ministerio de Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud, 
conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: VALLAS, 

AVISOS Y SEÑALES.  Desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA 
instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos 
necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados 
y de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de 
trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la 
autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para 
dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. Igualmente el 
CONTRATISTA colocará a su costo y según diseño y especificaciones entregadas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que deberá contener la información sugerida por 
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ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de desvíos, EL CONTRATISTA 
deberá obtener el permiso de la autoridad de Tránsito competente, y si se requiere en dicho 
plan señalización especial, el Supervisor lo aprobará previamente con la presentación de los 
análisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS  
MATERIALES Y EQUIPOS.  Para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA se compromete a 
conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de 
los trabajos contratados. Los materiales y demás elementos que el CONTRATISTA adquiera 
para la ejecución de la obra que se le ha encomendado deberán ser de primera calidad en su 
género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA 
escogerá las fuentes de materiales o productos que más le convengan, debiendo sin embargo 
someter a la previa aprobación del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8) días 
calendario de anticipación a su utilización, muestras representativas de los mismos, en las 
cantidades que indique este último, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de 
laboratorio, para determinar la aceptación o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podrá solicitar modificaciones en los precios 
unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los 
precios unitarios estipulados, por causa de la selección y adopción de las fuentes de abasto 
por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no llenan a satisfacción los 
requisitos de las especificaciones contractuales, o si sus características son diferentes a las 
muestras de los mismos previamente analizadas, no eximirá al CONTRATISTA de ninguna de 
sus obligaciones contractuales, ni obligará al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA 
continué abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragará todo gasto que 
exija el mantenimiento, operación, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los 
materiales y equipos destinados a la realización de los trabajos contratados, con el fin de 
evitar daños frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los 
materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo 
que los eventuales daños que sufran los equipos utilizados, no será causal justificante para 
eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. 
CLAUSULA VIGÉSIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS.  Para los efectos de éste Contrato, las 
cantidades consignadas en la respectiva lista, se entenderán por las partes como estimativas. 
En consecuencia, no serán consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA. Cuando se 
requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el CONTRATISTA deberá facilitar al 
SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medición, proporcionándole además 
todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a 
efectuar la medición, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el 
SUPERVISOR podrá realizar la medición, y para los efectos pertinentes se considerará que 
esta es la medida exacta de la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra 
deberá medirse en forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso 
que el CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede 
ser sometida a su debida verificación y medición, este último podrá solicitarle que descubra 
cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a constatar las mismas, 
debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y riesgo, reponer o reparar a 
satisfacción del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el mismo le manifieste su 
inconformidad. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: PRUEBAS DE CALIDAD.  Después de 
haber terminado la obra o una parte de ella, ésta será sometida a ensayos o pruebas por 

8 



CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 	  
JOSE FERNANDO VIVAS ARISTIZABAL 

■Ik 

ACUAVALLE 

parte del SUPERVISOR, las cuales se llevarán a cabo de acuerdo con las estipulaciones 
pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las 
pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra no será recibida y las pruebas e 
inspecciones finales deberán repetirse, cuantas veces sea necesario, en las fechas que 
acuerden el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las 
correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrará los elementos y la mano de obra 
necesarios para la ejecución de las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga 
para las estructuras. Todos los costos de materiales, equipo, mano de obra para la ejecución 
y repetición de las pruebas e inspecciones que el SUPERVISOR realice, por razón de fallas 
en la obra, o en el cumplimiento de las especificaciones o de otros requisitos del contrato, o 
por otras causas atribuibles al CONTRATISTA, correrá por cuenta de éste. Si el examen no 
arroja resultados satisfactorios, o cualquiera de los componentes de la obra sometidos a 
prueba resultare inservibles o deteriorados, EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el 
reemplazo necesario, dentro del término establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta 
en la cual se determine los defectos de las obras a reponer, a satisfacción del SUPERVISOR 
designado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA será responsable por el no 
cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la Tesorería de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato y 
responderá civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en 
desarrollo el mismo objeto, hasta la terminación y liquidación definitiva del presente contrato. 
22.1. RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS. EL CONTRATISTA será 
responsable ante terceros de todos los daños y/o perjuicios que llegue a causar a personas 
y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido, negligencia suya o de las 
personas a su cargo y reparará inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando 
corresponda, por lo tanto deberá tomar las medidas y precauciones necesarias para evitar 
que esto suceda. 22.2. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. EL CONTRATISTA será responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los daños que 
se ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecución de las obras 
materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar 
inmediatamente los daños causados e indemnizará cuando corresponda. Por lo tanto deberá 
tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. 22.3. RESPONSABILIDAD POR 
CONCEPTOS. EL CONTRATISTA será responsable hasta por la culpa leve de cualquier 
perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los conceptos escritos que emita a éste 
sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar en desarrollo del presente 
contrato; así mismo garantizará por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorrección en 
la obra ejecutada. 22.4. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA será 
responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
o terceros, por todos los elementos, equipos, vehículos, herramientas, construcciones, 
materiales, estructuras, combustibles empleados por él en la ejecución de las obras objeto del 
presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. 
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumirá la pérdida de los materiales y demás elementos 
de su propiedad, que esté utilizando en la ejecución de la obra objeto de este contrato. 
CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.  A más tardar el 
último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem 
de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener 
debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se 
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hará constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR, en la cual deberán figurar las cantidades de la obra ejecutada. El 
correspondiente pago firlál se hará una vez se haya entregado los planos definitivos de obra 
ejecutada, la bitácora de obra y las especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal 
efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedirá una constancia en la cual se relacionaran los pagos 
y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. 
CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION.  EL CONTRATISTA será 
responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse 
con posterioridad a la liquidación del presente Contrato, derivado de especificaciones, 
fabricación, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de 
fabricación o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a 
su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
durante el término y condiciones establecidas en el Artículo 2060 del Código Civil Colombiano. 
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las 
reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la 
obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrá exigir la ejecución de nuevas 
pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificación escrita enviada dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes a la entrega o terminación de las respectivas 
reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS  
DE EMERGENCIA.  Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones 
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que 
impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, básicamente diferentes a aquellos 
inherentes a la misma obra, y de características distintas a las que prevén las 
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias 
sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este último tome la 
correspondiente decisión. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes indicadas 
son esencialmente diferentes a las previstas, procederá a ordenar, con la previa aprobación 
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la 
obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, 
se produzca con ocasión de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de 
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la 
seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas 
a la misma, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar 
autorización previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este 
de lo acontecido, explicándole en que consistió la misma, suministrándole, si le es posible en 
ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberán 
hacer, o sobre la extensión del plazo de ejecución de la obra, requerido por causa de la 
misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA deberá, dentro de las setenta y dos 
(72) horas siguientes al envío de la notificación de emergencia, confirmar esta por escrito al 
SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el 
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendará a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en 
dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. 
Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso fortuito calificadas como tales por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este contrato, EL CONTRATISTA 
estará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación en las mismas y tendrá 
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derecho a la suspensión del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin derecho 
a indemnización alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparará las obras afectadas siempre que 
la evaluación de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL 
CONTRATISTA actuó ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) días 
siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO: Se entenderá suspendido el plazo mientras a juicio 
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso 
fortuito. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA  
OBRA.  EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para 
evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las 
estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien 
constitutivo de la obra contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. En 
consecuencia, el CONTRATISTA implementará hasta la entrega total de la misma, los 
mecanismos de protección necesarios para evitar que esta sufra algún daño, siendo de su 
cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparación o 
indemnización. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: MULTAS.  En el evento de mora en el 
cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
por cada día de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin 
exceder el 15% del valor del mismo, suma que podrá descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimien-
tos privados y judiciales exigidos por la Ley, para la constitución en mora. La Constitución en 
mora se realizará en los siguientes casos:a) Por incumplimiento en la presentación del 
Programa de ejecución dentro del plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso 
en la ejecución de la obra sin justa causa. c) Por incumplimiento del CONTRATISTA de 
alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razón del Contrato, incluyendo el 
incumplimiento de las órdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos 
observados en la ejecución del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en 
previsión de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantía única, si a ello diere lugar. 
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los saldos 
pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atañe a los 
pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés 
del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberán 
tener correlación con el daño sufrido y no podrán estar en desproporción con éste. 
PARAGRAFO SEGUNDO: La imposición de las multas se tramitarán y se harán efectivas a 
través del Juez del Contrato, previo agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza 
el derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL.  En caso de 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como 
sanción pecuniaria, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que deberá 
pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hará efectiva mediante 
el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al 
CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la 
suscripción del contrato. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de 
perjuicios que excedan el monto cubierto por esta cláusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podrá 
hacer efectiva esta sanción mediante resolución motivada, previa garantía del debido proceso 
para EL CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA: COMPENSACION.  Las partes convienen 
que en virtud del principio de la compensación (Arts.1714 y ss del C.C.) y para efectos de 
proceder a hacer efectiva la cláusula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. podrá descontar el valor de las mismas, de las actas o pagos que deban 
hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN DEL 
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CONTRATO.  Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de común acuerdo entre las 
partes, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción 
de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el 
tiempo de suspensión. En este evento se comunicará por parte del SUPERVISOR a la 
Compañía Aseguradora el término de la suspensión. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA:  
LIMPIEZA FINAL.  Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
el CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y 
restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido 
dañados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hará por él y a su 
costo recargará un diez (10%) por ciento como indemnización, descontando este valor del 
acta de liquidación final. CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CESION Y 
SUBCONTRATACION.  EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente este contrato 
a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin autorización previa, expresa y 
escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede ser negada. EL 
CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución de la obra o parte de ella, sin la 
autorización previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los 
subcontratos se hará constar que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los 
términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL 
CONTRATISTA informará a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratista 
propuesto junto con la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará y la 
información adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los 
mismos. EL CONTRATISTA será, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u 
omisiones de los subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derechos contra 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. notificara que 
considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberá tomar 
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrá relación laboral alguna entre 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA 
totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia 
prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: NORMAS  
APLICABLES.  Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Código 
Civil y/o del Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se 
somete íntegramente el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION. 
A la terminación del presente Contrato, las partes, suscribirán un Acta en la cual conste 
detalladamente la liquidación definitiva del presente Contrato, la constancia de recibo a 
satisfacción de las obras y certificación por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo 
a favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO: Terminado este Contrato por 
cualquier motivo, deberá liquidarse teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación del mismo. CLAUSULA TRIGÉSIMA SEXTA:  
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.  Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cederá el Contrato previa autorización 
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciará 
a su ejecución. CLAUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.  Para 
la elaboración del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a) 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del CONTRATISTA; b) Propuesta presentada por el 
CONTRATISTA; c) Fotocopia del registro único tributario RUT del CONTRATISTA; d) 
Antecedentes disciplinarios; e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 22591 del 15 de 
octubre de 2014; f) Los documentos presentados por el Contratista; g) Las actas y demás 
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documentos suscritos entre las partes. h) Las Pólizas de que trata la Cláusula Décima Quinta 
del presente contrato; i) La solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE-088-2014. j) El 
Presupuesto Oficial de obra; k) El programa detallado de trabajo y aprobado por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA:  
REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.  El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación 
ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las 
licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental 
competente. CLAUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO,  
Y EJECUCIÓN.  El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las 
partes, para la ejecución de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, la 
Constitución de la garantía única por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma 
por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO: El 
CONTRATISTA deberá pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar. CLAUSULA 
CUADRAGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.  Toda controversia o diferencia 
relativa a este contrato, a su ejecución y liquidación, se intentará resolver directamente por las 
partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en 
un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente del contrato. 
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD.  El CONTRATISTA mantendrá 
indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que 
puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por el CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de 
sus proveedores, durante la ejecución del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del 
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del 
CONTRATISTA, se le comunicará lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta 
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para 
atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá los costos que estos le 
ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se 
atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento 
dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales 
reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este 
numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. ésta podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, 
quien pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no 
lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrá derecho a descontar el valor de 
tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razón de los 
servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantía de Responsabilidad Civil 
Extracontractual otorgada o a utilizar cualquier otro medio legal. EL CONTRATISTA será 
responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los daños causados a las propiedades e 
instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su personal asociado, de 
sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o 
procederá a repararlos debidamente a satisfacción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Así mismo, 
EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o 
faltas que afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que 
provengan de faltas cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del 
contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES.  Las notificaciones 
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o comunicaciones entre las partes deberán dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. en la Calle 56 Norte Número 3N -19 de la ciudad de Cali, teléfono 6653567. Al 
CONTRATISTA en la Calle 10 #66B -50, en la ciudad de Cali, teléfono 371 44 80. El cambio 
de dirección será notificado por escrito a la otra parte con la debida anticipación. Cualquier 
notificación, orden, instrucción o comunicación de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigirá al 
CONTRATISTA , y será entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo 
certificado, caso en el cual la respectiva comunicación se considerará recibida dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su Despacho. 

CLAUSULA  CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO. 
 Para todos los efectos del presente contrato se 

señala como domicilio la Ciudad de Santiago de Cali. En constancia de lo convenido, se firma 
el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a los 	2 1 NOV 2r114 	del año dos mil catorce (2014). 

Proyectó: Julián Andrés Gutiérrez Guerrero- Abogado Ofic. Juridica. 
Reviso y Aprobó: Victoria Eugenia Murillo Polo — Directora Jurídica 
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