

ORDEN DE TRABAJO No. SOPER 080 2015
(Subgerencia Operativa)

FECHA 27 JUL 2015

OBJETO:	REPARACION DE PAVIMENTO POR DAÑOS CAUSADOS EN LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- EN LOS MUNICIPIOS DE YOTOCO, TRUJILLO Y RIOFRIO - VALLE DEL CAUCA.												
NOMBRE CONTRATISTA:	CONCRETAR COLOMBIA S.A.S.												
NIT:	900.653.367-4												
REPRESENTANTE LEGAL:	GUILLERMO QUIROGA												
CEDULA DE CIUDADANIA:	7.504.544 expedida en Armenia												
DIRECCION:	Calle 11 B No T15-34, en el municipio de Jamundí (V), con celular 312 703 55 84												
PLAZO:	Noventa (90) días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio.												
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS (\$44.106.095) M/C INCLUIDO IVA												
FORMA DE PAGO:	Pago único al 100% de la ejecución de la orden, previa suscripción del acta de entrega y recibo final por parte del contratista y el supervisor, presentación de la respectiva factura y acreditación del pago de seguridad social. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de los documentos, previo visto bueno del supervisor de la orden.												
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24559 del 29 de mayo de 2015.												
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Municipios de Yotoco, Riofrío y Trujillo- Valle del Cauca.												
SUPERVISOR:	Coordinador de Mantenimiento de la Zona												
ALCANCE DEL OBJETO:	<p>a. Municipio de Riofrío:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcantarillado: Se debe realizar la reparación de 6,0 m² de estructura de pavimento vial en concreto con espesor de 15 cm y 19 m² de estructura de pavimento vial que se encuentra construido en concreto con espesor de 20 cm en áreas que presentari hundimientos sobre la línea de alcantarillado, lo que implica rellenos de 9 m³ con material de suelo importado. Acueducto: Se debe realizar la reposición de 1,16 m² de estructura de pavimento vial de 10 cm de espesor, reponer 2,56 m² de estructura de pavimento vial de 15 cm de espesor, además de 28,33 m² de estructura de pavimento vial de 20 cm de espesor. <p>Los sitios a intervenir se presentan en las siguientes direcciones:</p> <table border="1" data-bbox="650 1717 1168 1942"> <tr><td>1</td><td>CRA 11 CLL 4 Y 5</td></tr> <tr><td>2</td><td>CRA 12 CLL 5 Y 6 -1°</td></tr> <tr><td>3</td><td>CRA 12 CLL 5 Y 6 -2°</td></tr> <tr><td>4</td><td>CLL 6 KRA 13 Y 14 -1°</td></tr> <tr><td>5</td><td>CLL 6 KRA 13 Y 14 -2°</td></tr> <tr><td>6</td><td>CLL 6 KRA 13 Y 14 -3°</td></tr> </table>	1	CRA 11 CLL 4 Y 5	2	CRA 12 CLL 5 Y 6 -1°	3	CRA 12 CLL 5 Y 6 -2°	4	CLL 6 KRA 13 Y 14 -1°	5	CLL 6 KRA 13 Y 14 -2°	6	CLL 6 KRA 13 Y 14 -3°
1	CRA 11 CLL 4 Y 5												
2	CRA 12 CLL 5 Y 6 -1°												
3	CRA 12 CLL 5 Y 6 -2°												
4	CLL 6 KRA 13 Y 14 -1°												
5	CLL 6 KRA 13 Y 14 -2°												
6	CLL 6 KRA 13 Y 14 -3°												

Handwritten initials/signature

7	CLL 5B KRA 14A Y 15 B/ LA PAZ
8	CLL 5 KRA 12 ESQ.
9	CLL 7 KRA 11 Y 12
10	KRA 9 CLL 7 Y 8
11	CLL 6 KRA 12 ESQ.
12	KRA 10 CLL 9 ESQ.
13	KRA 12 CLL 8 Y 9
14	KRA 10 CLL 8 Y 9
15	CLL 4 KRA 8 y 9
16	CLL 6 KRA 12 y 13
17	CLL 5 KRA 12 ESQ. (1)
18	CLL 5 KRA 12 ESQ. (2)
19	CLL 7 KRA 11 (HOSPITAL)
20	K10 4 18
21	K10 8 25
22	C9 K10 y 11
23	C7 K13 y 14
24	C7 K13 y 14
25	C7 K13 y 14
26	C7 K13 y 14
27	C4 8 18

b. En el Municipio de Trujillo:

- Alcantarillado: Se debe realizar la reparación de 9,0 m² de estructura de pavimento vial en concreto con espesor de 15 cm y Dos (02) Apique en vía en tierra para realizar arreglo en tubo de la línea de alcantarillado, lo que implica rellenos de 9 m³ con material de suelo importado.
- Acueducto: Se debe realizar la reposición de 6,73 m² de estructura de pavimento vial de 10 cm de espesor, reponer 19,35 m² de estructura de pavimento vial de 15 cm de espesor, además de 12 m² de estructura de pavimento vial de 20 cm de espesor, lo anterior implica 5 m³ de rellenos con material de suelo importado.

Los sitios a intervenir se presentan en las siguientes direcciones:

C20 21 52 (1°)
C20 21 52 (2°)
C20 K22 (EFRAIN)
C21 23 03 B/ JOSE NOEL G.
C21 21 75 (1°)
C21 21 75 (2°)
C24 ESCALAS PLAZUELA
K16 21 43 (PRIMO)
K19 23 21 B/LA ERMITA
K19 C20
K20 20 17
K20 20 83
C20 K21
K18 16B 25
C17 19 54
OTROS (PARQUES)

c. En el Municipio de Yotoco:

- Acueducto: Se debe realizar la reposición de 1,0 m² de estructura de pavimento vial de 10 cm de espesor, reponer 35,1 m² de estructura de pavimento vial de 15 cm de espesor, además de 6 m² de estructura de pavimento vial de 20 cm de espesor, lo anterior implica 17,0 m³ de rellenos con material de suelo importado.

Los sitios a intervenir se presentan en las siguientes direcciones:

CRA 5 ENTRE 5 Y 6
CRA 5 # 7-65
CRA 3 # 7-65
CRA 4 # 3-13
CLL 10 # 5-12
CLL 10 # 5-63
CLL 10 # 5-69
CRA 4 # 1-148
CLL 3 # 3-74
CLL 1 # 2-80
CLL 3 # 2-53
CLL 2 # 2-56
CLL 4 ESQUINA CRA 3
CLL 5 CRA 4 ESQUINA
CLL 2 # 6-72
CLL 2 # 6-72
CLL 3 # 6-32
CLL 1NTE JARDIN
CLL 3 CRA 5 TAPA DE CAJA DE VALVULA
CLL 10 CRA 5 CAJA DE VALVULA
CLL 9 CON CRA 9

**OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:**

- Cumplir con el objeto de la orden en los términos aquí consignados.
- Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social, pensión y ARL.
- Cumplir con todas las especificaciones técnicas de ACUAVALLE S.A.-E.S.P, para ejecutar el objeto de la orden.
- Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal necesario o conveniente para la ejecución de la actividad.
- Para la mano de obra no calificada el contratista deberá utilizar prioritariamente personal de la región beneficiada con la obra.
- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar todas y cada una de las actividades descritas en el presupuesto oficial de obra anexo y el cuadro de cantidades de obra con sus respectivas especificaciones.
- Todas las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual.

GARANTIAS: EL CONTRATISTA constituirá a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P., NIT: 890.399.032-8, con una compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES que ampare lo siguiente:

AMPARO	PLAZO	CUANTÍA
Cumplimiento	Por el término de duración de la orden y seis (6) meses más.	Veinte por ciento (20%) del valor de la orden.
Pago de Salarios, Obligaciones Laborales, indemnizaciones y Prestaciones Sociales.	Por el término de duración de la orden y tres (3) años más.	Diez por ciento (10%) del valor de la orden.
Responsabilidad Civil Extracontractual (a través de un amparo autónomo en póliza anexa)	Por el término de duración de la orden.	Doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
Estabilidad y Calidad de la Obra.	Por el término de tres (3) años contados a partir de la fecha de entrega y recibo final de obra.	Treinta por ciento (30%) del valor final de la orden.


CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN.

PRIMERA- NORMATIVIDAD APLICABLE: La presente orden se regulará de manera exclusiva por las normas del derecho privado, en especial las consagradas en los Códigos Civil y de Comercio y además por el Estatuto de Contratación de ACUAVALLE S.A. E.S.P., establecido en el Acuerdo No.003 de 2008. **SEGUNDA- INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD:** EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecida en las leyes Colombianas y en el estatuto de contratación. **TERCERA- INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. de toda reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda acción u omisión del CONTRATISTA, subcontratista o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a terceros durante la ejecución de la orden. **CUARTA- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES:** Para cada pago derivado de la presente orden, EL CONTRATISTA deberá acreditar previamente ante el supervisor de la orden, la cancelación de los aportes por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. **QUINTA- CESIÓN:** La presente orden no podrá cederse total o parcialmente salvo autorización expresa de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de constituirse, las garantías deberán ser modificadas para efecto de que se sustituya EL CONTRATISTA afianzado. **SÉXTA- MULTAS:** En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelará a ACUAVALLE S.A. E.S.P., por cada día de retraso imputable a EL CONTRATISTA, el 1% del valor total de la orden, sin exceder el 20% del valor del mismo. **SEPTIMA- PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave la ejecución del objeto contractual, deberá a ACUAVALLE S.A. E.S.P., una suma equivaente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden, suma que se considera como tasación anticipada de los perjuicios que se causen. **OCTAVA- REGIMEN LEGAL AMBIENTAL.** EL CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental vigente involucrada, supeditando la ejecución de la obra a la previa obtención de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente. **NOVENA- LIMPIEZA FINAL.** Previamente al recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA deberá retirar los materiales sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por descuido o imprevisión hayan sido dañados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hará por él y a su costo recargará un diez (10%) por ciento como indemnización, descontando este valor del acta de liquidación final. **DÉCIMA-VALLAS, AVISOS Y SEÑALES.** Desde el inicio y durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA instalará la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y señales y demás elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberán ser bien presentados y de fácil visualización. Durante la noche deberá colocar señales luminosas en la zona de trabajo. Además en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA deberá solicitar a la autoridad de Tránsito competente la destinación del personal de guardas necesario para dirigir el tránsito de vehículos para la seguridad de los usuarios de la vía. **DÉCIMA PRIMERA-ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA.** A más tardar el último día del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de cada parte o ítem de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA deberá tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepción por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. **DÉCIMA SEGUNDA-DEFECTOS DE EJECUCION.** EL CONTRATISTA será responsable por la reparación de todos los defectos de ejecución que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación de la presente orden, por lo tanto se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. **DÉCIMA TERCERA-INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA.** EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan daños a las estructuras existentes, edificaciones, tubería y en general, a cualquier otro elemento o bien constitutivo de la obra

contratada, deberá ser reparado o indemnizado por éste. **DÉCIMA CUARTA-SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Toda controversia o diferencia relativa a esta orden, se intentaría resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolverán ante el juez competente de la orden. **DÉCIMA QUINTA –CAUSALES DE TERMINACIÓN: TERMINACION DE LA ORDEN:** Las partes podrán dar por terminado la presente orden anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: **a)** Mutuo acuerdo de las partes, de conformidad con lo previsto en los Artículos 1602 y 1625 del Código Civil; **b)** Disolución o muerte de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir la orden; **c)** Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890; **d)** Falsedad de cualquier documento aportado para la celebración de esta orden. **DÉCIMA SEXTA LIQUIDACIÓN:** La Orden deberá liquidarse de común acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. **DÉCIMA SÉPTIMA-REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente orden se perfecciona con la suscripción de las partes. Para su ejecución requiere de la expedición del Registro Presupuestal correspondiente, la constitución de la garantía por cuenta del CONTRATISTA y aprobación de la misma por parte de la Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

ACUAVALLE S.A. E.S.P.


CONTRATISTA



HUMBERTO SWANN BARONA
Gerente



GUILLERMO QUIROGA
Representante Legal- CONCRETAR COLOMBIA S.A.S.

Elaboró: Julián Andrés Gutiérrez- Abogado Ofic. Jurídica 
Revisó y Aprobó: Dra. Victoria Eugenia Murillo Polo – Directora Jurídica.



