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CONTRATISTA: ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

cc. 14.565.656 DE CARTAGO (V)

OBJETO: “DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION POR

DANO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA.”

VALOR: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($499.674.847,00)
M/CTE. INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO SERA DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO QUE EN
NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE EJECUCION.

FECHA: 14 DE MARZO DE 2022

Entre los suscritos a saber, JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON, mayor de edad,
vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania N0.6.319.264
de Guacari (Valle), actuando como Gerente y Representante Legal de la Sociedad de
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A.
E.S.P., empresa de caracter estatal de servicios publicos domiciliarios, identificada con
NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo
sefialado en el articulo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia con
el Acuerdo No.001 de 2017 (Estatuto de Contratacion), acorde con las disposiciones
civiles y comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente
instrumento se denominard ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadania No.
14.565.656 DE CARTAGO (V), Valle, facultado igualmente para contratar y ejecutar el
presente contrato, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el presente Contrato de Obra que se rige, en lo general, por las normas de
los codigos civil y de comercio y, en lo especifico, por las siguientes Clausulas, previas
las siguientes CONSIDERACIONES: 1) Que ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo en
cuenta su naturaleza y misién, al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos,
debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, que garantice la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados y a su vez, de conformidad con el Estatuto de Contratacion de la
Empresa, toda contratacién que celebre la entidad debe obedecer a unos objetivos y
propositos previamente sefialados en el objeto a contratar. 2). Que ACUAVALLE S.A
E.S.P., presta el servicio de alcantarillado en el municipio El Cairo - Valle del Cauca y en
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dias pasados especificamente a inicios del mes de noviembre del afio 2022, en la laguna
sector Costa Seca, se presentd una emergencia producida por un movimiento de masas
de aproximadamente 20 metros de longitud que ocasiono que la tuberia de hormigén de
33" correspondiente al colector final se colapsara, generando que las aguas residuales
del municipio se viertan directamente sobre el terreno, ocasionando contaminacion
ambiental y dafios aguas abajo del punto del dafio. 2). Que a continuacion se evidencia
en el registro fotografico la magnitud de los dafios ocasionados:

3) Que, para la empresa ACUAVALLE S.A E.S.P., resulta necesario realizar labores de
mitigacion de los dafios en donde se realice el disefio de detalle y construccion de la
mejor alternativa para la mitigacion de los dafios causados y se normalice la prestacién
del servicio de alcantarillado sanitario asi como eliminar el vertimiento puntual que se
ocasiono sobre el suelo. 4). Que ACUAVALLE S.A E.S.P., necesita realizar el DISENO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION POR DANO DE TUBERIA DE AGUAS
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA., con el fin de con el
fin de mejorar la recoleccién y transporte de aguas residuales del municipio. 5) Que la
Subgerencia Técnica incluyo la futura contratacion dentro del Presupuesto de Egresos
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de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. 6). Que con base en lo expuesto,
ACUAVALLE S.A. E.S.P., bajo la modalidad de solicitud privada de varias ofertas No.
STE-006-2022, adelanto el proceso de seleccion con el siguiente objeto: “DISENO Y
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION POR DANO DE TUBERIA DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA."”. 9)
Que el presupuesto oficial para este proceso de contratacion es de CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 499.931.422) M/CTE, incluido todos los
impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional, departamental y/o municipal;
legales, costos directos e indirectos, con cargo a la vigencia fiscal del afio 2022 de
acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200203 del
veintisiete (27) de enero del afio dos mil veintidés (2022). 7) Que mediante solicitud
privada de varias ofertas No. STE-006-2022, ACUAVALLE S.A. E.S.P., invit6 a presentar
ofertas a las siguientes empresas: CARLOS MARIO GAVIRIA mediante oficio AC-831
de 08 de febrero de 2022, ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ mediante oficio AC-
833 de 08 de febrero de 2022, y a JUAN FERNANDO SERNA VELASQUEZ mediante
oficio AC-832 de 08 de febrero de 2022. 11) Que el 14 de febrero de 2022, a las
03:00 p.m del dia se llevé a cabo diligencia de cierre y asi mismo a las 3:30 p.m se
realizd la apertura de propuestas del proceso de seleccion No. STE-006-2022, en la que
los 3 invitados presentaron propuesta, por tanto, se procedié a la apertura de la misma,
seglin consta en el acta de cierre y apertura.12) Que mediante Memorando 683 del 14
de febrero de 2022, el Gerente de la entidad designd el comité evaluador para el
proceso de seleccién mediante Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-006-2022.
13). Que una vez realizada la verificacion de los requisitos exigidos en la invitacion por
parte del comité evaluador., la propuesta presentada por ARMANDO MARULANDA
FERNANDEZ, Fue habilitada juridica, técnica y financiera, como consta en el informe
consolidado del comité evaluador de fecha de veintiocho (28) de febrero de 2022. 14).
Que mediante Resolucién 000036 del catorce (14) de marzo de 2022 se adjudico el
proceso a ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ. 15). Que, en virtud de lo anterior,
las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de Obra que se regira por las
siguientes cldusulas: PRIMERA. -OBJETO. - EL CONTRATISTA, se obliga con
ACUAVALLE S.A E.S.P. a cumplir con el siguiente objeto: “DISENO Y CONSTRUCCION
DE OBRAS DE MITIGACION POR DANO DE TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE EL CAIRO, VALLE DEL CAUCA.”. SEGUNDO”. ALCANCE DEL OBJETO:
1. Realizar el disefio de detalle para la mitigaciéon del dafio causado por la tuberia del
Emisor final ubicado en la laguna sector Costa Seca del municipio de El Cairo. 2.
Construir la alternativa seleccionada para la mitigaciéon del dafio de la tuberia del
Emisor final ubicado en la laguna sector Costa Seca del municipio de El Cairo
PA RAFO: ESP ACIONE NICAS: Para dar cumplimiento al objeto
contractual, se debera realizar el disefio de detalle de la alternativa seleccionada para la
mitigacion de los efectos de remocion de masa ocurridos sobre el emisor final del
municipio de El Cairo, en donde debera desarrollar el proyecto mediante la siguiente
ESTRUCTURA GENERAL y productos a entregar de acuerdo con la Resoluciéon No. 0330
de 08 de junio de 2017 y demds normas que apliquen. El CONTRATISTA debera realizar
la contextualizacion y validacién de la problematica actual del emisor final y considerar
las recomendaciones de tipo Hidraulico, geotécnico y estructural, a partir del cual,
conforme a la alternativa de solucién, debera realizar el disefio de detalle.
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EL CONTRATISTA desarrollarad el objeto contractual en Cuatro Componentes, los cuales
se describen a continuacion:

Componente I: Actividades de contextualizaciéon, validacion y elaboracion de
estudios.

i. Actividades preliminares

i. Contextualizacién y validacion

iii. Elaboracion de estudios e Estudio Topogréfico
complementarios » Estudio de Suelos
« Estudio Geotécnico

Componente II: Planteamiento, analisis y seleccion de alternativa

Componente III: Ingenieria de detalle de la alternativa de solucién
seleccionada
« Diseno hidraulico con la correspondiente memoria de calculo y modelaciones,
segun apligue
» Disefio estructural con la correspondiente memoria de célculo y modelaciones,
segun aplique
« Presupuesto total de las obras del proyecto, cuantificacion de cantidades de obra,
definicion de los APU’S de los items del proyecto, cronograma y programacion de
la obra mediante el software Microsoft Project.
«Especificaciones técnicas de construccion por cada item del presupuesto, medida y
pago de la misma, esquemas generales de construccion.
«Manual de funcionamiento, operaciéon y mantenimiento de los elementos disefiados
y la estimacion de los costos mensuales de las actividades de operacion y
mantenimiento
«Cronograma de obra

Componente IV: Construccion de la alternativa disefiada

1.1.1.COMPONENTE I. ACTIVIDADES PRELIMINARES, DE CONTEXTUALIZACION
Y DE DIAGNOSTICO

La ejecucion de este Componente comprendera las siguientes actividades:

1.1.1.1. Actividades Preliminares y de contextualizacion

« Reunién con ACUAVALLE S.A. E.S.P., para presentacién del equipo técnico,
socializacion del alcance del proyecto. Toda reunién que efectlie EL
CONTRATISTA debera estar soportada con Acta de Reunidn, Listado de asistentes
y registro fotografico.

« Reconocimiento fisico de campo.
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e Recoleccidn de informaciéon existente de estudios realizados en el area de
influencia: Memorias, planos, esquemas, archivos.

e Recopilacion, evaluacion y analisis de diagnodsticos, estudios y proyectos
existentes y que se estén adelantando en la poblacion objetivo de acuerdo con
las necesidades del proyecto (PBOT, POMCA, PSMV, PAUEA, Plan de Desarrollo,
Reglamentacion uso del suelo, fuentes de agua por parte de la autoridad
ambiental, indicadores de calidad de la fuente CVC, DANE, informacion primaria
de ACUAVALLE S.A. E.S.P etc.) y en caso de que el proyecto lo requiera.

+ Analisis, conclusiones y recomendaciones de las actividades preliminares y de
contextualizacién.

« Diagnéstico fisico, técnico y operativo del Sistema de tratamiento de agua
existente de acuerdo con los objetivos del proyecto.

EL CONTRATISTA, debera entregar un informe con las conclusiones de las actividades
preliminares y de contextualizacién a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y debera realizar los
ajustes correspondientes.

1.1.1.2. Estudio Topografico

El estudio topografico comprende los requerimientos citados a continuacion:

« Levantamiento topografico de la planta existente y/o area del predio donde se
desarrollaran los estudios correspondientes para la construccién del proyecto.

« Localizacidén y levantamiento topogréfico para el disefio de detalle de estructuras
que se requieran, incluido su dimensionamiento.

EL CONTRATISTA deberd realizar el levantamiento topografico de detalle a que haya
lugar, de las areas, unidades y demas elementos que comprenden la alternativa y el
disefio de detalle de la alternativa de solucién. El levantamiento topografico, en todo
caso deberd aportar los datos de topologia del terreno, planimetria y altimetria
necesarios para la ubicacién espacial y evaluaciéon hidraulica de la alternativa de
solucién. EL CONTRATISTA debe recopilar la siguiente informacién topografica:

e Recopilacidn de informacion secundaria donde se presente planos Aero
fotogramétricos del sector donde se va a realizar la optimizacion o disefio
correspondiente del proyecto.

« Planos de catastro de instalaciones de infraestructura tales como energia,
teléfonos, red de distribuciéon de agua potable y otras obras de infraestructura
pertinentes, seguln requiera el caso.

« Fotografias aéreas existentes sobre el drea afectada, que incluyan la zona de
intervencion del proyecto.

« Planos de estructuras y/o redes existentes que tengan relacién con el alcance del
proyecto que va a optimizarse y/o disefarse.
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e Levantamiento topografico, planimétrico y altimétrico, de la zona del municipio
objeto del disefio y/o de las dreas de expansion, que existan en los sistemas de
informacion, geografica de las personas prestadoras del servicio publico de
alcantarillado.

« Los planos del Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC a escala adecuada, en
caso de que existan, para ser usados a nivel de predisefio y de disefio.

EL CONTRATISTA debera presentar un informe de topografia, el cual debera contener
como minimo los siguientes aspectos:

¢« Clase de instrumentos utilizados, indicando, grado de precision, calibracion,
sistema empleado, chequeos, errores lineales, angulares y de nivelacién,
diferencias planimétricas y altimétricas y los amarres con B.M. o puntos
conocidos.

Certificado de vigencia de la matricula profesional del topografo.

Memoria de célculo.

Datos crudos de la estacion total.

Carteras de campo.

Registro fotografico.

Planos cartograficos y topograficos.

Planos topograficos detallados.

Todos los levantamientos topograficos y cartografia presentada deberan estar
georreferenciada al sistema de referencia Magna-Sirgas Origen Oeste, Sistema Oficial
Nacional administrado por el Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC.

EL CONTRATISTA deberd dejar un mojon de concreto y placa de bronce en las
estructuras de importancia en el donde se aplique el estudio topografico, orientandolos
al norte digital y dandole coordenadas y cota real tomando como referencia la
informacion del IGAC, de tal manera que permitan la localizacion posterior. Asi mismo,
debera indicar los aspectos mas sobresalientes, tales como clase de instrumentos, grado
de precisiéon, sistema empleado, chequeos, carteras topograficas, errores lineales,
angulares y de nivelaciéon. Debera indicar las diferencias planimétricas y altimétricas y
los amarres con B.M. o puntos conocidos y presentar los certificados de calibracion de
los equipos con fecha de expedicion maxima de seis (6) meses y materializar en campo
un numero suficiente de mojones, previa aprobacion de la Interventoria y/o supervision,
gue permitan las actividades de replanteo.

EL CONTRATISTA deberd facilitar a las cuadrillas y el apoyo logistico para efectuar el
levantamiento. EL CONTRATISTA deberd proveer los sistemas de proteccion, equipos y
dotacién necesarios para efectuar el levantamiento topografico garantizando la
seguridad de su personal, de conformidad como lo sefalan las disposiciones legales
vigentes.

EL CONTRATISTA debera:
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e Incluir los planos del Instituto Geografico Agustin Codazzi, las placas de
referencia con cotas y coordenadas, las fotografias aéreas de la zona aledana a
la(s) fuente(s), los planos Aero fotogramétricos de la regiéon y los planos de
catastro de instalaciones de sistemas de infraestructura, como carreteras, lineas
de transmisidon, oleoductos, industrias, etc., de acuerdo con el requerimiento de
cada proyecto.

e Solicitar a la autoridad ambiental la informacion cartografica de las variables
ambientales tales como uso del suelo, cobertura vegetal y demas aspectos que
se consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto contractual. Esta
informacién debera entregarla en formato SHP u otros que puedan ser leidos por
el Software ArcGis 10.2.

« Presentar planos de las zonas de expansion de conformidad con el POT, PBOT o
EOT de los municipios, de tal manera que se cuente con el insumo para el disefio
y/u optimizacion de la PTAR de acuerdo al periodo de disefio del sistema.

1.1.1.3. Estudio de suelos con memorias indicadas

EL CONTRATISTA deberd adelantar un programa de investigacion del subsuelo, para lo
cual realizard 5 sondeos manuales hasta 6m o donde se presente rechazo, en cada
sondeo se tomara una muestra inalterada tipo Shelby y 2 apiques de conformidad con la
Resolucién 0330 de 2017, de acuerdo con el tipo de obra a disefiar y en articulacién con
la norma sismo resistente vigente, de tal manera que se obtenga la informacién
requerida para determinar la capacidad portante, la estabilidad adecuada de la zona y
otras caracteristicas del terreno en los sitios donde se ubicaran las estructuras, se
instalardn las tuberias y de ser necesario se disefiaran las obras de proteccion
requeridas.

Para lo anterior, EL CONTRATISTA debera tener en cuenta las condiciones geologicas y
geomorfoldgicas regionales y locales de la zona, lo cual permitira identificar el trasfondo
e implicaciones de dichos resultados, permitiendo asi una mejor configuracién del
modelo geotécnico para una mejor interpretacion por parte del profesional encargado de
dicha actividad. EL CONTRATISTA deberd establecer las caracteristicas fisicas,
geomecanicas y geotécnicas de los diferentes materiales que componen el subsuelo en
la zona de interés mediante exploraciones directas (apiques, trincheras, sondeos-
perforaciones) e indirectas (investigacion por medio de geofisica) del subsuelo y los
respectivos ensayos de laboratorio e interpretacion de resultados.

El estudio de suelos debera contener como minimo los items presentados a
continuacion.

ITEM DESCRIPCION
A COMPRESION INCONFINADA - RESISTENCIA A LA
COMPRESION
B GRANULOMETRIA POR TAMIZADO
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C HUMEDAD NATURAL
D LIMITES DE ATTERBERG - GRADO PLASTICIDAD SUELO
E PENETRACION A PERCUSION - GRADO DUREZA SUELO
F PESO ESPECIFICO
G PROCTOR MODIFICADO - ENSAYO DENSIDAD SUELO

Como resultado de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se determinaran los
parametros fisicos de resistencia y compresibilidad del subsuelo como resistencia a la
compresion inconfinada, capacidad portante admisible, la profundidad de desplante y el
tipo de cimentacion mas adecuado, los métodos constructivos o las dificultades que
puedan presentarse durante la construccién en lo que respecta a las caracteristicas del
subsuelo y la utilizacion o no de material de sitio para rellenos, entre otras. EL
CONTRATISTA deberd determinar los estratos optimos para la cimentacién de las
estructuras que conformaran el proyecto y pronunciarse sobre las caracteristicas del
nivel freatico y las medidas de proteccion de las obras a realizar seguin sea el caso.

De acuerdo con la magnitud de cada proyecto, EL CONTRATISTA debera identificar las
zonas de fallas y las que estan propensas a deslizamientos e inundaciones; igualmente
debera tener en cuenta el grado de amenaza por actividad sismica en la zona de estudio
y su area de influencia. En la entrega sera necesario incluir los laboratorios donde se
realizaron las mediciones, listado de parametros medidos, recomendaciones y firmar el
informe por el profesional competente. El estudio de suelos debera articularse con el
diseno estructural de los elementos.

1.1.1.4. Estudio geotécnico

EL CONTRATISTA deberd realizar un estudio Geotécnico de conformidad con lo
establecido en la Resolucion No. 0330 de 08 de junio de 2017, Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable - y Saneamiento Basico - RAS, el Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente - NSR 10 en el cual se precisara todo lo relativo al
reconocimiento del origen y condiciones geolégicos y las caracteristicas fisicas,
mecanicas e hidraulicas del subsuelo de la zona delimitada de acuerdo con el alcance de
cada proyecto.

EL CONTRATISTA basado en las condiciones geoldgicas y geomorfoldgicas regionales y
de la zona y la investigacién del subsuelo, deberd identificar la amenaza, vulnerabilidad
y riesgo geologico del proyecto, teniendo en cuenta, ademas, las caracteristicas
arquitectonicas y estructurales de las estructuras existentes y proyectadas. Conforme lo
anterior, debera realizar entre otros aspectos, las recomendaciones geotécnicas de
diseno y construccion de excavaciones y rellenos, estructuras de proteccion vy
contencion, cimentaciones, rehabilitacion o reforzamiento de estructuras existentes y la
definicion de espectros de disefio sismorresistente, para soportar los efectos por sismos
y por otras amenazas geotécnicas desfavorables. El estudio geotécnico de detalle
debera contener como minimo los siguientes aspectos:
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Zona del proyecto: Nombre, plano de localizacion, plano topografico, objetivo del
estudio, descripcion general del proyecto y de los tipos y magnitudes de las
excavaciones propuestas.

Zonas aledafias: Tipo y localizacion espacial de instalaciones de servicios publicos
(vias, acueducto, alcantarillado, energia, teléfonos, gas, zonas verdes, etc.).
Tipo, localizacion y sistema de cimentacion de edificaciones vecinas, hasta una
distancia igual a la zona de influencia de la excavacion.

Condiciones geoldgicas y geomorfoldgicas regionales y locales de la zona.
Subsuelo: Morfologia del terreno, geologia, descripcion visual de los diferentes
materiales térreos encontrados con sus caracteristicas fisico - mecanicas vy
posiciones de niveles de aguas subterraneas, con una interpretacion de su
influencia.

Informacién de los procesos potenciales o activos de erosion hidrica o superficial,
movimiento en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, sismos. EL
CONTRATISTA podra apoyarse de la informaciéon obtenida de fuentes oficiales,
tales como Servicio Geoldgico Colombiano, - Instituto Geografico Agustin Codazzi
- IGAC, Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales - IDEAM,
Unidad Nacional para la Gestiéon del Riesgo - UNDGR, Corporacién Auténoma
Regional - CVC y Alcaldia, entre otros.

Recomendaciones para construccién: Alternativas de procedimientos de
construccion, caracteristicas generales de los elementos estructurales,
verificaciones y controles que se deben seguir, todas las recomendaciones para la
adecuacién del terreno, para las etapas constructivas en los movimientos de
tierra, para disposiciéon de materiales sobrantes, controles de compactacion.
Pardmetros de disefio, Formulas y conceptos aplicados, Tabla de parametros
obtenidos, Recomendacién de cimentaciones, entibados y bombeos, Registro de
sondeos-exploraciones firmados.

Anexos: Planos de localizacion regional y local del proyecto, ubicacion de los
trabajos de campo, registros de perforacion, resultados de ensayos in situ y
laboratorio y resumen de memorias de calculo. Ademas, planos, esquemas,
dibujos, gréficos, fotografias, y todos los aspectos que se requieren para ilustrar
adecuadamente el estudio.

1.1.1.5. Evaluacién de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo

EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta las condiciones geoldgicas y las caracteristicas
del subsuelo en las zonas afectadas y demds elementos hidraulicos, segun aplique para
el area de influencia de cada proyecto. Mediante el uso de informacion secundaria,
planos geolégicos y demas que se consideren pertinentes, debera identificar las zonas
de falla, de deslizamiento, de inundacién y en general todas las zonas que presenten
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algun problema causado por aspectos geoldgicos, a partir de los planos de
microzonificacion sismica existentes.

Haciendo uso de informacion secundaria de fuentes fidedignas, realizar la recopilacién y
analisis de informacion disponible del area de influencia en cuanto a los procesos
potenciales o activos de erosidon hidrica o superficial, movimiento en masa, avenidas
torrenciales, inundaciones, sismos, movimiento en masa, incendios forestales, procesos
tecnoldgicos o antrépicos, para posterior evaluacion de la amenaza, vulnerabilidad y
riesgo en relacién con las obras civiles estimadas para cada proyecto. Esta informacion
puede ser obtenida de fuentes oficiales, tales como Servicio Geologico Colombiano, -
Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC, Instituto de Hidrologia, Meteorologia y
Estudios Ambientales - IDEAM, Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo - UNDGR,
Corporacién Auténoma Regional - CVC y Alcaldia, entre otros. EL CONTRATISTA deberd
presentar la informacion en mapas tematicos, en una escala representativa a la
magnitud del proyecto y a la cantidad y calidad de la informacion y delimitara la
categorizacion de amenaza sismica y la presencia de fallas geoldgicas en la zona.

EL CONTRATISTA debera asociar los criterios definidos en el reglamento colombiano de
construccion sismo resistente NSR-10 capitulo A.10, para verificar la vulnerabilidad
sismica de las diferentes estructuras parcialmente construidas de cada proyecto,
modificandolas con un disefio estructural que garantice el cumplimiento del reglamento
que le aplica.

1.1.2.COMPONENTE II. PLANTEAMIENTO, ANALISIS Y SELECCION DE
ALTERNATIVA

En este componente se realiza la elaboracion del estudio de alternativas de solucion
para cada proyecto. EL CONTRATISTA deberd presentar al menos dos (2) alternativas
de solucion, las cuales deben considerar la factibilidad integral desde los puntos de vista
técnico, econoémico, financiero, institucional y ambiental y salvaguardar las estructuras
existentes (en caso de ser utilizadas o aprovechas en la alternativa seleccionada).

Las actividades minimas de referencia son:

» Analisis y evaluacién de materiales alternos.

+ Pre-dimensionamiento de las alternativas.

« Cuantificar el costo de las alternativas: Incluir los costos de inversion,
operacion, mantenimiento y eventual reposicion durante el horizonte de
disefio (en las oportunidades en que deben efectuarse).

e Estructurar la matriz de valoracion ponderada considerando aspectos
técnicos, econdémicos, financieros, administrativos, operativos,
ambientales y demas aspectos que considere pertinentes de evaluar.

e Evaluacion de las alternativas (econdémica, técnica, administrativa,
operativa, ambiental).

« Informe de formulacion y evaluacion de las alternativas.
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La evaluacion de las alternativas le permitird al CONTRATISTA seleccionar, recomendar,
concertar y aprobar con la supervision de ACUAVALLE S.A. E.S.P. junto con el acta
firmada por los integrantes de la reunion, la solucion mas conveniente fundamentada en
un analisis de costo minimo, utilizando la metodologia de analisis técnico-econémico.
Con base en el analisis de alternativas se formularan las recomendaciones pertinentes y
se propondrd el plan general de obras y de inversiones para el sistema durante el
horizonte de planeacién asumido.

1.1.3.COMPONENTE III. INGENIERIA DE DETALLE DE LA ALTERNATIVA DE
SOLUCION SELECCIONADA

EL CONTRATISTA deberd incluir todos los estudios y disefios, actualizados al afo de
presentacion del proyecto, de cada uno de los componentes de acuerdo con la
naturaleza de este, de acuerdo con los requisitos técnicos de la normatividad vigente.
EL CONTRATISTA debera presentar los planos del proyecto, soportados con la respectiva
memoria de célculo e informe técnico firmado por el responsable.

El CONTRATISTA debera entregar los respectivos planos del proyecto firmados por el
profesional responsable del disefio, el interventor y/o supervisor, con sus respectivos
nUmeros de matricula profesional. Todos los planos de disefio deberan estar claramente
identificados y dibujados los accesorios, tuberias y demds elementos requeridos segun
aplique, detallando la convencion establecida para ellos, sean existentes o nuevos. Para
el caso de los planos hidraulicos, estructurales y electromecédnicos segin aplique, la
totalidad de los accesorios deberad estar contenida en un cuadro que indique sus
caracteristicas, numeracion de elementos y cantidades.

Todos los planos deberdn visualizarse en el visor y entregarse impresos en escala
adecuada segun la magnitud del proyecto y en medio digital (formato CAD y las
aplicaciones de software disponibles en ACUAVALLE S.A. E.S.P). El formato para la
presentacion/Layout de los Planos deberd ser el indicado por ACUAVALLE S.A E.S.P.
Cada uno de los planos presentados deberd contar con un sistema de numeracién
general y por componente. El proyecto debe presentar la lista de planos debidamente
codificada, de acuerdo con los componentes (Hidrdulico, estructural, eléctrico,
infraestructura existente, etc.).

1.1.3.1. Disefio hidraulico con la correspondiente memoria de calculo y
modelaciones, segun aplique

EL CONTRATISTA deberd realizar el disefio hidraulico de la alternativa de solucion
seleccionada como la alternativa mas dptima que le aplica a cada proyecto y debera
incluir todos los esquemas, célculos para la definicién de las obras, precisando
parametros tales como didmetros, caudales, velocidades, especificaciones de materiales
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y demas aspectos técnicos que permitan asegurar el desempefio adecuado de dicha
alternativa de solucién.

En cualquiera de los casos, se debera entregar una memoria descriptiva de los calculos
realizados por la aplicacion utilizada. EL CONTRATISTA en el disefio hidraulico de detalle
debera realizar el perfil hidraulico de la alternativa de solucién y presentarios en planos
planta perfil a una escala adecuada, que facilite su interpretacion.

Entre las variables que debera incorporar EL CONTRATISTA, son las siguientes sin
perjuicio de las demas exigidas en la Resolucién No. 0330 de 08 de junio de 2017,
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable - y Saneamiento Basico - RAS:

e Proyeccién de poblacién y demanda.

e Poblacién actual DANE.

« Tasa de crecimiento tomando como referencia la informacion del DANE vy
concertada con la Administracién Municipal de los municipios, segin sea el caso.

¢ Periodo de disefio adoptado.

* Método de célculo de la poblacion futura.

« Poblacién al periodo de disefo.

« Caudal unitario total de disefo.

« Analisis de la capacidad limitante del sistema.

* Realizacién de estudio topografico y catastro de redes del sistema de tratamiento
existente.

« Diagnostico fisico, técnico y operativo del Sistema.

e Socializacion del Informe de diagnoéstico a ACUAVALLE S.A E.S.P, Administracion
Municipal.

* Conclusiones y recomendaciones diagnostico.

Toda modelacion hidraulica debera entregarse con la informacion que se proceso en el
software nativo previamente concertado con ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su
verificacién de forma magnética y fisica, con datos de entrada, supuestos, demandas,
presiones, curvas de modelacion, resultados debidamente tabulados y concordantes con
los datos plasmados en los planos de disefio.

1.1.3.2. Disefio estructural con la correspondiente memoria de caiculo y
modelaciones, segun aplique

EL CONTRATISTA debera incluir el disefio de todas las estructuras contempladas del
proyecto, articulados con los estudios hidraulicos y de suelos y demas aspectos
observados en campo. Los disefios deben contemplar las memorias de cédlculo y analisis,
informacion sobre el software utilizado previamente concertado con ACUAVALLE S.A.
E.S.P. y los planos de disefio para la construccién de las estructuras. Las estructuras de
concreto reforzado deberan incluir las correspondientes cantidades de obra, listas de
refuerzo y figuraciéon. En los disefios estructurales, planos, especificaciones técnicas y
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presupuestos, se debera especificar las caracteristicas de diferentes concretos a utilizar,
en funcién de sus condiciones de trabajo y sitio.

Las estructuras que construirdn cada proyecto deberan se disefiadas para soportar las
cargas a las que estaran sometidas, de acuerdo con los establecido en el reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10 y/o aquellos que lo modifiquen,
adiciones o sustituyan.

Las estructuras que van a estar sometidas a la accién hidrostatica deberan estar
especificadas con concreto impermeabilizado. En el caso de estructuras metalicas -si las
hubiere- debe incluirse su despiece. EL CONTRATISTA debera tener en cuenta los
siguientes aspectos para el disefio estructural de las unidades que componen la
alternativa de solucion:

e Capacidad portante del suelo en los sitios de localizacion de cada uno de los
componentes del sistema.

« Memorias de los calculos de cada componente del sistema

« Analisis de cargas, esfuerzos y combinaciones de carga

« Archivos magnéticos (memoria abierta) del disefo

e Métodos de andlisis

* Métodos de disefio

« Recomendaciones y conclusiones

« Planos estructurales

e Especificaciones de los materiales

« Especificaciones de construccion

1.1.3.3. Presupuesto total de las obras del proyecto, cuantificacién de
cantidades de obra, definicion de los APU’S de los Items del proyecto
mediante el software SAGUT o el autorizado por la supervision,
cronograma Yy programacion de la obra mediante el software
Microsoft Project -

EL CONTRATISTA debera entregar el presupuesto total de la planta de tratamiento
disefiada para las obras del proyecto incluyendo la lista de cantidades de obra, precios
unitarios del proyecto y el suministro de tuberia, con el respectivo AIU, conforme a las
politicas y procedimientos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y de acuerdo con los items de
pago establecidos dentro de las especificaciones técnicas, agrupados debidamente por
componentes, los valores deben estar contemplados en la resolucion de precios de la
Gobernacidon del Valle del Cauca con su respectivo Analisis de precio unitario (APU) y en
caso que no exista se debe soportar el valor con el respectivo APU y las cotizaciones,
precios de lista pertinentes de cada uno de los suministros.

EL CONTRATISTA deberd entregar el presupuesto del proyecto firmado por el

profesional responsable con su respectivo numero de matricula profesional. El
presupuesto deberd ser presentado en Hoja electronica dinamica o Software sugerido

13




CONTRATO DE OBRA N° 045-22
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

e
ri;! E

ACU .Aif.&\ LLE
Mds Por Vos

por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que permita la verificacion para cada uno de los items
incluidos. Adicionalmente, el presupuesto debera estar ordenado por componentes y
cada componente discriminado por capitulos, detallando conceptos, unidades vy
cantidades, junto con el analisis de precios unitarios.

El presupuesto debe estar actualizado al afio de presentacion del proyecto y presentarse
en medio impreso con tipo y tamafo de letra que facilite su comprension lectora y copia
en medio digital. Asi mismo, debera incluir las cotizaciones de los materiales, mano de
obra especializada, equipos no incluidos en el listado de precios de ACUAVALLE S.A
E.S.P

La programacion de obra debe presentar el cronograma de obra que refleje el plazo de
gjecucion de los diferentes componentes del proyecto (obra civil, suministro,
interventoria, seguimiento) y especificar la ejecucion de las diferentes actividades del
proyecto. El cronograma debe ser presentado en el software Microsoft Project mediante
un diagrama de barras indicando la duracion por actividad, relaciones de precedencia y
sucesion entre actividades, fechas de inicio y terminacién tempranas y tardias,
Estructura Detallada de Trabajo - EDT y definicion de la ruta critica del proyecto de
acuerdo con la secuencia constructiva mas adecuada para el esquema propuesto.

EL CONTRATISTA debera contemplar en el Presupuesto el andlisis de AlU para la obra
civil. Para tal efecto, la Administracion del proyecto deberd incluir entre otros, los
siguientes costos: campamento, sefalizacion temporal y definitiva, valla, dotacion,
actas de vecindad, tramite de permisos y licencias requeridos para la implementacion
del proyecto, seguridad industrial, elementos de proteccién personal, gestién social,
plan de manejo de transito, impuestos, pruebas hidraulicas, pruebas de estanqueidad,
vigilancia y bodegaje.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA debera realizar la programacién del flujo de fondos o
flujo financiero del proyecto. Es necesario elaborar la programacion en un software
adecuado para este fin, tal como SAGUT, Microsoft Project Planner, Primavera,
Superproject, Merlin, etc., con previa aprobacién del Supervisor designado por
ACUAVALLE S.A E.S.P.

1.1.3.4. Especificaciones técnicas de construccién por cada item del
presupuesto, medida y pago de la misma, esquemas generales de
construccioén

EL CONTRATISTA, deberad precisar las especificaciones técnicas de cada uno de los
elementos de cada proyecto, incluyendo los detalles de materiales, condiciones,
cantidades y medidas que apliquen. Adicionalmente, el disefio deberd incluir los
procedimientos constructivos recomendados para la construccion de las obras. La
identificacion de los items o elementos de cada proyecto deberd guardar total
concordancia con el presupuesto en cuanto al nombre, unidad de medida y pago.
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1.1.3.5. Manual de operacion y mantenimiento de los elementos disefiados y
la estimacion de los costos mensuales de las actividades de operaciéon
y mantenimiento

EL CONTRATISTA deberd elaborar el manual de mantenimiento de la obra disefiada
para cada proyecto segun corresponda de conformidad con los requerimientos
establecidos en la normatividad aplicable. El manual debera contener una descripcion de
como funciona la alternativa de solucién u obra disefiada, cdémo se opera, como se
ajusta, periodicidad de mantenimiento indicando quien es el responsable de cada
actividad incluida en la operacién, cuando esta actividad se debe hacer y como se debe
desarrollar ademas de indicar los criterios de revision y de aceptacion del
mantenimiento.

EL CONTRATISTA debera emplear instrucciones directas y simples en el Manual de
Operacién, evitando descripciones tedricas complejas. Debera incluir la descripcion
detallada de cada proceso y emplear diagramas, esquemas y tablas para facilitar la
comprension de los procedimientos de operacion. Asi mismo, EL CONTRATISTA deberd
incluir formatos modelo para que el operador registre los datos que recopile durante la
operacion.

1.1.3.6. Cronograma de obra

EL CONTRATISTA deberad formular el cronograma estimado de ejecucion del proyecto,
que involucre las etapas de contratacion y de ejecucion de las obras de los diferentes
componentes del proyecto, identificando todas las actividades asociadas a entregables
concretos (hitos), su duracion, relaciones de precedencia y sucesion entre actividades,
fechas de inicio y terminacién tempranas y tardias, Estructura Detallada de Trabajo -
EDT y definicion de la ruta critica del proyecto de acuerdo con la secuencia constructiva
mas adecuada para el esquema propuesto.

Adicionalmente, se debe realizar la programacion del flujo de fondos o financiera del
proyecto. Es necesario elaborar la programaciéon en un software adecuado para este fin,
tal como Microsoft Project Planner, Primavera, Superproject, Merlin, etc, previa
aprobacién del Supervisor designado por ACUAVALLE S.A E.S.P.

1.1.4. CONSTRUCCION DE LA OBRA DISENADA.

EL CONTRATISTA deberd realizar la construcciéon de la obra disefiada, una vez por parte
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. sea recibido a satisfaccion el disefio; para la estimacién del
presupuesto oficial se tuvo en cuenta las siguientes cantidades, pero una vez se realice
el disefio estos items y cantidades tendran los cambios respectivos sustentados en el
disefo detallado.
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DESCRIPCION

1,0 Sefalizacion a traves de cinta para seializacion de 75mms
(2 lineas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo 200,00
estos ultimos en cuanto a su material a criterio del
contratista; como tambien la distancia de instalacion en la
obra
2,0 Roceria y Limpieza M2
500,00
3,0 Campamento M2
37,00
4,0 Manejo aguas residuales Ml
36,00
5,0 Motobomba autocebante de 3" a Gasolina, no incluye, Dia
transporte, combustible ni operario 90,00
6,0 Ayudante, con prestaciones Sociales y auxilio transporte Dia
91,00
7,0 Excavaciones a mano en Conglomerado entre 2,01 a 4 Mts, M3
bajo Agua 150,00
8,0 Relleno con material de Roca Muerta, compactado a M3
maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km 1.445,00
9,0 Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), e=0.10m M2
para cimentacion de tuberia de hormigon y/o Plastica, 22,50
Incluye transporte hasta 25 km
10,0 Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 850mms (@33"); Ml
Incluye:Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo 30,00
interno.
11,0 Camara de alcantarillado para tuberias de @s mayores a Und
21",en cto simple( 3000 psi) de 2,00X2,00m, segun normas 2,00
de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
12,0 Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye M3
produccién ni vaciado, incluye transporte hasta 25 Km 10,00
13,0 Mano de Obra de Produccion y Vaciado de Concreto Simple M3
10,00
14,0 Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o Kg
60.000 PSI 500,00
15,0 Entibados en madera a traves de tableros de 1mXim , M2
incluye soportes entre tableros 100,00
16,0 ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M M3
1.445,00
17,0 ACARREO MATERIALES CAMPERO-CAMIONETA M3K
1.922,18
18,0 Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios M3/Km
46.962,50
19,0 TRINCHOS EN MADERA TIPO PINO ROLLIZO INMUNIZADA, M2
INCLUYE EXCAVACION, CONCRETO PARA BASE ESTACONES 180,00
20,0 DISENO DE OBRAS DE MITIGACION POR DARNO DE GL
TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EL 1,00
CAIRO, VALLE DEL CAUCA
21,0 TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 33" M
] 30,00
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La Subgerencia Técnica, es la responsable de la identificacion y especificacion de las
caracteristicas técnicas requeridas para la ejecucion del contrato. CLAUSULA

DA: DE PCI NTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. E.S.P., todas las obras objeto
de este contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios sefialados en la
propuesta, la cual para todos los efectos de este contrato se considera como parte
integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si durante el curso de los trabajos se
requiere la ejecucién de obras no previstas en este contrato, que generen aumento del
valor inicial, el SUPERVISOR de la obra debera justificar la necesidad de su ejecucion o
modificacion de dichos items, la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente Técnico
y autorizacidon del Gerente de la empresa, para la elaboracién y suscripcion del
respectivo otro si o adicion, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de presentarse mayores cantidades de obra a
las inicialmente previstas, se levantard un acta en la que se establezcan las
especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerira de
la aprobacidn y ordenacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se
entendera efectuando la suscripcion de la misma, previa existencia del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES. En la
ejecucion del presente Contrato, EL CONTRATISTA se ceiird al objeto del contrato
segln lo resaltado en las especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al mismo. Cualquier
duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor. De
cada especificacion recibird EL CONTRATISTA una copia comun y correra por su cuenta
la obtencion de las copias adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En
cualquier momento durante la ejecucién del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra
ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los cambios que considere necesarios en las
especificaciones, y EL CONTRATISTA estara obligado a ejecutar dichas obras de acuerdo
a la nueva modificacion, a los precios unitarios y globales del contrato. Si dichos precios
unitarios no estan fijados, se pactaran tomando como base la resolucién de precios
unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el
plazo y el precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberd
acordar previamente tales variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requisitos,
especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto a instalaciones y

conexiones para servicios publicos. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES. A. DEL CONTRATISTA: Para desarrollar el objeto del contrato y dar

cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a: 1). Desarrollar el objeto
del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el
Contrato, el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la propuesta presentada
por el contratista 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con
ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad
de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el andlisis de justificacion, la
invitaciéon a ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a
ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener
algiin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a
ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7).
Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales
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de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o
interventor del Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo
50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, el
cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso. 9).
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo
con los planos, especificaciones de construccion, cantidades de obra y precio unitario
fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar
el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la
obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obras.
12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y
entrega oportuna en el sitio de |la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13).
Colocar valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o
supervisor (en caso de que haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la
ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si
EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberd hacerlo
con otro de un perfil igual o superior al que se retird6. La aceptacion del nuevo
profesional estard sujeta a la aprobaciéon de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno
del supervisor y/o Interventor. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la
ejecucion de la obra, igualmente la elaboracion de los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con
ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de avance
de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite. 16). Realizar y presentar a
ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar
conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales, final de obra y de
liquidacion. 18). Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. 19). Ejecutar
las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisién y/o
Interventoria. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se
utilice y a terceros en la ejecucion del contrato. 21). Garantizar las normas de
seguridad industrial para la ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en
cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el contenido de
seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyecto, y demas acontecimientos; debe permitir la
comprensién general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversidn aprobado. Debe firmarse por el director de obra y
la supervision y/o Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no
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poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo
hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo. 26).
Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la
celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato. 27). Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion
de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecucion de los subcontratos
necesarios no daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. 28). Adelantar todas las gestiones
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los permisos
requeridos en la ejecucidon de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el
ACUAVALLE S.A E.S.P. 29). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 30). Mantener tanto el personal de
vigilancia como las medidas de seguridad en las dreas de intervencién en donde se
ejecute la obra. 31). Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios
entregados por ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto,
los cuales deberan ser entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P., con la aprobacion de la
supervision y/o interventoria, en medio impreso y magnético. 32). Utilizar los disefios,
planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion entregadas por ACUAVALLE
S.A E.S.P., Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se
entienda conferido algiin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso,
se entenderd como cesion de derechos o licenciamiento. 33). Revisar, junto con la
supervision y/o interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccion. Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta
ninguna observacién, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. 34)
Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor
o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segin el analisis de
calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra. 35) Constituir las garantias 6 podlizas de
seguros exigidas, asi como sus modificaciones o anexos en caso de ser necesario. 36)
Una vez terminadas las obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y
en 6ptimas condiciones. 37) El CONTRATISTA debera elaborar y presentar el programa
detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato (flujo economlco),
el cual contendra diagrama ldgico de ruta critica y diagrama de barras, para revision y
aprobacién por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 38). Adoptar el protocolo de
Bioseguridad de acuerdo a la Resolucion N° 666 del 24 de abril de 2022 y sus
complementarios expedida por el Ministerio de Salud y Proteccion Social 39). Las demas
inherentes a la naturaleza del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Seran
obligaciones a cargo de ACUAVALLE S.A E.S.P. las siguientes: a) Efectuar los pagos de
acuerdo a lo establecido en el presente analisis de justificacion y conveniencia b)
Prestar la asesoria que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto
contrato. c) Ejercer la supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta
ejecucién del mismo. CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE
LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez perfeccionado el presente contrato un
programa de malla o precedencia, discriminado por actividades y definitivo de ejecucion
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del contrato, ajustado al plan de manejo de trafico, el cual, en caso de ser necesario,
deberd ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y
102 de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a
través de la Resolucién N© 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas
diurnas, nocturnas, feriados y dominicales con el fin de que la construcciéon no se vea
interrumpida en ningun momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo
posible. Debera incluir la ruta critica para el plazo contractual. Por cada dia comun de
retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentacion del Programa indicado por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata el presente
Contrato, la cual podrd ser deducida del acta de liquidaciéon final. PARAGRAFO
PRIMERO: Una vez aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este
sera obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificacién a este programa requerira
previa aprobacion escrita del supervisor y el Subgerente Técnico. PARAGRAFO
SEGUNDO: El programa definitivo de construccion debera indicar la localizacion,
cantidades de obra, inversion semanal que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno
de los items de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizaran para
cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las fechas de iniciacién y
terminacion de las distintas actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de
inversiones semanales se calculard con base a las cantidades de obra programadas y
valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contratoc. PARAGRAFO CUARTO:
La aprobacion que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construccion, no exonera
al CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en el presente Contrato y este
solamente podra ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En
consecuencia, debera entregar la obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque
para ello tenga necesidad de utilizar un nimero mayor o una especie diferente de
equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o todas las
actividades. CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo establecido para la ejecucion del
contrato es de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
que en ningun caso podra ser anterlor al cumpllmlento de los requisitos de ejecucion.

A S _ . A E . ACUAVALLE S.A.
ES P. podra ampllar el plazo para la eJecuuon de las obras materla del presente
contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del supervisor y aprobado mediante
Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de la Empresa, ante la solicitud
justificada presentada por EL CONTRATISTA con quince (15) dias calendario de
anticipacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompafiado de la
respectiva reprogramacion de obra con su valoracion mensual, por las siguientes
causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones previamente aprobadas por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por
aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucién de
obras adicionales que se convengan; ¢) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que
no puedan generar suspension del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P.
considere suficientes para conceder las prérrogas. Vencido este término cualquier
solicitud que se presente quedara sin ningin valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra
prorroga del plazo estipulado por causas de orden meteoroldgico, solo cuando éstas
pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la posibilidad de dafios a
bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDO: EI
plazo solamente podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA
calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las
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modificaciones relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborard una adicion al
contrato, la cual deberd ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa,
en la cual se consignardn las causas que la originaron. CLAUSULA OCTAVA: VALOR.
Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato se estima en la
suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE.
($499.674.847,00) M/CTE, INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL;
LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARAGRAFO: Es entendido que el valor
final del contrato serd el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por
EL CONTRATISTA vy recibidas a satisfaccion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios
unitarios fijos estipulados en este contrato. CLAUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara el cien por ciento (100%) del valor contractual,
mediante actas parciales de entrega y recibo final a satisfaccion, suscrita por el
supervisor, el contratista y el Subgerente Técnico, con el informe de las actividades.
ANTICIPO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocerd al contratista un cuarenta por ciento
(40%) del valor contractual a titulo de anticipo amortizable, a la suscripcion del acta de
inicio, previa presentacion del plan de inversion del anticipo, plan de inversion de la
obra y cronograma de actividades. De los valores pagados de forma parcial y final se
hara la amortizacién en el mismo porcentaje del anticipo entregado al futuro contratista.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara los pagos sefalados en caso de no existir
discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la radicacion de los
documentos, previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. El anticipo
se requiere para la compra de materiales (tuberia, cemento arena grava, hierro), el
alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para la construccion del
Alcantarillado. El anticipo debera ser consignado en una cuenta bancaria especial y
separada de las cuentas personales del contratista y sera invertido Unicamente para dar
cumplimiento al objeto contractual. PARAGRAFO PRIMERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P.
realizara cada uno de los pagos previa presentacion de la respectiva factura y/o
documento equivalente por parte del contratista, asi como la acreditacion del pago de
los aportes a la seguridad social y/o parafiscal, previo visto bueno del supervisor del
contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda entendido que las sumas antes indicadas
serdn pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA deduciendo de éstas
cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FONDOS DEL
CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE,

S.A. E.S.P. cancelard el valor del presente contrato con cargo al Certificado
Disponibilidad Presupuestal N° 01-902-202200203 del 27 de enero de 2022.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION. La ejecucion del presente
contrato se realizara en el municipio de El Cairo - Valle del Cauca. CLAUSULA DECIMA
SEGUNDA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se elaborard un acta que sera
suscrita por el Contratista y el supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente
Técnico, de la misma manera se procedera con el acta final de obra. En el acta de
liquidacién del contrato se determinaran los Items, cantidades y valores y seran
suscritas por las personas antes citadas, incluyendo la del Gerente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidacion del contrato, no se podra
suscribir hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantia donde se asegure el
riesgo de estabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pago de los
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aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A. E.S.P.
descontandolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion
y suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores
reclamaciones sobre incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA
DECIMA TERCERA: SUPERVISION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizard la
SUPERVISION del presente contrato por intermedio del ingeniero Carlos Andrés Hincapié
Yanten, Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A. E.S.P o quien haga sus veces, quien
sera responsable de velar por los intereses de la entidad, en procura de que el
contratista cumpla con las obligaciones contractuales, vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado y debera ejercer sus facultades y deberes de
conformidad con la ley 1474 del 2011 y el Manual vigente de Supervision e
Interventoria de la Entidad. El nombre del SUPERVISOR sera comunicado por escrito al
CONTRATISTA y podré contar con la asesoria requerida cuando asi lo estime
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las
consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las observaciones que estime
convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo ajustado siempre a
las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. ©)
Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra
ejecutadas y aprobar las actas de recibo de obra, asi como, preparar el Acta Final de
liquidacion del contrato. e) Aceptar o rechazar oportunamente la estimacion de la obra
realizada, que presente EL CONTRATISTA. f) Inspeccionar los materiales que se utilicen
en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con las especificaciones que les
corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario,
en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario
adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciaciéon o
continuacién de las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo
la presencia del personal autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los
aportes de los empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del
contrato por parte del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En
general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las
especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabajo
que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobacion
correspondiente, sera de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos,
el supervisor podra ordenar la remocién y reemplazo de las partes ejecutadas.
PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del supervisor que pueda comprometer
econdémicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendrd validez si no se ha surtido el
tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del
Subgerente Tecnico y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra@ autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente
Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas en este Contrato ni
para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo
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son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podrd impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato.
PARAGRAFOQO TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al

CONTRATISTA, deberan constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA
CUARTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA constituira en favor de ACUAVALLE S.A.

E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compafiia de seguros o entidad bancaria, legalmente
establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES
ESTATALES que ampare los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada
una de las obligaciones que del negocio por el veinte por ciento (20%) de su valor y por
el término de duracién del contrato y cuatro (4) meses mas. 2) MANEJO Y BUENA
INVERSION DEL ANTICIPO, por el cien por ciento (100%) del valor en entregado por
este concepto y con una vigencia igual por el término de duracion del contrato y cuatro
(4) meses mas. 3) PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES
SOCIALES: Que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
del personal que el oferente emplee en la ejecucién del negocio ofrecido, por el diez por
ciento (10%) del valor del mismo y con una duracion igual al negocio y tres (3) afios
mas. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el treinta (30%) del valor
contractual y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de recibo
final de obra. 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice el
pago de los perjuicios que el oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio
ofrecido, Por el 20% del valor del contrato en todo caso no inferior a 200 SMLMV y por
el término que dure la obra. En donde la entidad contratante debe figurar como
asegurado y beneficiario. 6) CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 20 % del valor del
contrato, Una vigencia igual al plazo de ejecucién del mismo, y un (1) afio mas, contado
a partir de la fecha de recibo final de la obra. 7) CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por el 30% del valor del contrato, con una
vigencia igual al contrato y 3 afios mas, contados a partir del recibo a satisfaccion de los
bienes. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse prorrogas en el plazo para
la ejecucién de la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se
procedera asi: a) Si es prorroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la péliza unica
en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es aumento del valor del contrato
aumentara el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en

igual proporcion. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera presentar la
garantia y sus modificaciones, en el término que para este efecto le fije ACUAVALLE
S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligacion del CONTRATISTA, previa a la
legalizacién del CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos
amparados en las respectivas pdlizas. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de gque por

cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el
CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el
término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA se obliga a mantener al frente de la obra un
Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia en obras similares a la
contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion para
actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto
relativo a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal
empleado por EL CONTRATISTA se entendera contratado por su exclusiva cuenta y
riesgo, sin que exista entre tales personas y ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni
juridico alguno, ya que el personal que vincule EL CONTRATISTA no tiene caracter de
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servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-patronales se rigen por el
Codigo Sustantivo del Trabajo y demas disposiciones concordantes, esto debera constar
en los respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no
procedera con el pago del acta de liquidacion final hasta que el CONTRATISTA acredite
los respectivos pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de
2002). CLAUSULA DECIMA SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL
CONTRATISTA debera cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley
789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual serd verificado por el SUPERVISOR o
supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de imposicion
de multas por parte del Ministerio de Proteccion Social o la Superintendencia Nacional
de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio y durante la ejecucién de las
obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y
sefales y demas elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos
elementos deberan ser bien presentados y de facil visualizacion. Durante la noche
deberd colocar sefiales luminosas en la zona de trabajo. Ademas, en caso de que fuere
necesario, el CONTRATISTA deberd solicitar a la autoridad de Transito competente la
destinacion del personal de guardas necesario para dirigir el transito de vehiculos para
la seguridad de los usuarios de la via. Igualmente, el CONTRATISTA colocara a su costo
y segun disefo y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que
debera contener la informacion sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se
requiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el permiso de la autoridad
de Transito competente, y si se requiere en dicho plan sefalizacién especial, el
Supervisor lo aprobara previamente con la presentacion de los andlisis de precios
unitarios. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS. Para la ejecuciéon de la obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir
oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente
en depdsito una cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos
contratados. Los materiales y demas elementos que el CONTRATISTA adquiera para la
ejecucion de la obra que se le ha encomendado deberdn ser de primera calidad en su
género y apropiados para el fin a que se destinen. En consecuencia, el CONTRATISTA
escogera las fuentes de materiales o productos que mas le convengan, debiendo sin
embargo someter a la previa aprobacion del SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (8)
dias calendario de anticipacién a su utilizacion, muestras representativas de los mismos,
en las cantidades que indique este Ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos
técnicos y/o de laboratorio, para determinar la aceptacién o no de estos por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar
modificaciones en los precios unitarios, ampliaciones en el plazo de entrega de la obra,
0 compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la
seleccion y adopcion de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los
materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones
contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos
previamente analizadas, no eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni obligaréa al SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué
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abasteciéndose de estos materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto que exija el
mantenimiento, operaciéon, bodegaje y en general el buen funcionamiento de los
materiales y equipos destinados a la realizacién de los trabajos contratados, con el fin
de evitar dafios frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos.
PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los
materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo
mismo que los eventuales dafos que sufran los equipos utilizados, no serda causal
justificante para eximir al CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este
Contrato. E ENA: TIDAD Y MEDIDAS. Para los
efectos de éste Contrato, las cantidades consignadas en la respectiva lista, se
entenderan por las partes como estimativas. En consecuencia, no seran consideradas
efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales
a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra
ejecutada, el CONTRATISTA debera facilitar a el SUPERVISOR o0 a su Representante, los
datos de tal medicidn, proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios
para verificar la misma. Si en la fecha en que se vaya a efectuar la medicién, no asiste a
esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar la
medicién, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacta de
la obra. No obstante, las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en
forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el
CONTRATISTA no de aviso a el SUPERVISOR sobre el momento en que |la obra puede
ser sometida a su debida verificacion y medicién, este Ultimo podrd solicitarle que
descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a
constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenta y
riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los
cuales el mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA: PRUEBAS DE
CALIDAD. Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta sera sometida
a ensayos 0 pruebas por parte de el SUPERVISOR, las cuales se llevaran a cabo de
acuerdo con las estipulaciones pertinentes establecidas en las especificaciones técnicas
de este contrato. En caso que las pruebas e inspecciones no sean satisfactorias, la obra
no serd recibida y las pruebas e inspecciones finales deberan repetirse, cuantas veces
sea necesario, en las fechas que acuerden el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez
éste haya efectuado las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrara los
elementos y la mano de obra necesarios para la ejecucion de las pruebas e inspecciones
incluyendo la prueba de carga para las estructuras. Todos los costos de materiales,
equipo, mano de obra para la ejecucion y repeticion de las pruebas e inspecciones que
el SUPERVISOR realice, por razon de fallas en la obra, o en el cumplimiento de las
especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al
CONTRATISTA, correrda por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados
satisfactorios, o cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare
inservibles o deteriorados, EL CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo
necesario, dentro del término establecido por ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la
cual se determine los defectos de las obras a reponer, a satisfaccion del SUPERVISOR
designado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serad responsable por el

no cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la Tesoreria de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente
contrato y respondera civilmente por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o
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a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta la terminaciép y liquidacion definitiva del
presente contrato. I. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS.: EL
CONTRATISTA serd responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios que
llegue a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por
descuido, negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los
dafios causados e indemnizard cuando corresponda, por lo tanto, deberd tomar las
medidas y precauciones necesarias para evitar que esto suceda. IL
RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: EL
CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafos que se
ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las obras
materia del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar
inmediatamente los dafos causados e indemnizard cuando corresponda. Por lo tanto,
deberd tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurra. III.
RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.: EL CONTRATISTA sera responsable hasta
por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los
conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean
necesarios estudiar en desarrollo del presente contrato; asi mismo garantizard por su
cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccion en la obra ejecutada. IV.
RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO.: EL CONTRATISTA sera responsable hasta
por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o terceros, por
todos los elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales,
estructuras, combustibles empleados por él en la ejecucion de las obras objeto del
presente contrato en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de los materiales y demas
elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecucion de la obra objeto de este
contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA. A
mas tardar el dltimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la entrega de
cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el
CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para
su recepcion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO:
La entrega definitiva de la obra se hard constar en el acta final del recibo de esta,
firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberan figurar las
cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hara una vez se haya
entregado los planos definitivos de obra ejecutada, la bitacora de obra y las
especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
expedira una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas,
indicando el saldo a favor o en contra del CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA
TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera responsable por la
reparacion de todos los defectos de ejecucion que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacién del presente Contrato, derivado de especificaciones,
fabricacion, empleo de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de
equipos de fabricacion o mano de obras deficientes utilizados en la misma. El
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones
inherentes a ella se consideraran vigentes durante el término y condiciones establecidas
en el Articulo 2060 del Codigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de
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ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
CONTRATISTA, mediante notificacién escrita enviada dentro de los quince (15) dias
calendario siguientes a la entrega o terminacién de las respectivas reparaciones.
VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES P Y CASOS
EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P.
o el CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones
especiales sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas,
que impliquen aspectos desconocidos de naturaleza especial, basicamente diferentes a
aquellos inherentes a la misma obra, y de caracteristicas distintas a las que prevén las
especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de alterar tales condiciones o
circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que este ultimo
tome la correspondiente decision. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la
previa aprobacién escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las
especificaciones de la obra, previo acuerdo entre las partes, que del costo como del
plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con ocasion de las variaciones previamente
aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no prevista en las
especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas
vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA
deberd tomar las medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacion previa del
SUPERVISOR, debiendo sin embargo, notificar inmediatamente a este de lo acontecido,
explicdndole en que consistid la misma, suministrandole, si le es posible en ese
momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que adicionalmente se deberan
hacer, o sobre la extensidon del plazo de ejecucién de la obra, requerido por causa de la
misma emergencia. PARAGRAFOQ: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y
dos (72) horas siguientes al envio de la notificacion de emergencia, confirmar esta por
escrito a el SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el
SUPERVISOR, previo estudio de la causa que haya originado la emergencia,
recomendara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o no los pagos o extensiones de plazo
solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o caso
fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto
de este contrato, EL CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por cualquier
dafio o dilacion en las mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del contrato,
mientras subsistan dichas causas, sin derecho a indemnizacion alguna. ACUAVALLE S.A.
E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la evaluacion de los hechos, las causas
gue lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actué ante ello, se haya
hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias siguientes a su ocurrencia.
PARAGRAFO: Se entenderd suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA: INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar
que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafios a las
estructuras existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualquier otro elemento o
bien constitutivo de la obra contratada, debera ser reparado o indemnizado por éste. En
consecuencia, el CONTRATISTA implementara hasta la entrega total de la misma, los
mecanismos de proteccién necesarios para evitar que ésta sufra algin dafio, siendo de
su cargo en todo momento, los costos y/o gastos que se causen por concepto de su
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de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a
ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del
valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podra
descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales exigidos por la
Ley, para la constitucién en mora. La Constitucion en mora se realizara en los siguientes
casos: a) Por incumplimiento en la presentacion del Programa de ejecuciéon dentro del
plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucién de la obra sin
justa causa. c¢) Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las
obligaciones que adquiera por razén del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las
6rdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos observados en la
ejecucién del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en prevision de
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar.
PARA F : EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento
atafie a los pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas debidas
con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las
indemnizaciones deberan tener correlacion con el dafio sufrido y no podran estar en
desproporcion con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion de las multas se
tramitardn y se hardn efectivas a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de
un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA
VIGESIMA OCTAVA: CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las
obligaciones contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sancion
pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que debera
pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma gue ACUAVALLE S.A. E.S.P. hara efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los saldos
que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato. La aplicacion de la cldusula penal no excluye
la indemnizacion de perjuicios que excedan el monto cubierto por esta cldusula.
ACUAVALLE S.A. E.S.P podra hacer efectiva esta sancion mediante resolucion motivada,
previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: COMPENSACION. Las partes convienen que en virtud del principio de la
compensacion (Arts.1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la
cldusula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podrd
descontar el valor de las mismas, de las actas o pagos que deban hacérsele al
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO. Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de comun acuerdo entre las partes, se
podra suspender temporalmente |la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un
Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el
tiempo de suspensiéon. En este evento se comunicard por parte del SUPERVISOR a la
Compafila Aseguradora el término de la suspensiéon. CLAUSULA TRIGESIMA
PRIMERA: LIMPIEZA FINAL. Previamente al recibo de las obras por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA debera retirar los materiales sobrantes de las
excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por
descuido o imprevision hayan sido dafiados. Si no cumple con este requisito,
ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo hara por él y a su costo recargara un diez (10%) por ciento
como indemnizacién, descontando este valor del acta de liquidacion final. CLAUSULA

28




' CONTRATO DE OBRA N° 045-22
ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ

ACUAVALLE
Mds Por Vos

TRIGESIMA SEGUNDA: BCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra
ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna, natural o juridica, nacional o
extranjera sin autorizacion previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podra subcontratar la ejecucion
de la obra o parte de ella, sin la autorizacién previa, expresa y escrita del Gerente de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los subcontratos se hara constar que se entienden
celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva
responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informara a ACUAVALLE S.A.
E.S.P. el nombre de cada subcontratista propuesto junto con la extension y caracter del
trabajo que se le encomendara y la informacion adicional que permita a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA sera, en todo caso,
responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas, quienes
carecerdn de toda accién y derechos contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier
momento ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificard que considera incompetente a cualquiera
de los subcontratistas, el CONTRATISTA deberd tomar medidas inmediatas para
cancelar el subcontrato. No habra relacion laboral alguna entre ACUAVALLE S.A. ES.P. y
los subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente
responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia prima no
se considera como subcontrato. C IMA_ TERCERA: NOR

APLICABLES. Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del
Cédigo Civil y/o del Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las
cuales se somete integramente el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA:
LIQUIDACION. A la terminacién del presente Contrato, las partes, suscribiran un Acta
en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva del presente Contrato, la
constancia de recibo a satisfaccion de las obras y certificacion por parte de ACUAVALLE
S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO:
Terminado este Contrato por cualquier motivo, debera liquidarse teniendo en cuenta su
objeto, naturaleza y cuantia dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion
del contrato o a la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion del

mismo. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o

incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cedera el Contrato previa autorizacion escrita
de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciara a su
ejecucién. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para la
elaboracion del presente contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a)
Fotocopia de la cédula de ciudadania del CONTRATISTA; b) Fotocopia del registro unico
tributario RUT del CONTRATISTA; c¢) Antecedentes disciplinarios, Fiscales, Judiciales y
de RNMS; d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202200203 del 27
de enero de 2022. e) Los documentos presentados por el Contratista; f) Las actas y
demas documentos suscritos entre las partes. g) Las Pélizas de que trata la Clausula
Décima Cuarta del presente contrato; h) La solicitud Privada de varias ofertas No. STE-
006-2022 i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El programa detallado de trabajo y
aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecucic')p de las obras; k) Propuesta
presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN
LEGAL AMBIENTAL. EI CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental
vigente involucrada, supeditando la ejecucion de la obra a la previa obtenciéon de las
licencias, permisos © autorizaciones que sea necesario tramitar ante la autoridad
ambiental competente. LAUSULA IGE CTAVA: R IT DE
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PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIGC IZACION. El presente contrato se
perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes, para la ejecucion se requiere la
Constitucion de la garantia unica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacion de la
misma por parte de la Direccién Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para su legalizacién
de la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente. PARAGRAFO: El
CONTRATISTA deberd pagar los impuestos y contribuciones a que exista lugar.
CLAUSULA TRI NOVENA: CION DE . Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacién, se
intentara resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un
acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se
resolveran ante el juez competente del contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA:
INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. contra
todo reclamo, demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios
o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o
por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la
ejecucion del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso
de gque se formule reclamo, demanda o accidén legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por
asuntos, que segun el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le
comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente
las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. vy
adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a
solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion para atender los reclamos
legales y el CONTRATISTA a su vez reconocera los costos que estos le ocasionen a
ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin que la responsabilidad del CONTRATISTA se atente por este
reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE S.A. E.S.P. en un momento dado haya
prestado su colaboracion para atender a la defensa de sus intereses contra tales
reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en
este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacién escrita al
CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo.
En caso de que asi no lo hiciera el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendrd
derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al
CONTRATISTA, por razén de los servicios motivo del contrato, o a recurrir a la garantia
de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utilizar cualquier otro medio
legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los
dafios causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por
su culpa o por su personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le
reconocera y pagara el valor de tales dafios o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal
desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas
cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o
comunicaciones entre las partes deberén dirigirse a las siguientes direcciones:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la avenida 5 norte No. 23AN-41, Cali, Valle, teléfono
6203400. A ARMANDO MARULANDA FERNANDEZ, identificado con la cédula de
ciudadania No. 16.862.423 expedida en Cartago, Valle, en la Av. las Américas No. 42-
10 de Pereira, Risaralda. teléfono 3293571 - 3216452030, Email:
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amf.ingenieria@outlook.com. El cambio de direccion sera notificado por escrito a la otra
parte con la debida anticipacion. Cualguier notificacion, orden, instruccion o
comunicacion de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se dirigira al CONTRATISTA, y sera entregada
personalmente a éste en sus oficinas o a través de correo certificado, caso en el cual la
respectiva comunicacién se considerara recibida dentro de los diez (10) dias calendario
siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA:
DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefiala como domicilio la
Ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en
Santiago de Cali, el catorce (14) dia del mes de marzo o del ano dos mil veintidos
(2022).
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