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SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

DEL VALLE DEL CAUCA S.A.-E.S.P.
ACUAVALLE S.A. -E.S.P.

ACUAVALLE
Mds Por Vos
ORDEN DE TRABAJO No. SOPER -060- 2023
(Subgerencia Operativa)
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2023
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE
OBJETO: LA MATRIZ EN PEAD 18" EN VILLAGORGONA
: TECNO DUCTOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
CONTRATISTA: REORGANIZACION
CEDULA DE | 900.032.108-9
CIUDADANIA:
DIRECCION: CALLE 56 NORTE # 5-122 CALI, VALLE
EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA A CONTRATAR ES DE CINCO (
05 ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PLAZO: QUE EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION NI SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE
2023.
VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS
VALOR: QUINCE PESOS ($ 28.160.915,00) INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS,

TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O
MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

FORMA DE PAGO:

El pago se realizara de la siguiente manera:

ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara el cien por ciento (100%) del valor del
contrato que llegare a suscribirse mediante acta de recibo y entrega final de
obra, previo visto bueno del Interventor y/o supervisor.

CERTIFICADO :
DISPONIBILIDAD 01-902-202301601 del 06 de diciembre de 2023 (
PRESUPUESTAL:
' La ejecucién del presente contrato se realizara en la tuberia de conduccion
LUGAR pE | del acueducto regional Florida - Villagorgona, especificamente el tramo
EJECUCION: ubicado en el dltimo kilometro antes de llegar al corregimiento de
Villagorgona, Valle del Cauca.
La entidad realizara la supervision del presente contrato por intermedio de la
Subgerencia Operativa, Cesar Augusto Chicaiza - Profesional III de
Mantenimiento o quien haga sus veces, quien sera responsable de velar por
SUPERVISOR: los intereses de la entidad, en procura de que el contratista cumpla con las
obligaciones contractuales, vigilar permanentemente la correcta ejecucion
del objeto contratado y deberd ejercer sus facultades y deberes de
conformidad con la ley 1474 del 2011 y el Manual vigente de Supervision e
Interventoria de la Entidad.

1) Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el analisis de
justificacion, la invitacién a ofertar y la propuesta presentada por el

OBLIGACIONES DEL contratista. 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3).
CONTRATISTA: - Colaborar con ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualguier requerimiento

que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con el andlisis de justificacion, la invitacion a
ofertar y la propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a
conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier reclamacién que
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indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del
Contrato o sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE
S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar
la ejecucion del Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a
ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales de Obra.
Estas Actas parciales de Obra deben estar -aprobadas por el
supervisor y/o interventor del Contrato. 8). Acreditar, de
conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002
y la Ley 828 de 2003 y demds de normas vigentes, el cumplimiento
del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de
salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de
Compensaciéon Familiar, mediante certificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal segun el caso. 9). Cumplir a
cabalidad con el objeto del contrato ejecutando los estudios, disefios
y obras complementarias para la puesta en marcha de las unidades
de proceso en cada una de las plantas contratada de acuerdo con los
planos, especificaciones de construccién, cantidades de obra y precio
unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los términos de
condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este
proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en
calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demas elementos necesarios
para la ejecucion de las obras. 12). Realizar el acarreo, cargue,
transporte y descargue de los materiales y equipos; externos como
internos, asi como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio
de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar
valla informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el
interventor y/o supervisor (en caso de que haya lugar). 14).
Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la
entrega de  la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuestos, deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al
que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a la
aprobacién de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno del
supervisor y/o Interventor. Serd por cuenta del CONTRATISTA el
pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningdn tipo de vinculo laboral del personal con ACUAVALLE
S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes de
avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite 16).
Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., el registro fotografico
del avance de la ejecucion, procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar
conjuntamente con el supervisor y/o Interventor, actas parciales,
final de obra y de liquidacion. 18). Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas contra ACUAVALLE S.A E.S.P. 19). Ejecutar las obras
de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisién y/o
Interventoria. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes,
al personal que se utilice y a terceros en la ejecucion del contrato.
21). Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecucion
del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad
industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una
de las actividades, b) Manipulacién de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el
objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a
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las normas vigentes. 22). Responder por la buena calidad de los
materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato. 23). Llevar una memoria diaria de todos los
acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion de
los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver
con el proyecto, y demas acontecimientos; debe permitir la
comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversién aprobado. Debe
firmarse por el director de obra y la supervision y/o Interventoria y
adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al
medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al
personal contratado para la ejecucion del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo. 26). Responder por el pago de los
tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebracion,
ejecucién y liquidacion del contrato. 27) Afiliar a los trabajadores al
sistema de seguridad social, pension y ARL. 28) Asumir el pago de
los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar
que la celebracién y ejecucion de los subcontratos necesarios no
daran lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el
personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P. 29). Adelantar
todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para
la obtencién de los permisos requeridos en la ejecucion de obra,
diferentes a los previamente obtenidos por ACUAVALLE S.A E.S.P.
30). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 31). Mantener tanto el
personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas
de intervencion en donde se ejecute la obra. 32). Elaborar, siguiendo
los mismos criterios de los planos y disefios entregados por
ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record de la totalidad del
proyecto, los cuales deberan ser entregados a ACUAVALLE S.A
E.S.P., con la aprobacién de la supervisién y/o interventoria, en
medio impreso y magnético. 33). Utilizar los disefos, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construcciéon entregadas por
ACUAVALLE S.A E.S.P., Unicamente para el desarrollo del objeto
contractual, sin que por ello se entienda conferido alglin derecho de
propiedad intelectual. Su entrega, en ningln caso, se entendera
como cesion de derechos o licenciamiento. 34). Revisar, junto con la
supervisién y/o interventoria, dentro de los quince (15) dias
siguientes a la suscripcion del acta de inicio, la totalidad de los
disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion.
Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna
observacion, se entiende que acepta en su integridad tales
documentos. 35) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en
el término indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad
ejecutada que resulte defectuosa seguin el analisis de calidad, o que
no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por
causa de los insumos o de la mano de obra. 36) Constituir las
garantias o pdlizas de seguros exigidas, asi como sus modificaciones
o anexos en caso de ser necesario. 37) Una vez terminadas las
obras el lugar de trabajo se debe entregar libre de escombros y en
6ptimas condiciones. 38) El CONTRATISTA debera elaborar y
presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las
inversiones del contrato (flujo econdmico), el cual contendra
diagrama |dgico de ruta critica y diagrama de barras, para revision y
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aprobaciéon por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 39)
Actuar con diligencia, honestidad y respeto en el cumplimiento de
sus obligaciones 40) Las demas inherentes a la naturaleza del
contrato.

2) OBLIGACIONES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Seran obligaciones a
cargo de ACUAVALLE S.A E.S.P. las siguientes: a) Efectuar los pagos
de acuerdo a lo establecido en el presente analisis de justificacion y
conveniencia b) Prestar la asesoria que sea -necesaria para el
cumplimiento de las actividades objeto contrato. c) Ejercer la
supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién
del mismo.

CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN.

PRIMERA- NORMATIVIDAD APLICABLE: La presente orden se regulara de manera exclusiva por las
normas del derecho privado, en especial las consagradas en los Cédigos Civil y de-Comercio y ademas
por el Estatuto de Contratacién de ACUAVALLE S.A. E.S.P., establecido en el Acuerdo No.001
de 2017. SEGUNDA- INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD: El contratista manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
establecida en las leyes colombianas y en el estatuto de contratacion. TERCERA- ALCANCE DEL
OBJETO CONTRACTUAL: Reparar la tuberia de conduccion del acueducto regional Florida -
Villagorgona, especificamente el tramo ubicado en el Gltimo kilometro antes de llegar al corregimiento
de Villagorgona mediante la instalacién de accesorios especiales que permite el cambio de tuberia de
PVC a tuberia PEAD. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

168[Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Valwlas, Hidrantes, etc., @s Un 12,00
mayores a 12", incluye: acarreo interno y transporte local

168[Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Vélwlas, Hidrantes, etc., @s Un 8,50
mayores a 12", incluye: acarreo interno y transporte local
168[Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Vélwlas, Hidrantes, etc., @s| ~ UN 7,00
mayores a 12", incluye: acarreo interno y transporte local
30/Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye produccién ni vaciado, incluye transporte M3 3,60
hasta 25 Km
17[Vehiculo Lavado y succién ' Hora 3,60
389([Senalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 3,00
81[Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 30,00

SUMINISTRO MATERIALES
MAT 2|SUMINISTRO DE ACOPLE DE TRANSICION EN PEAD PORTABRIDA DE 18" Y BRIDALOCAL ML 1,00
MAT 3/SUMINISTRO DE REDUCCION EN ACERO DE 18 X 14 CONEXIOBXB UN 1,00
MAT 4|SUMINISTR DE ACOPLE EN ACERO DE 14" UN 1,00

La Subgerencia Operativa, es la responsable de la identificacion y especificacion de las caracteristicas
técnicas requeridas para la ejecuciéon del contrato. CUARTA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, se
obliga a mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. de toda reclamacién, demanda, acciones legales o
similares, originadas en reclamaciones de terceros, que tengan como causa toda accién u omision del
contratista, subcontratista o dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado dafios, lesiones
y/o perjuicios a terceros durante la ejecucién de la orden. QUINTA- CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Para cada pago derivado de la
presente orden, el contratista deberd acreditar previamente ante el supervisor de la orden, la
cancelacion de los aportes por concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos laborales
y Pensiones, tal como lo establece el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. SEXTA-
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PROHIBICION DE CESION: La presente orden no podra cederse total o parcialmente salvo
autorizacion expresa del Subgerente Operativo de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de constituirse, las
garantias deberdn ser modificadas para efecto de que se sustituya el contratista afianzado. SEPTIMA:
GARANTIAS. EL CONTRATISTA constituird en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con
una compafiia de seguros o entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE
CUMPLIMIENTO DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS que ampare los siguientes riesgos: : 1)
CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones que del negocio por el veinte por ciento
(20%) de su valor y con vigencia desde la suscripcién del contrato y hasta por el término de duracidn
del mismo y cuatro (4) meses mas. 2) PAGO DE SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES
SOCIALES: Que garantice el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que
el oferente emplee en la ejecucioén del negocio ofrecido, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo
y con vigencia desde la suscripcién del contrato y hasta por el término de duracién del mismo y tres (3)
afios mas. 3) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el veinte (20%) del valor contractual y por
el término de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de recibo final de obra. 5)
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice el pago de los perjuicios que el
oferente cause a un tercero en desarrollo del negocio ofrecido, Por un valor no inferior a 200 SMLMV vy
por el término que dure la obra. Donde deberd figurar la empresa CONTRATANTE como asegurado y
como beneficiario. PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de concederse prérrogas en el plazo para la
ejecucién de la obra materia de este contrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera asi: a) Si
es prorroga del plazo, se prorrogara la vigencia de la pdliza unica en los correspondientes riesgos
amparados; b) Si es aumento del valor del contrato aumentara el valor asegurado de los riesgos
amparados en la garantia otorgada, en igual proporcion. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA
debera presentar la garantia y sus modificaciones, en el término que para este efecto le fije ACUAVALLE
S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Es obligacién del CONTRATISTA, previa a la legalizacién del
CONTRATO, presentar el recibo de pago de las primas de los riesgos amparados en las respectivas
polizas. PARAGRAFO CUARTO: En el evento de que por cualquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga
efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la
proporcién, por el término pertinente y amparando el riesgo correspondiente. OCTAVA - MULTAS: a)
En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelara a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA, el 1% del valor total del contrato, sin
exceder el 15% del valor del mismo, suma que podra descontar ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente
de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los requerimientos privados y judiciales
exigidos por la Ley, para la constitucién en mora. La Constitucion en mora se realizara en los siguientes
casos: a) Por incumplimiento en la presentacién del Programa de ejecucion dentro del plazo establecido.
b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion de la obra sin justa causa. c) Por incumplimiento
del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razén del Contrato,
incluyendo el incumplimiento de las drdenes del SUPERVISOR impartidas para que se corrijan defectos
observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsién de
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar. EL CONTRATISTA
autoriza que se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra.
Si el incumplimiento atafie a los pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas
debidas con un interés del uno por ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las
indemnizaciones deberan tener correlacion con el dafio sufrido y no podran estar en desproporcion con
éste. La imposicidn de las multas se tramitara y se haran efectivas a través del Juez del Contrato, previo
agotamiento de un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa NOVENA -
CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA
conviene en pactar como sancion pecuniaria, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del
contrato, que deberd pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P., hara efectiva
mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccidn, de los saldos que adeude al
CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato. La aplicacién de la clausula penal no excluye la indemnizaciéon de perjuicios que excedan el
monto cubierto por esta cldusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra hacer efectiva esta sancién mediante
resolucidn motivada, previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA. DECIMA -
CONFIDENCIALIDAD: Al ejecutar el objeto de la orden, EL CONTRATISTA accede a informacion de
ACUAVALLE S.A. E.S.P., que es de naturaleza estrictamente confidencial, EL CONTRATISTA se obliga a
mantener dicha confidencialidad y evitar su difusion a terceras personas. EL CONTRATISTA se obliga a
indemnizar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. los perjuicios que le ocasione el incumplimiento de lo aqui pactado.
DECIMA PRIMERA- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA en su calidad de
contratista independiente actia con plena autonomia técnica y administrativa, asumiendo todos los
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riesgos y realizando los trabajos con sus propios medios, siendo de su cargo el pago de jornales,
compensaciones, salarios, prestaciones sociales y demas obligaciones legales y contractuales de caracter
laboral o de otra indole, entendiéndose que no existe ninguna relacion laboral entre los trabajadores del
CONTRATISTA y ACUAVALLE S.A. E.SP. Adicionalmente EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne
a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cualquier reclamacién judicial o extrajudicial que surja por estos
conceptos. EL CONTRATISTA, defendera e indemnizara a ACUAVALLE S.A. ESP de todo perjuicio que
llegare a sufrir, incluyendo pago de honorarios de abogados y costas del proceso, en caso de cualquier
reclamo, demanda, denuncia, sancién o litigio de cualquier clase, instaurado contra ACUAVALLE S.A.
E.S.P. y que surja con ocasién del incumplimiento del CONTRATISTA con lo indicado en esta clausula
DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Complementa y hace parte integral del
presente contrato los siguientes documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadania del
CONTRATISTA; b) fotocopia del registro Unico tributarlo RUT €) Formulario Gnico de hoja de vida de
persona natural; d) Antecedentes disciplinarios; e) Los informes presentados por el CONTRATISTA a
ACUAVALLE S.A. E.S.P.; f) la oferta presentada por el CONTRATISTA g) el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal 01-902-202301601 del 06 de diciembre de 2023. h) Las actas y demas documentos
suscritos entre las partes. DECIMA TERCERA. -MODIFICACIONES O ADICIONES: Cuando haya
necesidad de introducir modificaciones al presente contrato las partes suscribirdn un otro si o contrato
adicional, que contendré las modificaciones o adiciones que las mismas convengan y seran parte de éste
sin requerir de nuevas aprobaciones o autorizaciones adicionales. En caso de mayor valor este no puede
exceder del 50% de lo estipulado en el presente contrato. DECIMA CUARTA - TERMINACION DEL
CONTRATO: Las partes podran dar por terminado el presente contrato anticipadamente por ocurrencia
de una cualquiera de las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo de las partes durante su vigencia inicial
o cualquiera de sus prorrogas, dando aviso por escrito a la otra parte con una anticipacion de un (1)
mes, de conformidad con lo previsto en el articulo 1602 del Cédigo Civil. b) Disolucion de cualquiera de
los contratantes o pronunciamiento de autoridad que les impida cumplir el contrato. €) Fuerza mayor o
caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de 1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado para
la celebracién de este contrato. e) por incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a
cargo del contratista. DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o
diferencia relativa a esta orden, se intentaria resolver directamente por las partes por arreglo directo. Si
no se llegare a un acuerdo respecto a las mismas diferencias en un término de un (1) mes, éstas se
resolveran ante el juez competente de la orden. DECIMA SEXTA -REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente orden se perfecciona con la suscripcion de las
partes. Para su ejecucion requiere de la expedicion del Registro Presupuestal correspondiente.

Queda expresamente estipulado, que este contrato es el Unico vigente entre las partes sobre el objeto y
demads condiciones que lo integran.

En constancia de lo convenido, se firma este documento Santiago de Cali- Valle del Cauca, el catorce
(14) de diciembre del afio dos mil veintitrés (2023).

ACUAVALLE S.A. E.S.P. / EL CONTRATISTA
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