CONTRATO DE OBRA N°031 -24
CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S

JAVALLE
Mas Por Vos

CONTRATISTA: CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.675.916-2

OBJETO: “"REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA.
SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 004 - 2023 CELEBRADO
ENTRE ACUAVALLE S.A. E.S.P Y EL MUNICIPO DE ZARZAL VALLE DEL
CAUCA"”

VALOR: MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE. ($ 1.096.812.213, 00)
M/CTE.INCLUIDO TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DE
CARACTER NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL; LEGALES, COSTOS
DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO: EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO ES HASTA EL 26
DE ABRIL DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO, Y EN NINGUN CASO PODRA SER ANTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION.

FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

Entre los suscritos a saber, JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON, mayor de edad, vecino del Municipio
de Cali (Valle), identificado con cédula de ciudadania No.6.319.264 de Guacari (Valle), actuando como
Gerente y Representante Legal de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del
Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de cardcter estatal de servicios publicos
domiciliarios, identificada con NIT.890.399.032-8, debidamente facultado para contratar de
confarmidad con lo sefalado en el articulo 40 de los estatutos vigentes de la empresa, en concordancia
con el Acuerdo No0.001 de 2017 (Estatuto de Contratacién), acorde con las disposiciones civiles y
comerciales aplicables a la materia, y quien para efectos del presente instrumento se denominara
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra CRISTIAN MORA PLAZA, también mayor de
edad y de la misma vecindad, identificada con cédula de ciudadania No. 1.114.455.080 expedida en
Guacari- Valle, obrando en calidad de Representante legal de la empresa CMPA CONSTRUCCIONES
S.A.S., identificado con NIT. No. 900675916-2, constituida por documento privado del 02 de
octubre de 2013 de Cali, inscrita en la Camara de Comercio de Buga (V), bajo el No. 5786 del Libro IX
del registro mercantil el 08 de octubre de 2013, se inscribe la constitucion de persona juridica
denominada CARRILLO BURGOS CONSTRUCCIONES S.A.S, por acta numero 02 del 01 de octubre de
2020, suscrita por asamblea general extraordinaria, registrado en esta cdmara de comercio bajo el
niimero 11685 del libro LX del registro mercantil el 31 de agosto de 2020, la persona juridica cambio
su nombre de CARRILLO BURGOS CONSTRUCCIONES S.A.S POR CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S,
quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos celebrado el presente Contrato de Obra
que se rige, en lo general, por las normas de los cédigos civil y de comercio y, en lo especifico, por las
siguientes Clausulas, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
teniendo en cuenta su naturaleza y misién, al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos,
debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, de conformidad
con el Estatuto de Contratacion de la Empresa, toda contratacion que celebre la entidad debe obedecer
a unos objetivos y propdsitos previamente sefialados en el objeto a contratar. 2). Que en el municipio
de zarzal, Valle del Cauca, las redes de Alcantarillado estadn presentando problemas debido al mal
estado en que se encuentran. El mal estado del alcantarillado, estd ocasionando que en la via se
presenten hundimientos, todo esto estd generando la prestacion de un mal servicio de alcantarillado
debido a la mala disposicion de las aguas residuales por lo obsoletas que estan estas redes, esto esta &

causando malos olores y focos de infeccion. Por lo tanto, se hace necesario realizar la REPOSICIOB;}‘
.



CONTRATO DE OBRA N°031 -24
CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S

Mds Por Vos
DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 15A ENTRE CALLES 13 Y 14 Y DE LA CARRERA 11
ENTRE CALLES 7 Y 8, buscando garantizar la prestacion de un mejor servicio y de esta forma
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 3) Que Que debido a las anteriores problematicas, el
municipio de Zarzal y ACUAVALLE S.A E.S.P. celebraron el convenio interadministrativo 004-23 de
2023 con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y cumplir con los fines del estado, al
igual que mejorar la prestacion de los servicios publicos domiciliarios, se debe realizar la reposicién de
redes de alcantarillado y obras complementarias en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, con el
propésito de mejorar la recoleccion y transporte de aguas residuales del municipio, esto de acuerdo a
su programa de saneamiento basico incorporado en su presupuesto de ingresos para el ano 2023, lo
cual cumple a través del prestador de servicios publicos domiciliarios. 4). Que ACUAVALLE S.A E.S.P,
resulta fundamental reponer las tuberias de alcantarillado localizadas en las vias del municipio de
Zarzal - Valle, toda vez que su estado de deterioro es notorio dada su antigliedad, poniendo en riesgo
la calidad del agua, del suelo y desde luego la estabilidad del pavimento que esta por encima de la red,
al igual que la salud de los habitantes de los sectores donde se presenta la problematica. 5) Que
dentro del presupuesto de ingresos y egresos del municipio de Zarzal, se establecié como objetivo
estratégico el mejoramiento de saneamiento bdsico, mejorando los estandares de calidad en nuestra
zona de influencia, por lo cual la alcaldesa municipal de Zarzal - Valle, incluyé dentro del programa de
Gobierno recursos dentro del proyecto de inversién para la reposicion de redes de alcantarillado y
obras complementarias en la zona urbana del municipio de Zarzal - Valle del Cauca. 6) Que igual
forma el mal estado de las redes de alcantarillado en los sectores mencionados, hace que se presenten
malos olores, proliferacién de roedores, enfermedades infectocontagiosas en la poblacién mas
vulnerable, hundimiento en la via, lo que no permite el trafico normal de vehiculos. 7) Que la futura
contratacién se imputara con cargo al Presupuesto de Egresos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de la vigencia
fiscal 2024. 8) Que con base en lo expuesto, ACUAVALLE S.A. E.S.P., bajo la modalidad de Solicitud
Privada de Varias Ofertas No. STE- 004-2024, adelantd el proceso de selecciéon con el siguiente
objeto: “REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°
004 - 2023 CELEBRADO ENTRE ACUAVALLE S.A. E.S.P Y EL MUNICIPO DE ZARZAL VALLE DEL
CAUCA” 9) Que el presupuesto oficial para este proceso de contratacion es de MIL NOVENTA Y
SIETE MILLONES CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($
1.097.050.986), incluido todos los impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional,
departamental y/o municipal; legales, costos directos e indirectos, con cargo a la vigencia fiscal del
afio 2024 de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-902-202400133 del seis
(06) de febrero del afio dos mil veinticuatro (2024). 10) Que mediante solicitud privada de varias
ofertas No. STE-004-2024, ACUAVALLE S.A. E.S.P., invitd a presentar ofertas a las siguientes
empresas: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA, ALAMO CONSTRUCTORES S.AS y
CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. 11) Que el dia 23 de febrero de 2024, a las 3:00 p.m del dia se
llevd a cabo diligencia de cierre y asi mismo, el 26 de febrero de la misma calenda las 10:20 a.m se
realizo la apertura de propuestas del proceso de seleccion No. STE - 004- 2024, en la que dos de los
invitados presentaron propuesta, por tanto, se procedié a la apertura de las mismas, segln consta en
el acta de cierre y apertura. 12) Que mediante Memorando 0140-25332024 del 22 de febrero de
2024, el Gerente de la entidad designd el comité evaluador para el proceso de seleccién mediante
Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-004-2024. 13) Que una vez realizada la verificacion de los
requisitos exigidos en la invitacion por parte del comité evaluador, la propuesta presentada por la
empresa CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S., Fue habilitada juridica, técnica y financiera como consta
en el informe consolidado del comité evaluador con fecha de 07 de marzo de 2024. 14) Que por medio
de resoluciéon No. 000044 del 19 de marzo de 2024 se adjudico el proceso de una sola oferta No. STE-
004-2024. 15) Que, en virtud de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente Contrato de
Obra que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA. -OBJETO. — EL CONTRATISTA, se obliga
con ACUAVALLE S.A E.S.P. a cumplir con el siguiente objeto: “REPOSICION REDES DE
ALCANTARILI:ADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL
CAUCA. SEGUN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 004 - 2023 CELEBRADO ENTRE
ACUAVALLE S.A. E.S.P Y EL MUNICIPO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA"” SEGUNDA. —ALCANCE
DEL OBJETO El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato, conforme a las siguientes
actividades:
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. Reposicion redes de alcantarillado de la carrera 15A entre calles 13 y 14
. Reposicidon redes de alcantarillado de la carrera 11 entre calles 7 y 8

PARAGRAFO: ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los bienes y servicios
a adquirirse, son:

ALCANTARILLADO CARRERA 15A ENTRE CALLES 13 Y 14
1,0 |PRELIMINARES
1.1 |Suministro e instalacién valla informativa de 3,5mX1,5m en material Un 1,0
| sintético, segun disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.
1.2 |Campamento M2 : 18,0
Sefalizacion a través de lona (yute) de 2,1m de alto, Incluye bases ML 414,0
1.3 |para el soporte de la lona, siendo las bases en cuanto a material a
criterio del contratista;
1.4 | Sefalizacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,0
1.5 |Senalizacién tipo SR-38 (OBRERQOS EN LA VIA) Un 1,0
1.6 | Sefalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,0
1.7 |[Barricada y desvi6 TIPO SR-102 Un 1,0
1.9 | Demoliciéon concreto simple hasta 10cms de espesor M2 33,60
1.10 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 1242,00
1.11 | Demolicidn Piso Camara de Alcantarillado UN 1
1.12 | Demolicién Cilindro en Cto Cdmara de Alcantarillado de 21" Ml 2,00
1.13 | Demolicion Losa Camara de Alcantarillado UN 1,0
1.13 |Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m, incluye M2 150,0
soportes entre tableros
1.13 | Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente (Hormigén, MI 207,0
Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
2.0 |EXCAVACIONES
2.1 |Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 152,47
2.2 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 186,24
2.2 | Excavaciones a Maqguina hasta 2Mts M3 641,70
3,0 |RELLENOS
3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavacion M3 e 3h1213
compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.
3.2 |Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a maquina M3 529,92
959% P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.3 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% M3 82,80
P.M. Incluye transporte hasta 25 km
3.4 | Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para cimentacién M3 16,56
de tuberia de hormigoén y/o Plastica, Incluye transporte hasta 25 km :
4,0 |FUNDICION CONCRETOS
- 4.1 |[Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, M2 33,60
__|incluye también acelerante y Antisol
4.2 |Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, M2 1242,00
incluye también acelerante y Antisol
5.0 | RETIRO SOBRANTES
5.1 |Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 - 887,32
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
6.0 |ACARREO MATERIALES
6.1 | Acarreo materiales pétreos - Tierra - Varios (zona plana) m3/km | 31407,66| °
7.0 | ALCANTARILLADO j\'"
N
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7.1 |Localizacién y replanteo a mano para la extensién de redes de Ml 207,00
Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales [l 207,00

7.3 |Instalacién de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); Incluye: Ml 207,00
Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms ( @6"); Incluye: Ml 140,00
Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.5 |Empalme de tuberia a cdmara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 4,00

7.6 |Mano de Obra Instalacion silla Y kit y/o tradicional para tuberia Un 28,00
plastica, de 200 a 315mms (@s 8" a 12") no incluye materiales.

7.7 | Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro Un 6,00
e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado

7.8 | Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 MI 15,00
cms

7.9 |Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto reforzado uUn 6,0

con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de didmetro,
con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca
y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8,
segun disefio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

7.10 | Suministro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 Kg 1900,0
PSI

8.0 |[SUMINISTRO MATERIALES

8.1 |TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 140,0
8.2 |TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 212,0
8.3 |KIT SILLA Y 250X160 UN 28,0
8.4 | CODO 45X6" UN 28,0
8.5 |HIDROSELLOS 160MM un 56,0

ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 7Y 8
1,0 |PRELIMINARES
11

Suministro e instalacién valla informativa de 3,5mX1,5m en material Un 1,0
sintético, seguiin disefio ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.2 | Campamento M2 18,0
Sefializacion a través de lona (yute) de 2,1m de alto, Incluye bases ML 176,0

1.3 | para el soporte de la lona, siendo las bases en cuanto a material a
criterio del contratista;

1.4 | Sefializacion tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS) Un 1,0
1.5 |Sefalizacion tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA) Un 1,0
1.6 |Sefalizacion tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION) Un 1,0
1.7 |Barricada y desvid TIPO SR-102 uUn 1,0
1.8 | Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad méxima 6cms [l 201,0
1.9 | Demolicién concreto simple hasta 10cms de espesor M2 18,0
1.10 | Demolicién concreto simple espesor de 15 a 20cms M2 528,0
1.11 | Demolicién Piso Camara de Alcantarillado UN 1
1.12 | Demolicién Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21" Ml 2,50
1.13 | Demolicién Losa Camara de Alcantarillado UN 1,0
1.13 | Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye M2 80,0
soportes entre tableros
1.13 | Demolicién y Retiro Tuberia de Alcantarillado existente (Hormigén, Ml 88,0

Asbesto Cemento, Plastica, u otro)
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2.0 |EXCAVACIONES

2.1 | Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco M3 70,02

2.2 | Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco M3 74,48

2.2 | Excavaciones a Maquina hasta 2Mts M3 315,04

3,0 |RELLENOS

3.1 |Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavacion M3 74,48

; compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.

3.2 |Relleno con material de subbase; tipo INVIAS compactado a maquina M3 211,20
95% P.M. Incluye transporte hasta 25 km ;

3.3 |Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% M3 62,60
P.M. Incluye transporte hasta 25 km

3.4 | Lecho en Material Granular de 3/4" (De Cantera), para cimentacion de M3 7,04

tuberia de hormigdn y/o Plastica, Incluye transporte hasta 25 km

4,0 [FUNDICION CONCRETOS

4.1 |[Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, M2 18,0
: incluye también acelerante y Antisol
4.2 |Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, M2 528,0

| incluye también acelerante y Antisol

.0 |RETIRO SOBRANTES
1 | Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y M3 394,52
transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)

6.0 | ACARREO MATERIALES

6.1 | Acarreo materiales pétreos - Tierra - Varios (zona plana) m3/km | 12783,59

7.0 | ACUEDUCTOS

7.1 | Localizacién y replanteo a mano para la extension de redes de MI 88,0
Alcantarillado

7.2 | Manejo aguas residuales Ml 88,0

7.3 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250mms ( @10"); Incluye: MI 88,0
Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.

7.4 |Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms ( @6"); Incluye: MI 90,0
Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno. '

7.5 |Empalme de tuberia a cdmara y/o caja existente, @s 8" a 10" Un 2,0

7.6 | Mano de Obra Instalacion silla Y kit y/o tradicional para tuberia un 15,0
plastica, de 200 a 315mms (@s 8" a 12") no incluye materiales.

7.7 |Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro Un 1,0
e=25cms con cafiuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado

7.8 |Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 cms Mi 2,50
Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms,en concreto reforzado Un : 1,0

con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de didmetro,
7.9 |con acero de 3/8"(TIPO FLEIJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2
agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca
y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8,
segln disefo de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

7.10 | Suministro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 Kag 900,0
PSI :

7.11 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO ML 176,0
8.0 {SUMINISTRO MATERIALES

8.1 | TUB. PVC NOVAFORT 6" ML 90,0
8.2 [TUB. PVC NOVAFORT 10" ML 90,0
8.3 | KIT SILLA Y 250X160 UN 15,0
8.4 [CODO 45X6" UN 15,04 .\
8.5 | HIDROSELLOS 160MM Un : 30,0 ™
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La Subgerencia Técnica, se hace responsable de la identificacién y especificacion de las caracteristicas
técnicas requeridas para la ejecuciéon del contrato. Q,MQ&M
CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A.
E.S.P., todas las obras objeto de este contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios sefialados
en la propuesta y en la lista de precios de ACUAVALLE S.A E.S.P. de 2023, la cual para todos los
efectos de este contrato se considera como parte integrante del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Si
durante el curso de los trabajos se requiere la ejecucion de obras no previstas en este contrato, que
generen aumento del valor inicial, el SUPERVISOR de la obra debera justificar la necesidad de su
ejecucién o modificacion de dichos items, la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente Tecnico y
autorizacion del Gerente de la empresa, para la elaboracién y suscripcién del respectivo otro si o
adicién, previo Certificado de Disponibilidad Presupuestal. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de
presentarse mayores cantidades de obra a las inicialmente previstas, se levantara un acta en la que se
establezcan las especificaciones técnicas y los precios unitarios de las mismas, dicha acta requerira de
la aprobacién y ordenacién por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P., lo cual se entendera
efectuando la suscripcion de la misma, previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CLAUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES. En la ejecucion del presente Contrato, EL
CONTRATISTA se cefiird al objeto del contrato segln lo resaltado en las especificaciones entregadas
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Contrato y se anexan al
mismo. Cualquier duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera resuelta por el supervisor.
De cada especificacion recibird EL CONTRATISTA una copia comin y correrd por su cuenta la obtencion
de las cop1as adicionales que requiera. PARAGRAFO PRIMERO: En cualquier momento durante la
ejecucién del contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P., podra ordenar por conducto de su SUPERVISOR, los

cambios que considere necesarios en las especlfcacmnes y EL CONTRATISTA estard obligado a
ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacién, a los precios unitarios y globales del
contrato. Si dichos precios unitarios no estan fijados, se pactaran tomando como base la resolucion de
precios unitarios vigente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Sin embargo, si estos cambios afectan el plazo y el
precio de este Contrato, o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA deberad acordar previamente tales
variaciones con ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a
cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cuanto
a instalaciones y conexiones para servicios publicos. CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES. A. DEL CONTRATISTA: 1). Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad,
oportunidad, y obligaciones definidas en el Contrato, el andlisis de justificacion, la invitacién a ofertar y
la propuesta presentada por el contratista 2). Entregar el Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar
con ACUAVALLE S.A E.S.P., en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los
bienes y servicios prestados, de acuerdo con el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la
propuesta presentada por el contratista. 5). Dar a conocer a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier
reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o
sobre sus obligaciones. 6). Comunicarle a ACUAVALLE S.A E.S.P., cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
Contrato. 7). Elaborar, suscribir y presentar a ACUAVALLE S.A E.S.P., las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el supervisor y/o interventor del
Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley 789 de 2002 y la
Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, el cumplimiento del page mensual de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar, mediante
certificacién expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el caso. 9). Cumplir a cabalidad
con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con los planos, especificaciones de
construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y los
términos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo
establecido. 11). Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos,
maquinaria, herramientas, materiales y demés elementos necesarios para la ejecuciéon de las obras.
12). Realizar el transporte de los materiales y equipos, asi como con sus despachos y entrega
oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 13). Colocar valla
informativa y alusiva a la obra en el sitio definido con el interventor y/o supervisor (en caso de que
haya lugar). 14). Suministrar y mantener durante la ejecucién de la obra y hasta la entrega de la
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misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal
propuestos, deberd hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del
nuevo profesional estard sujeta a la aprobacion de ACUAVALLE S.A E.S.P., previo visto bueno del
supervisor y/o Interventor. Serd por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo
laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al supervisor y/o Interventor informes
de avance de obra y los que ACUAVALLE S.A E.S.P., le solicite 16). Realizar y presentar a ACUAVALLE
S.A E.S.P., el registro fotografico del avance de la ejecucion, procurando mostrar desde un mismo
punto el progreso o avance. 17). Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor y/o
Interventor, actas parciales, final de obra y de liquidacién. 18). Responder por toda clase de
demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE S.A
E.S.P. 19). Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisién y/o
Interventoria. 20). Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se utilice y a
terceros en la ejecucion del contrato. 21). Garantizar las normas de seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y
todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 22). Responder por la buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 23).
Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demas
acontecimientos; debe permitir la comprensiéon general de la obra y desarrollo de las actividades de
acuerdo con el cronograma de ejecucién e inversién aprobado. Debe firmarse por el director de obra y
la supervision y/o Interventoria y adicionalmente debe estar foliada. 24). Adoptar las medidas
ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan, igualmente, sus
subcontratistas y proveedores. 25). Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a
bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo del mismo. 26). Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren
a causarse por la celebracién, ejecucioén y liquidacion del contrato. 27). Asumir el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién de la obra, asi
como garantizar que la celebracién y ejecucién de los subcontratos necesarios no daran lugar al
surgimiento de ningun tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y ACUAVALLE S.A E.S.P.
28). Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencion de los
permisos requeridos en la ejecucién de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el ACUAVALLE
S.A E.S.P. 29). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y
limpieza. 30). Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de
intervencion en donde se ejecute la obra. 31). Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y
disefios entregados por ACUAVALLE S.A E.S.P., los planos record de la totalidad del proyecto, los
cuales deberan ser entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P., con la aprobacién de la supervision y/o
interventoria, en medio impreso y magnético. 32). Utilizar los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccién entregadas por ACUAVALLE S.A E.S.P., Unicamente para el desarrollo
del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ningun caso, se entenderd como cesién de derechos o licenciamiento. 33). Revisar,
junto con la supervisién y/o interventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del
acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion.
Si vencido el plazo sefialado el contratista no presenta ninguna observacién, se entiende que acepta en
su integridad tales documentos. 34) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término
indicado por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el
analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra. 35) Constituir las garantias o pdlizas de seguros exigidas, asi
como sus modificaciones o anexos en caso de ser necesario. 36) Una vez terminadas las obras el lugar

de trabajo se debe entregar libre de escombros y en 6ptimas condiciones. 37) El CONTRATISTA deberd -

elaborar y presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del contrato
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(flujo econémico), el cual contendra diagrama légico de ruta critica y diagrama de barras, para revision
y aprobacién por parte del INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR. 38). Las demas inherentes a la naturaleza
del contrato. B. DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.: Seran obligaciones a cargo de ACUAVALLE S.A E.S.P. las
siguientes: a) Efectuar los pagos de acuerdo a lo establecido en el presente analisis de justificacion y
conveniencia b) Prestar la asesoria que sea necesaria para el cumplimiento de las actividades objeto
contrato. ¢) Ejercer la supervisién del contrato para efectos de lograr la correcta ejecucién del mismo.
CLAUSULA QUINTA: PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera
presentar para su aprobacion a ACUAVALLE S.A. E.S.P. antes de iniciar los trabajos y una vez
perfeccionado el presente contrato un programa de malla o precedencia, discriminado por actividades
y definitivo de ejecucién del contrato, ajustado al plan de manejo de tréfico, el cual, en caso de ser
necesario, debera ajustarse a las normas y especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 Y 102
de la Ley 769 de 2002, debidamente adoptada por el Ministerio de Transporte a través de la
Resolucién N° 1050 de Mayo de 2004, contemplando el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y
dominicales con el fin de que la construccidn no se vea interrumpida en ningin momento y dicha obra
sea realizada en el menor tiempo posible. Deberd incluir la ruta critica para el plazo contractual. Por
cada dia comun de retraso en que incurra EL CONTRATISTA en la presentaciéon del Programa indicado
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata el presente Contrato,
la cual podra ser deducida del acta de liquidacién final. PARAGRAFO PRIMERO: Una vez aprobado
por ACUAVALLE S.A. E.S.P. el programa presentado, este serd obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda
modificaciéon a este programa requerird previa aprobacion escrita del supervisor y el Subgerente
Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitivo de construccién debera indicar la
localizacién, cantidades de obra, inversion semanal que EL CONTRATISTA efectuara para cada uno de
los items de pago de este Contrato, los equipos y personal que se utilizaran para cada una de las
etapas de 'la obra contratada, indicando las fechas de iniciacién y terminacion de las distintas
actividades. PARAGRAFO TERCERO: El cuadro de inversiones semanales se calculard con base a las
cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidos en este Contrato.
PARAGRAFO CUARTO: La aprobacién que ACUAVALLE S.A. E.S.P. dé al programa de construccion, no
exonera al CONTRATISTA de las obligaciones contraidas en el presente Contrato y este solamente
podra ser modificado por causas no imputables al CONTRATISTA. En consecuencia, deberd entregar la
obra oportunamente y en forma satisfactoria, aunque para ello tenga necesidad de utilizar un nimero
mayor o una especie diferente de equipos a los previstos, personal adicional, o reprogramar alguna o
todas las actividades. CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo establecido para la ejecucion del contrato
es hasta el 26 de abril de 2024, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, y en ningin caso
podré ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecucién. CLAUSULA SEPTIMA: PRORROGA
DEL PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra ampliar el plazo para la ejecucion de las
obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del supervisor y
aprobado mediante Visto Bueno del Subgerente Técnico y Gerente de la Empresa, ante la solicitud
justificada presentada por EL CONTRATISTA con quince (15) dias calendario de anticipacién a la fecha
de vencimiento del plazo inicial del contrato, acompafiado de la respectiva reprogramacién de obra con
su valoracién mensual, por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos y especificaciones
previamente aprobadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que puedan causar demora en el desarrollo de las
obras; b) Por aumento de las cantidades de obra previstas en el presente contrato o la ejecucion de
obras adicionales que se convengan; c) Por motivo de fuerza mayor o caso fortuito que no puedan
generar suspension del contrato; d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S.P. considere suficientes para
conceder las prorrogas. Vencido este término cualquier solicitud que se presente quedara sin ningln
valor. PARAGRAFO PRIMERO: Habra prorroga del plazo estipulado por causas de orden
meteorolégico, solo cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la
posibilidad de dafios a bienes de ACUAVALLE S.A. E.S.P. o bienes de terceros. PARAGRAFO
SEGUNDO: El plazo solamente podra ser modificado por causas no atribuibles al CONTRATISTA
calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO TERCERO: Para las modificaciones
relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion al contrato, la cual deberd ser
suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se consignaran las causas que la
originaron. CLAUSULA OCTAVA: VALOR. Para todos los efectos legales y fiscales el valor del
presente contrato se estima en la suma de MIL NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE
MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS MCTE. ($ 1.096.812.213, oo) M/CTE, incluido todos los
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impuestos, tasas y contribuciones de caracter nacional, departamental y/o municipal; legales, costos
directos e indirectos. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del contrato sera el que resulte de
multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfaccién por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en este contrato. CLAUSULA
NOVENA: FORMA DE PAGO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara el valor del contrato que llegare a
suscribirse mediante actas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con el avance de la misma y
acta de recibo y entrega final de obra, previo visto bueno del Interventor y/o supervisor. ANTICIPO:
ACUAVALLE S.A. E.S.P. reconocerd al contratista un cuarenta por ciento (40%) del valor contractual a
titulo de anticipo amortizable, a la suscripcién del acta de inicio, previa presentacion del plan de
inversién del anticipo, plan de inversion de la obra y cronograma de actividades. De los valores
pagados de forma parcial y final se hara la amortizacion en el mismo porcentaje del anticipo entregado
al futuro contratista.ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizard los pagos sefialados en caso de no existir
discrepancias, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la radicacion de los documentos,
previo visto bueno del supervisor y/o interventor del contrato. Las sumas antes indicadas seran
pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del futuro
contratista El anticipo se requiere para la compra de materiales (tuberia, cemento arena grava,
hierro), el alquiler de equipos y formaletas y en el pago de mano de obra para la rehabilitacién del
pavimento y las reposiciones de alcantarillado. El anticipo deberd ser consignado en una cuenta
bancaria especial y separada de las cuentas personales del contratista y sera invertido Unicamente
para dar cumplimiento al objeto contractual.. PARAGRAFO PRIMERO: ACUAVALLE S.A. E.S.P.
realizara cada uno de los pagos previa presentacion de la respectiva factura y/o documento
equivalente por parte del contratista, asi como la acreditacién del pago de los aportes a la seguridad
social y/o parafiscal, previo visto bueno del supervisor del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda
entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. al CONTRATISTA
deduciendo de éstas cualquier concepto a cargo del CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA: FONDOS
DEL CONTRATO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE, S.A.
E.S.P. cancelard el valor del presente contrato con cargo al Certificado Disponibilidad Presupuestal N°
01-902-202400133 del seis (06) de febrero del afio dos mil veinticuatro (2024). CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION. La ejecucién del presente contrato se realizara en el municipio de
Zarzal - Valle del Cauca, en las siguientes direcciones: 1) Carrera 15A entre calles 13 y 14. 2) Carrera
11 entre calles 7 y 8. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACTAS. Para la iniciacion del contrato se
elaborara un acta que sera suscrita por el Contratista y el supervisor de la obra, con el Visto Bueno del
Subgerente Técnico, se realizard el acta final de la obra por parte del supervisor, con la aprobacion del
Subgerente Técnico, en el acta de liquidacion del contrato se determinardn los Items, cantidades y
valores y seran suscritas por las personas antes citadas, incluyendo la del Gerente de ACUAVALLE S.A.
E.S.P. PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidaciéon o de inicio del contrato, no se podra suscribir
hasta tanto el CONTRATISTA haya constituido la garantia donde se asegure el riesgo de estabilidad de
la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccién Juridica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., y hasta tanto EL
CONTRATISTA demuestre el pago de los aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el
evento que EL CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S.A. E.S.P.
descontandolos de lo adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La elaboracion y suscripcion
del acta no impide que ACUAVALLE S.A. E.S.P. pueda hacer posteriores reclamaciones sobre
incumplimiento o problemas de estabilidad de la obra. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
SUPERVISION. ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizara la SUPERVISION del presente contrato por
intermedio del Ing. ROBINSON SAAVEDRA TORRES profesional III de la Subgerencia Técnica o quien
hagan sus veces, quienes ejerceran las funciones de supervisién y vigilancia en cuanto a la ejecucion
de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR serd comunicado por escrito al CONTRATISTA y
podra contar con la asesoria requerida cuando asi lo estime ACUAVALLE S.A. E.S.P. Son funciones del
SUPERVISOR las siguientes: a) Resolver las consultas que formule EL CONTRATISTA haciéndole las
observaciones que estime convenientes. b) Velar por el cumplimiento del programa del trabajo
ajustado siempre a las especificaciones y planos del proyecto aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. c)
Practicar inspecciones completas a las obras. d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las
actas de recibo de obra, asi como, preparar el Acta Final de liquidacion del contrato. e) Aceptar o
rechazar oportunamente la estimacién de la obra realizada, que presente EL CONTRATISTA. f)
Inspeccionar los materiales que se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no cumplan con ™
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las especificaciones que les corresponden. g) Verificar que EL CONTRATISTA tenga en la obra el equipo
necesario, en perfectas condiciones de servicio. h) Elaborar concepto en caso de ser necesario
adicionar el valor o plazo estipulado en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacién o continuacién de
las diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la presencia del personal
autorizado por el SUPERVISOR. j) Verificar el pago de los aportes de los empleados del CONTRATISTA
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensacion
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello
legalmente haya lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte
del CONTRATISTA a ACUAVALLE S.A. E.S.P., asi como los hechos o circunstancias que puedan
constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato. 1) En general, hacer cumplir lo dispuesto en las clausulas del
presente contrato y en las especificaciones técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo
el trabaJo que se emprenda, antes de haber recibido del SUPERVISOR la aprobacion correspondiente,
serd de cargo y riesgo exclusivo de EL CONTRATISTA. En tales casos, el supervisor podra ordenar la
remocion y reemplazo de las partes ejecutadas. PARAGRAFO PRIMERO: Cualquier acto del
supervisor que pueda comprometer econémicamente a ACUAVALLE S.A. E.S.P. no tendra validez si no
se ha surtido el tramite interno pertinente, para lo cual se requiere contar con el visto bueno del
Subgerente Técnico y aprobacion por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizaciéon para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus
obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a
las estipuladas en este Contrato ni para exonerarlo de ninguno de los deberes y responsabilidades que
conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartir instrucciones
al CONTRATISTA, que impliquen modificaciones a los términos de éste Contrato. PARAGRAFO
TERCERO: Las ordenes o instrucciones que imparta el SUPERVISOR al CONTRATISTA, deberan constar
o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA DECIMA CUARTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA
constituird en favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. NIT.890.399.032-8 con una compafiia de seguros o
entidad bancaria, legalmente establecida en Colombia, GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR
DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS que ampare los siguientes riesgos: 1) CUMPLIMIENTO: De
todas y cada una de las obligaciones que del contrato por el veinte por ciento (20%), con una vigencia
desde la suscripcién del contrato hasta el término del mismo y cuatro (4) meses mas. 2) PAGO DE
SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emplee en la ejecucion del
contrato ofrecido, por el diez por ciento (10%) del valor del mismo y con una duracién igual al contrato
y tres (3) afios mas. 3) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO Y/O PAGO
ANTICIPADO. Por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia desde la suscripcién del contrato y
hasta el término del mismo y cuatro (4) meses mas. 4) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:
Por el treinta (30%) del valor contractual y por el término de cinco (5) afios contados a partir de la
fecha de recibo final de obra. 5) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que garantice
el pago de los perjuicios que el oferente cause a un tercero en desarrollo del contrato ofrecido, Por
valor del treinta (30%) porciento y por el término que dure la obra. PARAGRAFO PRIMERO: En el
evento de concederse prorrogas en el plazo para la ejecucion de la obra materia de este contrato o
celebrarse contratos adicionales, se procederd asi: a) Si es prorroga del plazo, se prorrogara la
vigencia de la poliza Unica en los correspondientes riesgos amparados; b) Si es aumento del valor del
contrato aumentara el valor asegurado de los riesgos amparados en la garantia otorgada, en igual
proporcion. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberéd presentar la garantia y sus
modificaciones, en el término que para este efecto le fije ACUAVALLE S.A. E.S.P. PARAGRAFO
TERCERO: Es obligaciéon del CONTRATISTA, previa a la legalizacion del CONTRATO, presentar el recibo
de pago de las primas de los riesgos amparados en las respectivas pdlizas. PARAGRAFO CUARTO: En
el evento de que por cualgquier motivo ACUAVALLE S.A. E.S.P. haga efectiva la garantia constituida, el
CONTRATISTA se compromete a constituir nueva garantia en la proporcion, por el término pertinente y
amparando el riesgo correspondiente. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA
se obliga a mantener al frente de la obra un Ingeniero Civil matriculado en Colombia, con experiencia
en obras similares a la contratada, previamente aceptado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., con autorizacion
para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el SUPERVISOR cualquier asunto relativo
a los trabajos contratados. PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA
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se entenderd contratado por su exclusiva cuenta y riesgo, sin que exista entre tales personas y
ACUAVALLE S.A. E.S.P. vinculo laboral ni juridico alguno, ya que el personal que vincule EL
CONTRATISTA no tiene caracter de servidor publico y en consecuencia sus relaciones obrero-
patronales se rigen por el Cédigo Sustantivo del Trabajo y deméas disposiciones concordantes, esto
deberd constar en los respectivos contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: ACUAVALLE S.A. E.S.P. no
procedera con el pago del acta de liquidacion final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectivos
pagos de los aportes de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002). CLAUSULA DECIMA
SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y RECURSOS PARAFISCALES. EL CONTRATISTA deberd cumplir con el pago por
concepto de las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a
las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y
la Ley 828 de 2003, lo cual serd verificado por el SUPERVISOR o supervisor del contrato. El
incumplimiento de esta obligacién sera causal de imposicion de multas por parte del Ministerio de
Proteccion Social o la Superintendencia Nacional de Salud, conforme lo preve el Art.5 de la Ley 828 de
2003. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio y durante la
ejecucién de las obras el CONTRATISTA instalara la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y
sefiales y demas elementos necesarios para la seguridad de las personas. Estos elementos deberan ser
bien presentados y de facil visualizaciéon. Durante la noche debera colocar sefiales luminosas en la zona
de trabajo. Ademas, en caso de que fuere necesario, el CONTRATISTA debera solicitar a la autoridad
de Transito competente la destinacion del personal de guardas necesario para dirigir el transito de
vehiculos para la seguridad de los usuarios de la via. Igualmente, el CONTRATISTA colocard a su costo
y seglin disefio y especificaciones entregadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. una valla que debera
contener la informacion sugerida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. En caso de que se requiera el plan de
desvios, EL CONTRATISTA deberé obtener el permiso de la autoridad de Trénsito competente, y si se
requiere en dicho plan sefializacidn especial, el Supervisor lo aprobara previamente con la presentacion
de los analisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CALIDAD DE LOS MATERIALES
Y EQUIPOS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se compromete a conseguir
oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener permanentemente en deposito una
cantidad suficiente de los mismos para evitar el retraso de los trabajos contratados. Los materiales y
demas elementos que el CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra que se le ha
encomendado deberan ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen.
En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o productos que mas le
convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobacion del SUPERVISOR, por lo menos con
OCHO (8) dias calendario de anticipacién a su utilizacion, muestras representativas de los mismos, en
las cantidades que indique este Ultimo, con el fin de ser sometidas a ensayos técnicos y/o de
laboratorio, para determinar la aceptacién o no de estos por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
PARAGRAFO PRIMERO: FL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los precios unitarios,
ampliaciones en el plazo de entrega de la obra, o compensaciones distintas de los precios unitarios
estipulados, por causa de la seleccion y adopcidn de las fuentes de abasto por parte del SUPERVISOR.
Si los materiales resultantes no llenan a satisfaccion los requisitos de las especificaciones
contractuales, o si sus caracteristicas son diferentes a las muestras de los mismos previamente
analizadas, no eximird al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni obligara al
SUPERVISOR a permitir que el CONTRATISTA continué abasteciéndose de estos materiales. EL
CONTRATISTA sufragara todo gasto que exija el mantenimiento, operacioén, bodegaje y en general el
buen funcionamiento de los materiales y equipos destinados a la realizacion de los trabajos
contratados, con el fin de evitar dafios frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos
trabajos. PARAGRAFO SEGUNDO: Queda expresamente convenido que la mala calidad de los
materiales y/o elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los
eventuales dafios que sufran los equipos utilizados, no serd causal justificante para eximir al
CONTRATISTA de las obligaciones que adquiere mediante este Contrato. CLAUSULA DECIMA
NOVENA: CANTIDADES Y MEDIDAS. Para los efectos de este Contrato, las cantidades consignadas
en la respectiva lista, se entenderdn por las partes como estimativas. En consecuencia, no seran
consideradas efectivas y exactas, al ser ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales
a cargo del CONTRATISTA. Cuando se requiera medir una parte o partes de la obra ejecutada, el ™~
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CONTRATISTA debera facilitar a el SUPERVISOR o a su Representante, los datos de tal medicion,
proporcionandole ademas todos aquellos elementos necesarios para verificar la misma. Si en la fecha
en que se vaya a efectuar la medicién, no asiste a esta el CONTRATISTA u omite enviar a su agente, la
SUPERVISOR podré realizar la medicién, y para los efectos pertinentes se considerard que esta es la
medida exacta de la obra. No obstante, las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en
forma neta, a menos que en este Contrato se indique lo contrario. En caso que el CONTRATISTA no de
aviso a el SUPERVISOR sobre el momento en que la obra puede ser sometida a su debida verificacion y
medicion, este Ultimo podra solicitarle que descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas,
con el fin de proceder a constatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia
cuenta y riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los cuales el
mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA: PRUEBAS DE CALIDAD. Después de
haber terminado la obra o una parte de ella, ésta sera sometida a ensayos o pruebas por parte del
SUPERVISOR, las cuales se llevaran a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes establecidas
en las especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las pruebas e inspecciones no sean
satisfactorias, la obra no sera recibida y las pruebas e inspecciones finales deberan repetirse, cuantas
veces sea necesario, en las fechas que acuerden el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste
haya efectuado las correcciones pertinentes. EL CONTRATISTA suministrard los elementos y la mano
de obra necesarios para la ejecucion de las pruebas e inspecciones incluyendo la prueba de carga para
las estructuras. Todos los costos de materiales, equipo, mano de obra para la ejecucion y repeticion de
las pruebas e inspecciones que el SUPERVISOR realice, por razon de fallas en la obra, o en el
cumplimiento de las especificaciones o de otros requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles
al CONTRATISTA, correra por cuenta de éste. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o
cualquiera de los componentes de la obra sometidos a prueba resultare inservibles o deteriorados, EL
CONTRATISTA queda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término establecido por
ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el acta en la cual se determine los defectos de las obras a reponer, a
satisfaccion del SUPERVISOR designado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por el no
cobro oportuno del anticipo, una vez esté listo en la Tesoreria de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por todas las
actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del presente contrato y respondera civilmente
por los perjuicios que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P o a terceros en desarrollo el mismo objeto, hasta
la terminacién y liquidacion definitiva del presente contrato. I. RESPONSABILIDAD POR DANOS A
TERCEROS.: EL CONTRATISTA sera responsable ante terceros de todos los dafios y/o perjuicios que
lleque a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por descuido,
negligencia suya o de las personas a su cargo y reparara inmediatamente los dafios causados e
indemnizara cuando corresponda, por lo tanto, debera tomar las medidas y precauciones necesarias
para evitar que esto suceda. II. RESPONSABILIDAD POR DANOS A BIENES DE ACUAVALLE S.A.
E.S.P.: EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafios que se
ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con motivo de la ejecucion de las obras materia del
presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a reparar inmediatamente los dafios
causados e indemnizara cuando corresponda. Por lo tanto, debera tomar las medidas necesarias para
evitar que esto ocurra. III. RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS.: EL CONTRATISTA sera
responsable hasta por la culpa leve de cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S.A. E.S.P, por los
conceptos escritos que emita a éste sobre las especificaciones e informes que sean necesarios estudiar
en desarrollo del presente contrato; asi mismo garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia
o incorreccion en la obra ejecutada. IV. RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO.: EL CONTRATISTA
sera responsable hasta por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. o
terceros, por todos los elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales,
estructuras, combustibles empleados por €l en la ejecucién de las obras objeto del presente contrato
en cualquier sitio que se encuentre durante la vigencia del mismo. PARAGRAFQ: EL CONTRATISTA
asumira la pérdida de los materiales y demas elementos de su propiedad, que esté utilizando en la
ejecucion de la obra objeto de este contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: ENTREGA Y
RECIBO DE LA OBRA. A mas tardar el ultimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para la
entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el CONTRATISTA
debera tener debidamente terminadas las obras correspondientes, para su recepcion por ACUAVALLE
S.A. E.S.P., por conducto del SUPERVISOR. PARAGRAFO: La entrega definitiva de la obra se hara
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constar en el acta final del recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual
deberan figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hara una vez se
haya entregado los planos definitivos de obra ejecutada, la bitdcora de obra y las especificaciones
definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S.A. E.S.P., expedird una constancia en la
cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas, indicando el saldo a favor o en contra del
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA
sera responsable por la reparacién de todos los defectos de ejecucién que puedan comprobarse con
posterioridad a la liquidacién del presente Contrato, derivado de especificaciones, fabricacién, empleo
de materiales y montajes efectuados por él, y del empleo de equipos de fabricacién o mano de obras
deficientes utilizados en la misma. El CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes durante el término y condiciones establecidas
en el Articulo 2060 del Cédigo Civil Colombiano. PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
existe duda razonable de que las reparaciones efectuadas puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de la obra o de parte de ella, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra exigir la
ejecucién de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacién escrita enviada dentro
de los quince (15) dias calendario siguientes a la entrega o terminacién de las respectivas
reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE
EMERGENCIA. Si durante el curso de los trabajos contratados, ACUAVALLE S.A. E.S.P. o el
CONTRATISTA descubre en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales
sustancialmente distintas a las indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos
desconocidos de naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y
de caracteristicas distintas a las que prevén las especificaciones, el CONTRATISTA se abstendra de
alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al SUPERVISOR, con el fin de que
este Ultimo tome la correspondiente decision. Si el SUPERVISOR resuelve que las condiciones antes
indicadas son esencialmente diferentes a las previstas, procederéd a ordenar, con la previa aprobacion
escrita de ACUAVALLE S.A. E.S.P., los respectivos cambios en las especificaciones de la obra, previo
acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de cualquiera de ellos, se produzca con
ocasién de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de producirse una emergencia no
prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la seguridad de la obra, de las personas
vinculadas a ella y de terceros o a propiedades vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las
medidas que el caso exija, sin solicitar autorizacion previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo,
notificar inmediatamente a este de lo acontecido, explicdndole en que consistié la misma,
suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimativo sobre el valor de los pagos que
adicionalmente se deberan hacer, o sobre la extension del plazo de ejecucion de la obra, requerido por
causa de la misma emergencia. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos
(72) horas siguientes al envio de la notificacién de emergencia, confirmar esta por escrito al
SUPERVISOR. Una vez el CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo
estudio de la causa que haya originado la emergencia, recomendard a ACUAVALLE S.A. E.S.P. hacer o
no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho estimativo. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se presenten motivos de fuerza mayor o
caso fortuito calificadas como tales por ACUAVALLE S.A. E.S.P., en las obras que son objeto de este
contrato, EL CONTRATISTA estaréd exento de toda responsabilidad por cualquier dafio o dilacion en las
mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del contrato, mientras subsistan dichas causas, sin
derecho a indemnizacion alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.P. reparara las obras afectadas siempre que la
evaluacién de los hechos, las causas que lo motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actuo
ante ello, se haya hecho conocer por él dentro de los ocho (8) dias siguientes a su ocurrencia.
PARAGRAFO: Se entenderé suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. subsistan
los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA:
INDEMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL CONTRATISTA se compromete a tomar todas
las precauciones necesarias para evitar que se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que
produzcan dafios a las estructuras existentes, edificaciones, tuberia y en general, a cualquier otro
elemento o bien constitutivo de la obra contratada, deberd ser reparado o indemnizado por éste. En _
consecuencia, el CONTRATISTA implementard hasta la entrega total de la misma, los mecanismos de .
proteccién necesarios para evitar que ésta sufra algin dafio, siendo de su cargo en todo momento, los ™
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costos y/o gastos que se causen por concepto de su reparaciéon o indemnizacion. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: MULTAS. En el evento de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, EL
CONTRATISTA cancelard a ACUAVALLE S.A. E.S.P. por cada dia de retraso imputable al CONTRATISTA,
el 1% del valor total del contrato, sin exceder el 15% del valor del mismo, suma que podra descontar
ACUAVALLE S.A. E.S.P., directamente de los valores adeudados al CONTRATISTA, quien renuncia a los
requerimientos privados y judiciales exigidos por la Ley, para la constitucién en mora. La Constitucién
en mora se realizard en los siguientes casos: a) Por incumplimiento en la presentacion del Programa
de ejecucion dentro del plazo establecido. b) Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion de la
obra sin justa causa. ¢) Por incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones
que adquiera por razén del Contrato, incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del SUPERVISOR
impartidas para que se corrijan defectos observados en la ejecucién del Contrato o para que se tomen
las medidas de seguridad en previsién de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica,
si a ello diere lugar. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza que se liquiden y cobren de
los saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de Obra. Si el incumplimiento atafie a los
pagos, ACUAVALLE S.A. E.S.P. pagara al CONTRATISTA las sumas debidas con un interés del uno por
ciento (1.0%) mes vencido. Tanto las multas como las indemnizaciones deberan tener correlacion con
el dafio sufrido y no podran estar en desproporcién con éste. PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion
de las multas se tramitaran y se haran efectivas a través del Juez del Contrato, previo agotamiento de
un debido proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA:
CLAUSULA PENAL. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el CONTRATISTA
conviene en pactar como sancion pecuniaria, el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato, que deberd pagar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.S.P. hara efectiva
mediante el cobro de la garantia tnica de cumplimiento o, a su eleccion, de los saldos que adeude al
CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del
contrato. La aplicacién de la cldusula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios que excedan el
monto cubierto por esta cldusula. ACUAVALLE S.A. E.S.P podréd hacer efectiva esta sancion mediante
resolucion motivada, previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA: COMPENSACION. Las partes convienen que en virtud del principio de la
compensacion (Arts.1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efectiva la clausula de
multas establecida en este contrato, ACUAVALLE S.A. E.S.P. podra descontar el valor de las mismas,
de las actas o pagos que deban hacérsele al CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA: SUSPENSION
DEL CONTRATO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o de comun acuerdo entre las
partes, se podra suspender temporalmente la ejecucién del contrato mediante la suscripcién de un
Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de
suspension. En este evento se comunicard por parte del SUPERVISOR a la Compania Aseguradora el
término de la suspension. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LIMPIEZA FINAL. Previamente al
recibo de las obras por parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. el CONTRATISTA debera retirar los materiales
sobrantes de las excavaciones, demoliciones y restaurar las zonas verdes, cercas y andenes que por
descuido o imprevisién hayan sido dafiados. Si no cumple con este requisito, ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo
haréd por él y a su costo recargara un diez (10%) por ciento como indemnizacién, descontando este
valor del acta de liquidacion final. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: CESION Y
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder total ni parcialmente este contrato a persona
alguna, natural o juridica, nacional o extranjera sin autorizacién previa, expresa y escrita del
Subgerente Técnico de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la cual puede ser negada. EL CONTRATISTA no podra
subcontratar la ejecucién de la obra o parte de ella, sin la autorizacion previa, expresa y escrita del
Gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados
dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de cada subcontratista
propuesto junto con la extensién y caracter del trabajo que se le encomendarad y la informacién
adicional que permita a ACUAVALLE S.A. E.S.P. evaluar la idoneidad de los mismos. EL CONTRATISTA
sera, en todo caso, responsable solidariamente de los errores u omisiones de los subcontratistas,
quienes careceran de toda accion y derechos contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. Si en cualquier momento
ACUAVALLE S.A. E.S.P. Notificara que considera incompetente a cualquiera de los subcontratistas, el
CONTRATISTA deberd tomar medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habrd relacién
laboral alguna entre ACUAVALLE S.A. E.S.P. y los subcontratistas autorizados por éste, siendo el
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CONTRATISTA totalmente responsable por todo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de
materia prima no se considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: NORMAS
APLICABLES. Se entienden incorporadas al presente contrato las disposiciones del Cédigo Civil y/o
del Comercio que le sean concordantes a este tipo de contrato, a las cuales se somete integramente el
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: LIQUIDACION. A la terminacién del presente
Contrato, las partes, suscribirdn un Acta en la cual conste detalladamente la liquidacion definitiva del
presente Contrato, la constancia de recibo a satisfaccion de las obras y certificacion por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvo a favor del CONTRATISTA por todo concepto. PARAGRAFO:
Terminado este Contrato por cualquier motivo, debera liquidarse teniendo en cuenta su objeto,
naturaleza y cuantia dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacion del contrato o a la
expedicion del acto administrativo que ordene la terminacion del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA
QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cedera el Contrato previa autorizacion escrita de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a través del Gerente o si ello no fuere posible renunciard a su ejecucion.
CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Para la elaboracién del presente
contrato se tuvieron en cuenta los siguientes documentos: a) Fotocopia de la cédula de ciudadania del
CONTRATISTA; b) Fotocopia del registro Unico tributario RUT del CONTRATISTA; c) Antecedentes
disciplinarios, Fiscales, Judiciales y de RNMS; d) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 01-
902-202400133 del seis (06) de febrero del afio dos mil veinticuatro (2024).e) Los documentos
presentados por el Contratista; f) Las actas y demas documentos suscritos entre las partes. g) Las
Pélizas de que trata la Clausula Décima Cuarta del presente contrato; h) La solicitud Privada de varias
ofertas No. STE-004-2024 i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El programa detallado de trabajo y
aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. para la ejecucion de las obras; k) Propuesta presentada por el
CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: REGIMEN LEGAL AMBIENTAL. El
CONTRATISTA debera cumplir con la legislacion ambiental vigente involucrada, supeditando la
ejecucién de la obra a la previa obtencién de las licencias, permisos o autorizaciones que sea necesario
tramitar ante la autoridad ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: REQUISITOS
DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. E| presente contrato se perfecciona con
la suscripcién del mismo por las partes, para la ejecuciéon se requiere la Constitucion de la garantia
Unica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacién de la misma por parte de la Direccion Juridica de
ACUAVALLE S.A. E.S.P.,, para su legalizacion de la expedicion del Registro Presupuestal
correspondiente. PARAGRAFO: El CONTRATISTA deberd pagar los impuestos y contribuciones a que
exista lugar. CLA LA TRIGESIMA NOVENA: SOLUCION DE NTROVERSIAS. Toda
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion y liquidacion, se intentara resolver
directamente por las partes por arreglo directo. Si no se llegare a un acuerdo respecto a_las mismas
diferencias en un término de un (1) mes, éstas se resolveran ante el juez competente del contrato.
CLAUSULA CUADRAGESIMA: INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA mantendréd indemne a ACUAVALLE
S.A. E.S.P. contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o surgir por
dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, durante la ejecucion del objeto y
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda
o accion legal contra ACUAVALLE S.A. E.S.P. por asuntos, que segln el contrato sea de responsabilidad
del CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a ACUAVALLE S.A. E.S.P. y
adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicto. ACUAVALLE S.A. E.S.P. a solicitud del
CONTRATISTA, podra prestar su colaboracién para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a
su vez reconocera los costos que estos le ocasionen a ACUAVALLE S.A. E.S.P., sin gue la
responsabilidad del CONTRATISTA se atenle por este reconocimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE
S.A. E.S.P. en un momento dado haya prestado su colaboraciéon para atender a la defensa de sus
intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos
previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. ésta podra hacerlo directamente, previa comunicacion escrita al CONTRATISTA,
quien pagara todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciera
el CONTRATISTA, ACUAVALLE S.A. E.S.P., tendra derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al CONTRATISTA, por razon de los servicios motivo del contrato, o ;"\'
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recurrir a la garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual otorgada o a utilizar cualquier otro
medio legal. EL CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por todos los dafios
causados a las propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocera y pagara el valor de
tales dafios o procedera a repararlos debidamente a satisfaccion de ACUAVALLE S.A. E.S.P. Asi mismo,
EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE S.A. E.S.P. a responder por los perjuicios o faltas que
afecten el normal desarrollo de las actividades de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y que provengan de faltas
cometidas por sus asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato. CLAUSULA
CUADRAGESIMA PRIMERA TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes podran dar por terminado
el presente contrato anticipadamente por ocurrencia de una cualquiera de las siguientes causales: a)
Mutuo acuerdo de las partes durante su vigencia inicial o cualquiera de sus prorrogas, dando aviso por
escrito a la otra parte con una anticipacion de un (1) mes, de conformidad con lo previsto en el articulo
1602 del Cédigo Civil. b) Disolucién de cualquiera de los contratantes o pronunciamiento de autoridad
que les impida cumplir el contrato. €) Fuerza mayor o caso fortuito, en los términos de la Ley 95 de
1890. d) Falsedad de cualquier documento aportado para la celebracién de este contrato. E) Por el
incumplimiento total o parcial de alguna de las obligaciones contractuales por parte del contratista.
CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA: NOTIFICACIONES. Las notificaciones o comunicaciones
entre las partes deberan dirigirse a las siguientes direcciones: ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la avenida 5
norte No. 23AN-41, Cali, Valle, teléfono 6203400. CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S., identificado con
NIT. No. 900675916-2, en la carrera 12 No. 4-57 de Guacari Valle, teléfono 3057595685, Email:
cmpaconstruccioness@gmail.com. El cambio de direccién sera notificado por escrito a la otra parte con
la debida anticipacion. Cualquier notificacion, orden, instruccién o comunicacion de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., se dirigird al CONTRATISTA, y sera entregada personalmente a éste en sus oficinas o a través
de correo certificado, caso en el cual la respectiva comunicacién se considerara recibida dentro de los
diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de su Despacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA
SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos del presente contrato se sefiala como domicilio la
Ciudad de Santiago de Cali.

En constancia de lo convenido, se firma el presente documento por las partes en Santiago de Cali, a
los diecinueve (19) dias del mes de marzo del afio dos mil veinticuatro (2024).

EL CONTRATISTA,

g{c stian Hﬂrono loza.

ISTIAN MORA PLAZ
Representante Legal
CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.675.916-2

/

16



