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ACI.WAI._LE
CONTRATISTA. CONSTRUCTORA OCEANO PROYECTOS S;AS
NIT: 900.497.143-2 :
OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL
MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL c,qucn
VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS  ($89.999.564,00) | MCTE.
INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y
CONTRIBUCIONES DE CARACTER NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES,
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. ‘

PLAZO: CIENTO VEINTE  (120) DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO.

I
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Entre los suscritos a saber, GUILLERMO ARBEY RODRIGUEZ BUITRAGO,
mayor de edad, vecino del Municipio de Cali (Valle), identificado con gédula de
ciudadania No. G6427.524 expedida en Riofric, actuando como 'Elhrente W
Represantante Legal de la Socledad de Acueductos y Alcantarillados L:|-E|r"u"EII.'E cel
Cauca S.A. ES.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., empresa de caracler estatal de servicios
publicos domiciliarios, identificada con NIT. 890.395.032-8, debidamentd facultado
para confratar de conformidad con lo sefialado en el ariculo 40 de los| estatutos
vigentes de la empresa, en concordancia con el articulo 7 del Acuerdo No. EIL‘.E de 2008
{Estaiutc de Contratacién), acorde con las disposiciones civiles y comerciales i‘apl:—cal:LIEE
a la materia, ¥ guian para efectoz del presente instruments se dpnnmlnaraﬁ

ACUAVALLE S.A. E.S.P., por una parte, y por la otra, CESAR A?GUETD
CARMONA CARRILLO, también mayor de edad, identificado con gedula de
ciudadania No. 84.152.313 expedida en Tulud, Valle dei Cauca, actuando en nombre y
representacién de la sociedad CONSTRUCTORA OCEANO PED ECTOS

S.A.5. . identificada con el Nit No. 900.497 143-2, con domicilioc en Tuluéﬂ Valle del
Cauca, sucledad constituida mediante documento privado del 1 de Tel:lrErq: de 2072,
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inscrita en la Camara de Comercio el 67 de febrero de 2012, bajo el numero 34 del
Libro 1X, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato de obra, que se regira las clausulas que se enuncian a
continuacién previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1. Que, ACUAVALLE S A
ESP. teniendo en cuenta su naturaleza y misién, al celebrar contratos y con la
elecucién de los mismos, debe buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua
y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados vy a su vez, de conformidad con el Estatuty de
Contratacién de la Empresa, toda confratacién que celebre la entidad debe obedecer a
unos objetivos y propésitos previamente sefalados en el objelo a contratar, 2. Que,
ACUAVALLE SA ESP, necesita realizar la REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO
EN LA CARRERA 4 CON CALLES 9 ¥ 10, MUNICIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL
CAUCA,, teniendo en cuenta gue en la red se han presentado problemas operabivos
ucasionando problemas de contaminacion ambiental por olores debido al mal estade de
la tuberia la cual es de Asbesto Cemento, la cual ya cumplid su vida Gtil con mas de 40
afos de servicio. 3, Que ACUAVALLE S.A ES.P. no cuenta con la infraestructura ni
con los medios operativos para realizar esta obra. 4. Que se elaboro el analisis de
conveniencia y justificacidn de la presente contratacion el dia 20 de septiembre de 2018
por parte de la Subgerente Técnica con visto bueno del Gerente de la empresa,
sefialando que, se podra contratar bajo fa modalidad de seleccion mediante de solicitud
privada de una sola oferta o cotizacién, cuando se trate de contratos cuyo valor sea
inferior o igual a doscientos (200) salarios minimes legales mansuales vigenias,
conforme a lo establecido en el articulo 26 del Acuerdo N*001 de 2017, mediante el cual
la Junta Directiva de ACUAVALLE S5.A. E.S.P. adopta el eslatuto de contratacion de la
empresa, 5. Que el Gerente de la empresa envid Solicitud Privada de una sola Oferta
No. STE-049-2018 con OFICIO DE FECHA ac-6919 de fecha 11 de octubre de 2018 a
CONSTRUCTORA OCEANDO PROYECTOS 5.A.5., |a cual presentd cotizacion con los
respectivos anexos y dentro de los témminos estipulados. 6. Que la propuesta
presentada por CONSTRUCTORA OCEAND PROYECTOS S.AS cumple con los
requisitos exigidos en la solicitud privada de una sola oferta, de conformidad a la
verificacion de requisitos habilitantes juridicos y de las condiciones técnicas y
economicas. 7. Que con base a las anleriores consideraciones. hemos convenido en
celebrar el presente contrato de obra que se regira, en lo general, por las normas del
derecho privado, en especial por los codigos civil y de comercio, y en lo especifico a lo
estipulado en las siguienies clausulas; CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. ES.P. el siguiente cbjeto.
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA,
VALLE DEL CAUCA. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO:
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADD EN LA CARRERA 4 CON CALLES 8 10,
MUNICIPIO DE  ANDALUCIA, WVALLE DEL CAUCA. PARAGRAFO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS: LA REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN
LA CARRERA 4 CON CALLES 8 Y 10, MUNIPIO DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA,
DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:
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mecanicaments al H oel P.M. Incluye matenial

ITEM DESCRIPCION UNID CANT
1 |PRELIMINARES
11 | Sefaiizachn a traves de cinta para cehalzacion da 75mms (2 lineas| Inclye ML Z80.0
bases para el sopone de la cinla siendo estos ditmos an cuanto 3 su
material a crierie del coniratista; coms tambign la dislancia de nstalacicn en
ia obre
1.2 | Corte de Paviments @ méquina (Lna linsa), prefundidad maxima Geme M 300.0
13 Iﬁa}nhi'iiﬁ"cii'h'd-am_géﬁﬁe'hmla" st 10cms de espesor M2 a0.0
1.4 | Demoicion concresnlamele espesor oo 15 a 20oms o M2 1350
15 | Demoicdn Pao Cemera de Alcantariiado UM 1.0
1.7 | Demoiizibn Cilindro en Cto Camara de Acantaniado de 21" M 18
18 |Demalicién Losa Camara de Alcantarilado UND 1.0
1,8 | Suministre e Instalzgén e valla de 2.0 X 1,50 MTS en material sintético. LND 1.0
mogek ACUAVALLE 3A ESP
110 | Demolician y Retiro Tuberas de Acantarillado existentes de (Hommigon, M 200.0
Asbestc Cemento. Flastica, u otra) incluye las domiciiaras
2 |EXCAVACIONES
21 | Excaveciones a mano en tiera nasta 2 Mis, an seco N M3 183,13
22 |Excavaccnesa maiii:entnnuu&rermﬁaaﬁi ts, en seco M3 4.0
23 |Excavacones a manoen lerrs enseco entre .01 y4.00 mts de e I 250 -
profundided.
Z4 |Excavaciknes a mano enconglomerado en seco nire 201 y 4,00 mis de M3 450
profursdidad
3 |RELLENOS
31 | Mang de Obra de néuenn' con material galeccionade de la sxcavacidn M3 162,89
| compacieds 3 maguing en capas de 40cms 30% P.M
32 | Releno de sub-base con material ipa Invias , compaciano a maguina 5% M3 8610
| P M, echye mabesial
3.3 | Lecho en meterial Grenuisr de 34" con e=0.10 para emertacién da iubaria n3 T.5
oe hormighn yw'o plastica, incluye material
34 | Suministro dz matena impontado {5era) para relleno de zanjzs compactado M3 0.0
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4 [INSTALACION Y EMPALMES DE TUBERIAS PVC - ALCANTARILLADO
; e M | 1000
41 |Lecalzacian y replantec a mano pam ia extensitn de redes o Alcantarilado
42 |Mangjo aguas residuaies M 200,80
A3 | instaiacihn de hibaria Plasica bpo PUC, de 160mms (6. Induye Nivelacion i 108.0
Temena, rénspons bcal y acanes infama
44 | instamcian de wuberia Plastica ips PVL, de 250 mms (107, Incluye W | 94,0
Mivelacion Terreng, ransporte iocal y acames iniermo
45 | Emsalmadetubsria a camars y'o caga exislenia, diametnos enre 8° Y 107 Un | 1.0
46 | Empaime de tubera caja axisteris o red domiciiana existents, fiameiros Un 5.0
hasta 8"
47 |Inst@acen Ritde sike Y mans de obra para buberia pasbca de 300 a 315 Un 15.0
e {127 X &7} no mnciuye maberiales
CAMARA DE ALCANTARILLADO PARA TUBERIAS DE
& |DIAMETRO HASTA 21",EN CTO SIMPLE ( 3000 PSI) DE
150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR.E=15CMS,
ACUAVALLE S.A.ES.P.
E1 | Lose infencr en cencreln smple da 3000 pa de 1 50m de dametro e=25cms Un . in
con cafuala hasta mited de tubo enmorters 13 eamalado
57 | Cilindro en concrato simpie de 3000 P51 espescr de pasedes de 15cms | M Ia |
T 53 |Losasupenorde 1 6m de dumetro y e=250MS, 6N CONCrEo reforzadosen | Un 3.0
aces da 318", tspa en concrato reforzade de S3cme de didmetm, con acero
da WENTIPG FLEJE), separsdo cada 10eme a=t0cm ocon 2 agarradaras lga
U de 15X 15X 15¢ms en acero de WB"(i$0]. con rosca y tuerca en Sus purtas
s ptating de SX20cms en lemine de 1/8. segan dsefio de ACUAVALLE
SAESP
&  ANDENES Y Vias
Mz ans
E1 |CioSimpke de 3000PSI e= 10cm. Accillade, Escobillade v Dilaade, inchuye
tambi&n aselerante y Antsal
B2 |Cio Simple de 300095 e= 20 cm, Acalilade Escosillade v Dilstado, mciuye M2 1350
tamblgn scelerante y Antisol
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—t L
7 | RETIRO DE SOBRANTES s :
| M3 170.0
7.1 | Retrm e material sobrante. cargads a mans y ransportads a sifios
autorizados (Distancia Maxima 25Kms)
8 MATERIALES REQUERIDOS - b ﬂ
9.1 | SUMINISTRO DE TUBERIA ¥ ACCESORIOS EN PVC — ALCANTARILLADO
911 | TUBERIA CORRUIGADA DE ALCANTARILLADD (PVC) DE 160MMS (85 ML 1040
“#12 | TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADOD (PVC) DE 250 MMS (107 ML 34,0
513 | KIT SILLAY 250 X 160MMS (10°%8°] UND 15.0
8,14 | SUMINISTRO DE UNIONES PVC NOVAFCRT DE&° = UND 50
8,15 |SUMINISTRO DE CODOS DE &' X 45° NOVAFORT PARA CONEXIONES UND 15.0
DOMICILIARIAS
516 |SUMINISTRO DE HIDROSELLOS PARA UNIONES ¥ CODOS NOVAFORT UND - #5.0
DE DIAMETRO §°
i
5,17 |UMPIACGR PV PARA TUBERIA DOMICILIARIA UND 30

10X
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CLAUSULA TERCERA: DESCRIPCION, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS.
EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar para ACUAVALLE S.A. ES. P, todas las obras
objeto de este contrato, segun las cantidades y a los precios unitarios sefalados en la
propuesta, la cual para todos los efectos de este centralo se considera como parte
integrante del mismo, PARAGRAFO PRIMERQ: Si durante el curse de los trabajos se
requiere la ejecucidn de obras no previsias en este contrato, que generen aumento del
valor inicial, el SUPERVISOR de la cbra debera justificar la necesidad de su ejecucion
o modificacién de diches items, |la cual contara con el Visto Bueno del Subgerente
técnico y autorizacion del Primer Suplentz del Gerenle de la empresa, para la
elaboracién y suscripcion del respective otrosi o adicion, previo Certificado de
Disponibilidad Presupuestal PARAGRAFO SEGUNDQ: En el evento ce presentarse
mayores cantidades de obra a |as inicialmente previstas, se levantara un acta en la que
se establezcan las especificaciones técnicas y los precies unitarios de las mismas,
dicha acta requerird de la aprobacion y cordenacion por parte del Gerente de
ACUAVALLE S.A. E.SP., lo cual se entendera efectuando la suscripcidn de la misma,
previa existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuesial. CLAUSULA CUARTA:
ESPECIFICACIOMES. En la ejecucitn del presente Contrato, EL CONTRATISTA se
cefira al objelo del contrato segun lo resaltado en las especificaciones entregadas por
ACUAVALLE S.A. E.S.P., dichas especificaciones hacen parte de este Conlrato y se
anexan al mismao. Cualguier duda o dificultad con respecto a las especificaciones sera
resuelta por el supervisor. De cada especificacion recibira EL CONTRATISTA una copia
comin ¥ correrd por su cuenta la obtencién de las copias adicionales que requiera,
PARAGRAFO PRIMERO: En cualguier momento durante la ejecucion del contrato,
ACUAVALLE S5.A. ESP. podra ordenar por conducto de su SUPERWVISOR, los
cambios que considers necesarios en las especificaciones. y EL CONTRATISTA eslara
obligadc & ejecutar dichas obras de acuerdo a la nueva modificacion, a los precics
unitarios y globales del contrato. Si dichcs precios unitarios no estdn fijados, se
pactaran tomando como base la resolucion de precios unitarios vigente de ACUAVALLE
S.A. E.5.P. Sin embargo, =i estos cambios afectan el plazo y el precio de este Confrato,
o cualquiera de ellos, el CONTRATISTA debera acordar previamente tales variaciones
con ACUAVALLE SA. E.SP. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se
compromete a cumplir con todos los requisitos, especificaciones y reglamentos de
ACUAVALLE 5.A ESP. en cuanlo a instalaciones y conexiones para 5ervicios
publicos. CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A. DEL
CONTRATISTA: Para desarroilar el cbjeto del contrato y dar cumplimiento cabal al
mismo, el coniratista se compromete a: 1). Desarrollar el objeto del Contrato, en las
eondiciones de calidad. oportunidad, y obligacionas definidas en el Contrato, el analisis
de justificacion, la invitacidn a ofertar y la propuesta presentada por el contratista 2).
Enfregar &l Cronograma estimado de obra. 3). Colaborar con ACUAVALLE SAES.P.,
en cualquier requerimiento que haga. 4). Garantizar la calidad de los bienes y servicios
prestados, de acuerdo con el analisis de justificacion, la invitacion a ofertar y la
propuesta presentada por @l contratista. 5). Dar a conocer @ ACUAVALLE S.A ESF.,
cualguier reclamacion gue indirecta o directamente pueda tener aigun efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 8). Comunicarle a ACUAVALLE S.A
E.5 P.. cualguier circunstancia politica, jurldica, social, econdmica, técnica, ambiental o
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de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7). Elaborar, sbiscribir y
presentar a ACUAVALLE 5 A ES P, las respectivas Actas parciales de Obfa. Estas
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el suparvisor yio interventor del
Contrato. 8). Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de Ley T8%9
de 2002 y la Ley 828 de 2003 y demas de normas vigentes, & cumplimiento del pago
mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
laborales, Servicio Naciona! de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Cajas de Compensacién Familiar, mediante cerificacion expedida por el
representante legal o revisor fiscal segun el caso. 9). Cumplir a cabalidad con'el objeto
del contrato ejecutanda la obra contratada de acuerdo con los plancs, especificaciones
de construccion, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta
presentada y los términos de condiciones. 10). Ejecutar el objeto del contrato derivado
de este proceso en el plazo establecido. 11). Ejecutar |a obra tanto en calidad, l:anl.ldad
como &n tiempao, con todos los equrpns maquinaria, hemramientas, materiales y demas
elementos necesarios para |a ejecucion de las obras, 12). Realizar el transporte de |os
materiales y equipos, asi como con sus despachos y enirega cportuna en el sitio de la
obra para el cumplimienio del plazo establecido. 13). Colocar valla informativa ¥ alusiva

a la obra en e! sitio definido con el interventor y/o supervisor (en caso de que haya
Iugar} 14). Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasla la enirega de
la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuestos, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior
al que se retird. La aceptacién del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion de
ACUAVALLE S.A E.5.P., previo visto bueno del supervisor ylo Interventor. Sera por
cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones soCiales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente
la elaboracidn de los subcontralos necesarios, guedando claro que no existe nifgun tipo
de vinculo laboral del personal con ACUAVALLE S.A E.S.P. 15). Presentar al sdpervisor
yio Interventor informes de avance de obra y los que ACUAVALLE S AESP,, le solicite
16). Realizar y presentar a ACUAVALLE S.A E.G.P., el registro fotografice d-Ei avance
de |a ejecucion, procurando mostrar desde un mismo punio el progreso o aua!u::e 7).
Elaborar y presentar conjuntamente con el supenvisor y/o Interventor, actas parciales,
final de obra y de liquidacion. 18). Responder por toda clase de demandas, amos o
procesos gque instaure el personal o los subcontratistas contra ACUAVALLE SA ESP.
19). Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervision
yio Interventoria. 20) Responder por indo dafio que se cause a bienes, al persbnal que
se utilice y a terceros en la ejecucién del contrato. 21). Garantizar las nofmas de
seguridad industrial para la ejecucion del confrato en los siguientes aspectos. a)
Elementos de seguridad industrial para obreros y lodo el personal que interviene en
cada una de las actividades, b) Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el mn;Elcln de

seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, 22). Responder por |a buena
calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del
contrato. 23}, Llevar una memaria diaria de todos los acontecimienios, sucesos y
decisiones tomadas en la gjecucidn de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios
que tengan que ver con el proyeclo, y demas acontecimientos; debe parmitir |a
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comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el
cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por el direclor de obra y
la supervision yo Interventoria y adicionaimente debe estar foliada. 24). Adoptar las
medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecologicas e industriales necesarnas para
no poner en peligro a las persanas, a las cosas o al medio ambiente, y garantzar qua
asl lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 25), Indemnizar y/o asumir
todo dafo que se cause a terceros, a bienes propios o de lerceras, 0 al personal
contratado para la gjecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del
mismo. 26). Responder por el pago de los inbutos que se causen o llegaren a causarse
por la celebracion, ejecucion y liquidacién del contrato. 27). Asumir el pago de los
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el perso nal que ocupe en la
gjecucion de la obra, asl como garanhzar que la celebracion y ejecucion de los
subcontratos necesarios no daran lugar al surgimiento de ningUn tipo de vinculo laboral
entre el personal subcontratado y ACUAVALLE SA E S P. 28). Adelanlar todas las
gestiones necesarias ante las autoridades respectvas, para la oblencion de los
permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por
el ACUAVALLE S.A E.S.P. 28). Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas
intervenidas en perfecto estado y limpieza. 30). Mantener tanto el personal de vigilancia
como las medidas de seguridad en las areas de intervencion en donde se ejecute |a
obra. 31). Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios eniregados
por ACUAVALLE S.A ESP., los planos record de |a totalidad del proyecto, los cuales
deberan ser entregados a ACUAVALLE S.A E.S.P., con |a aprobacion de la supervision
ylo Interventoria, en medio impreso y magnético. 32). Utilizar les disefios, planos,
estudios técnicos y especificaciones de construccién entregadas por AG UAYVALLE S.A
E.S.P., Gnicamente para el desarrolio del objeta contractual, sin que por ello se entienda
conferido algin derecho de propiedad intelectual Su entrega, en ningun ¢aso, se
entendera como cesion de derechos o licenclamiento. 33). Rewvisar, juntc con la
supervisidn y/o intarventoria, dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, la totalidad de los disefios, planos, estudios técnicos y
especificaciones de construccidn. Si vencido el plazo sefialado el contratista no
presenta ninguna observacién, se& entiende que acepta en su integridad tales
documentos. 34) Demoler y reemplazar, por su cuenta y nesgo, en el Wermino indicado
por el Interventor o el Supervisor, toda actividad ejecutada que resulte delectuosa
segun &l analisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 35) Constitulr las
garantias 6 pélizas de seguros exigidas, asi como sus modificaciones 0 anexos en caso
da ser necesaro. 358) Una vez terminadas las obras el lugar de trabajo s& debe entregar
libre de escombros y en dptimas condiciones. 37) El CONTRATISTA debera elaborar y
presentar el programa detallado y definitivo de los trabajos y de las inversiones del
contrato (flujp econédmica), el cual contendra diagrama l5gico de ruta critica y diagrama
de barras, para revisién y aprobacién por parte del INTERVENTOR  YIO
SUPERVISOR. 38) Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. B. DE
ACUAVALLE S.A. E.S P Saran obligaciones a cargo de ACUAVALLE SAESP. las
siguientes: a) Efectuar los pagos de acuerde a lo establecido en el presente analisis de
justificacion y conveniencia b) Prestar la asesoria que sea necesana para &
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cumplimiento de las actividades objeto contrato. c) Ejercer la supervision del contrato
para efectos de lograr la correcta ejecucion del mismo. CLAUSULA _SEXTA:
PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: EL CONTRATISTA debera
presentar para su aprobacion a ACUAVALLE 5. A E.5.P. antes de iniciar los trabajos v
una vez perfeccionado el presente contrato un programa de malla o pregedencia,
discriminado por actividades y definitive de ejecucién del contrato, ajustado al plan de
manejo de trafico, el cual, en caso de ser necesario, deberd ajustarse a las formas y
especificaciones técnicas contenidas en los Arts. 101 y 102 de la Ley 769 ge 2002,
debidamente adoptada por el Ministerio de Transpore a través de la Ftesnric'm R
1050 de Mayo de 2004, contemplande el trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriados y
dominicales con &l fin de gue la construccién no se vea interrumpida en ningun
momento y dicha obra sea realizada en el menor tiempo posible. Debera incldir 1a ruta
critica para el plazo contractual. Por cada dia comin de retraso en que ir‘i:urra EL
CONTRATISTA en la presentacion del Programa indicade por ACUAVALLE 5.A,
E.S.P. podra cobrarle la multa correspondiente de que trata la clausula vigésima octava
(28) del presente Conlrato, la cual podra ser deducida del acta de quuida:ﬁfm final,
PARAGRAFO PRIMERO: Una ver aprobado por ACUAVALLE 5. A. E S P. el programa
presentado, esle serd obligatorio para EL CONTRATISTA. Toda modificacian a este
programa reguerra previa aprobacidon escrita del SUPERVISOR y el Subgerenta
Técnico. PARAGRAFO SEGUNDO: El programa definitve de construccion deberd
indicar la localizacién, cantidades de obra, inversién semanal gue EL CONTRATISTA
efectuara para cada uno de los [tems de pago de este Contrato, los equipes y personal
que se ufilizaran para cada una de las etapas de la obra contratada, indicando las
fechas de iniclacién y terminacidn de las distintas actividades. PA%QE#FQ
TERCERO: El cuadro de inversiones semanales se calculara con base a las
cantidades de obra programadas y valoradas a los precios unitarios convenidog en este
Contrato. PARAGRAFQ CUARTO: La aprobacion que ACUAVALLE S.A. ESP. dé al
programa de construccion, no excnera al CONTRATISTA de las obligaciones
contraldas en el presente Confrato y este solamente podra ser modificado pof causas
no imputables al CONTRATISTA. En consecuencla debera entregar fla cbra
oportunamente y en forma satisfactoria, aungue para ello tenga necesidad de Wilizar un
nimero mayor 0 una especie diferente de equipos a los previstos, personal aﬂaiun&l. o
reprogramar alguna o todas las actividades. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plazo
para la ejecucion de la cbra sera de ciento veinte (120) dias calendario, contados a
pariir de la suscripcion del acta de inicio. CLAUSULA DCTAVA: PRORROGA DEL
PLAZO DE EJECUCION. ACUAVALLE S.A. ES.P. podra ampliar el plazo para la
ejecucion de las obras materia del presente contrato, una vez emitido y estudiado el
concepto del Supervisor y aprobado mediante Visio Bueno del Subgerente fecnico y
Gerente de la Empresa, ante la solicitug justificada presentada por EL CONTRATISTA
con gquince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha de vencimiento del piazo
inicial del conirato, acompafiade de la respectiva reprogramacidn de obra con su
valoracion mensual, por las siguientes causas: a) Por cambios en los proyectos v
especificaciones previamente aprobadas por ACUAVALLE S A ESP. que puedan
causar demora en el desarrollo de las obras; b) Por aumento de las cantidades de obra
previstas en el presanta contrato o la ejecucion de obras adicicnales que se cofvengan,
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c) Por motivo de fusrza mayor o caso fortuito gue ne puedan generar suspension del
contrato: d) Otros que ACUAVALLE S.A. E.S P, considere suficientes para conceder las
prarrogas. Vencido esie término cualguier solicitud que se presente quedara sin ningun
valor, PARAGRAFO PRIMERO: Habra promoga del plazo estipulado por causas de
orden metecrolégico, solo cuando éstas pongan en peligra la calidad o estabilidad de
las obras, o exista la posibilidad de dafios a bienes de ACUAVALLE S A ES.P. o
bienes de terceros. PARAGRAFO SEGUNDOQ: El plazo solamente podra ser
modificade por causas no atribuibles al CONTRATISTA calificadas como tales por
ACUAVALLE SA, ESP. PARAGRAFO TERCEROQO: Para l[as modificacicnes
relacionadas exclusivamente con el plazo se elaborara una adicion al contrate, la cual
debera ser suscrita por EL CONTRATISTA y el Gerente de la empresa, en la cual se
consignaran las causas que la onginaron. CLAUSULA NOVENA: VALOR. Para todos
los efectos legales y fiscales el valor del presante conirato se estima en la suma de
OCHENTA ¥ NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA ¥ CUATRO PESOS ($89.999.564,00) MCTE. IHGL!.IIDDE
TODOS LOS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES DE CARACTER
NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL, LEGALES, COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS... que resulta de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios. seglin el “Presupuesto Oficlal” anexo, el cual hace parte integranie de este
contrato. PARAGRAFO: Es entendido que el valor final del conirato sera el que resulte
de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por EL CONTRATISTA y recibidas a
satisfaccion por ACUAVALLE S.A. E.S.P., por los precios unitarios fijos estipulados en
este contrato. CLAUSULA DECIMA; FORMA DE PAGO: ACUAVALLE SA ESP.
pagara al CONTRATISTA el valor del contrato asi: a) ACUAVALLE S A ES.P. pagara
el valor del contrato mediante aclas parciales de ejecucion de obra, de acuerdo con &l
avance de la misma y acta de recibo y enfrega final de obra, previo visto buano del
Interventor y/o supervisor. b) ACUAVALLE S.A ESP., reconocera a titulo de anticipo el
30% del valor contratado, el cual hara parte integral del 100% del valor lotal del
contrato, v sera cancelado a la suseripeidn del acta de inicio, previa prasentacién y
aprobacion por pare del supervisor o interventor del plan de inversion del anlicipe vy
cronograma de achvidades. El anlicipo serd ulllizado para la compra de matenales
(tuberia, concreto premezclado, hierro), el alquiler de equipos y formaletas y en & pago
de mano de obra para la construccion del alcantarillado. PARAGRAFO PRIMERO De
log valores delerminados &n asta forma de pago, se hara Ia amortizacian an el mismo
porcentaje del anticipo entregado al fuluro contratista. PARAGRAFO SEGUNDO:
Quada entendido que las sumas antes indicadas seran pagadas por ACUAVALLE S.A.
ESP al CONTRATISTA deduciendo de esias cualquier concepto a cargo del
COMNTRATISTA., CLAUSULA DECIMA PRIMERA: FONDOS DEL CONTRATO Y
SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. ACUAVALLE, S A. ES.P.
cancelara el valor del presente contrato con carge al Cerificado Disponibilidad
Presupuestal 32664 del 20 de septiembre de 2018 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:
LUGAR DE EJECUCION, La ejecucion del presente contrato se realizara en el
municipio de Andalucia, Valle del Cauca CLAUSULA DECIMA TERCERA: ACTAS.
Para la iniciacion del contrato se elaborard un acta que sera suscrita por el Contratista
y &l Supervisor de la obra, con el Visto Bueno del Subgerente Tecnico, de la misma
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manera se procedera con el acta final de obra. En el acta de hquidacion del cu:i;rlmtn S8
determinaran los ltems, cantidades y valores y seran suscritas por las personas antes
citadas, incluyende al Primer Suplente del Gerente de ACUAVALLE Ei ES.P.
PARAGRAFO PRIMERO: El acta de liquidacion del contrato, no se podra suscribir
hasta tanto e! CONTRATISTA haya constituido la garantia donde se asegure el riesgo
de eslabilidad de la obra y ésta haya sido aprobada por la Direccién Jufidica de
ACUAVALLE 8 A E.S.F., v hasta tanto EL CONTRATISTA demuestre el pssu de los
aportes parafiscales de que trata la Ley 789 de 2002, en el evento| que EL
CONTRATISTA no demuestre los pagos ya citados, lo hara ACUAVALLE S A ESP
descontandolos de o adeudado al contratista. PARAGRAFO SEGUNDO: La
elaboracion y suscripcion del acta no impide que ACUAVALLE S A E.5.P. puada hacer
posteriores reclamaciones scbre incumplimiento o problemas de establlidad dé la obra
CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION. Para los efectos del presente
Contrato ACUAVALLE S.A E.S P. realizara la SUPERVISION del presente conftrato por
intermedio de la Ingenkera Angelica Franco Garcla, Subgerenie Técnica o qzn haga

5uUs veces, quien ejercera las funciones de supervision y vigilancia en cuanto a la
ejecucion de la obra contratada. El nombre del SUPERVISOR sera comunicado por
escrite al CONTRATISTA medianie comunicacién escrita y podra contar con la asesoria
requerida cuando asi o estime ACUAVALLE SA. ES.P. Son funcidnes del
SUPERVYISOR las siguientes. a) Resclver las consultas gque formule EL CONTRATISTA
haciéndole las observaciones que estime convenientes. b) Velar por el mmplingfnm del
programa del trabajo ajustado siempre a las especificaciones y plancs del [proyecto
aprobado por ACUAVALLE S.A. E.S.P. ¢) Practicar inspecciones completas a las obras.
d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y aprobar las actas de recibo de pbra, asi
como, preparar el Acta Final de liquidacion del contrato. e) Aceptar o rechazar
oportunamente la estimacidn de la obra realzada, que prezente EL CONTRATISTA. f)
Inspeccionar los materiales gue se utilicen en la obra, con el fin de rechazar los que no
cumplan con las especificaciones que les corresponden. g) Verficar jque EL
CONTRATISTA tenga en la obra el equipo necesario, en perfectas condiclones de
servicio. h) Elaborar conceplo en caso de ser necesario adiclonar el valor o plazo
estipulade en el presente contrato. i) Aprobar la iniciacion o continuaciof de las
diferentes partes del trabajo; las cuales deberan ser realizadas bajo la preséncia del
personal autorizada por e SUPERVISOR. )) Verificar el pago de los amnf de los
empleados del CONTRATISTA a los sistemas de salud, riesgos profesionales,
pensiones y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiana de
Bienestar Familiar y Servicio Macional de Aprendizaje cuande a ello legalmente haya
lugar. k) Informar oportunamente el incumplimiento del objeto del contrato por parte del
CONTRATISTA a ACUAVALLE S5.A. E.5.P., asi como los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que
puedan poner o pongan en riesgo e cumplimiento del contrato. 1) En general, hacer
cumplir lo dispuesto en las clausulas del presente contrato y en las especificaciones
técnicas exigidas para la obra que lo complementan. Todo el trabaje que se emprenda,
antes de haber recibide del SUPERVISOR la aprobacion correspondiente, 'sera de
cargo vy riesgo exclusive de EL CONTRATISTA. En tales casos, el SUPERVISOR pedra
ordenar la remocion y reemplazo de las partes sjecutadas. PARAGRAFO PRIMERO:
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Cualguier acte del SUPERVISOR que pueda comprometer economicamente a
ACUAVALLE S.A E.S5P. no tendra validez si no se ha surtido el tramite interno
parfinenia, para lo cual se requiere contar con &l visto bueno del Subgerente Técnico y
aprobacidn por parte del Gerente de ACUAVALLE S.A. ESP. PARAGRAFO
SEGUNDO: EL SUPERVISOR no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA
de ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente Contrato, ni para
imponerie obligaciones distintas a las eslipuladas en este Contrato ni para excnarario
de ninguno de los deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su
cargo, Por lo tanto, el SUPERVISOR tampoco podra impartr instrucciones al
CONTRATISTA, gue impliguen modificaciones a los l&rmincs de éste Contrato
PARAGRAFO TERCERDO: Las ordenes o instrucciones gue imparta el SUPERVISOR al
CONTRATISTA, deberian constar o notificarse siempre por escrito. CLAUSULA
DECIMA QUINTA: GARANTIAS. EL CONTRATISTA debera presentar a favor de
ACUAVALLE S A ES.P. garantia dnica que avalard el cumplimiente de todas las
obligaciones surgidas del contrato y la ejecucion idonea y oportuna del objelo
contratado, consistente en una poliza expedida por una compafia de seguros
legalmente autonzada para funcionar en Colombia o en una garantia bancaria. la cual
se mantendra vigente durante la vida del contrato hasta su liguidacicn y la prolengacion
de sus efectos y se ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado,
Los riesgos amparados consistiran en: 1) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de |as
obligacicnes que del negocio por &l diez por ciento {1h3-ﬁﬁ de su valor y por el término de
duracidn del contrato y cuatro (4) meses mas. 2) PAGO DE SALARIOS,
INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES: Que garantice el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el oferente emples
en [a ejecucidon del negocio ofrecido, por el cinco por ciento (5% del valor del mismo y
con una duracion igual al negocio y tres (3) afics mas. 3) ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA: Por el treinta (30%) del valor contractual y por el término de cinca (5)
ancs contados a partir de la fecha de recibo final de obra. 4) CALIDAD ¥ CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES ¥ SERVICIOS: Que garantice que los bienes y
servicics cumplan con la calidad pactada y que se sean aplos para el servicio gque
fueron adquiridos, por &l veinte (20%) del valor del contrato, gue cubra el término del
mismo y un {1} ano mas. §) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que
garantice el pago de los perjuicios que el oferente cabse a un lercero en desarrollo del
negocio ofrecido, Por el 5% del valor del contrato, y en ningun caso inferior a doscentos
salarios minimos mensuales legales vigentes (200 SMLMV) al momentlo de la
expedicién de la poliza. La vigencia de esta garantia se otorgara por todo el periodo de
ejecucion del contrato. . 6. BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO: Por una
cuantia equivalente al 100% del valor entregado por esle conceplo y con una vigencia
igual a la duracién del mismo mas cuatro (4) mesesmas. PARAGRAFO PRIMERO: En
el evento de concederse prorrogas en el plazo para la ejecucion de la obra matena de
este contrato o celebrarse contratos adicionales, se procedera asi: a) Si es promoga del
plazo, se prorrogara 1a vigencia de la pdliza unica en los cormespondientas riesgos
amparados, b) 5i es aumenta del valor del contrato aumentara el valor asegurado de los
resgos amparados an la garantia olorgada, en igual proporcidn. PARAGRAFOQ
SEGUNDOQ: EL CONTRATISTA debera presentar la garantia y sus modificaciones, en
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el lermino que para esle efecto le fije ACUAVALLE SA ESP PARAGRAFO
TERCERO: Es obligacion de! CONTRATISTA, previa a la legalizacién del CONTRATO,
presentar el recibo de pago de las primas de los nesgos a que se refiere los numerales
1 a 4 y recibo del pago de prima por el riesgo enunciado en el numeral 5] se debe
presentar previo a la fitma del Acla de Liguidacion del CONTRATO. FA%ERAFD
CUARTO: En el eventc de que por cualquier motive ACUAVALLE S.A. ES.P, haga
efectiva la garantia constituida, el CONTRATISTA se compromete a constitulr nueva
garaniia en la proporcion, por el término pertinente y amparando @ riesgo
comespondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA: PERSONAL. EL CONTRATISTA se
obliga a mantener al frente de la obra un Ingenierc Civil matriculado en Colombia, con
experiencia en obras similares a la conltratada, previamenie aceptado por ACUAVALLE
S.A. E.5.P., con autorizacién para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
con el SUPERVISOR cualquier asunto relative a los trabajos contratados.
PARAGRAFO PRIMERO: Todo el personal empleado por EL CONTRATISTA se
entendera contratado por su exclusiva cuenta y riesgo. sin que exista entre tales
personas y ACUAVALLE S A ESP. vincule laboral ni juridico alguno, va@ que el
parsonal que vincule EL CONTRATISTA no fiene caracter de servidor publico v en
consecuencia sus relaciones obrerp-paironales se rigen por el Codigo Sustantivo dal
Trabajo vy demas disposiciones concordantes, esto deberd constar en los repectivos
contratos. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA estd obligade a dar
cumplimiento a lo ordenado en = Arl.12 ce la Ley 14 de 1875 que estaﬁle-;e: EL
CONTRATISTA debera contralar necesariamente los servicios de tiempo complelo de
un técnico constructor con certificado y especializado en la labor de que?ae trate
PARAGRAFO TERCERO: ACUAVALLE S A E.5.P. no procedera con el pagd del acta
de liguidacion final hasta que el CONTRATISTA acredite los respectives pages de los
apories de la seguridad social y los parafiscales (Ley 789 de 2002) C!T__E USULA
DECIMA SEPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y RECURS0S PARAFISCAL EL
CONTRATISTA debera cumplir con el pago per concepto de las obligaciones con los
Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las %3]&5 de
Compensacian Familiar, Insfituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje — SEMA, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el Art, 50 de la
Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, lo cual sera verificado por el SUPERVISOR o
supervisor del contrato. El incumplimiento de esta obligacidn sera causal de imposicidn
de multas por parte del Ministerio de Proteccién Social o |la Superintendencia Nacional
de Salud, conforme lo prevé el Art.5 de la Ley 328 de 2003. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA: VALLAS, AVISOS Y SENALES. Desde el inicio y durante la eja:uci?n de las
obras el CONTRATISTA instalard la publicidad exterior visual mediante vallas, avisos y
genales y demas elementos necesarios para |a seguridad de las personas. Esios
elementos deberan ser ben presentados y de facil wisualizacion. Durante la noche
debera colocar sefiales luminosas en la zona de trabajo. Ademas en caso de que fuere
necesario, el CONTRATISTA debera solicitar 2 la auteridad de Transito compeétente |a
destinacion del personal de guardas necesario para dirigir el fransiio de uehi:::FIus para
la seguridad de los usuarnos de la via lgualmente el CONTRATISTA mluq:lra'i a su
costo y segun disefio y especificaciones entregadas por ACUAVALLE §.A ESP. una
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valla que deberd contener la informacion sugerida por ACUAVALLE SA. ESF, En
caso de que s2 requiera el plan de desvios, EL CONTRATISTA debera obtener el
permiso de |a autoridad de Transitc competente. y si se requiere en dicho plan
sefializacién especial, el Supervisor io aprobzara previamente con la presentacion de los
analisis de precios unitarios. CLAUSULA DECIMA NOVENA: CALIDAD DE LOS
MATERIALES Y EQUIPDS. Para la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA se
compromete a conseguir oporiunament2 todos los materales gue se requieran y a
mantener permanentemente en deposito una cantidad suficiente de los mismos para
ayitar el retraso de los trabajos contratados, Los materizles y demas elementos que el
CONTRATISTA adquiera para la ejecucion de la obra gue se le ha encomendads
deberan ser de primera calidad en su género y apropiados para el fin a que se destinen.
En consecuencia, el CONTRATISTA escogera las fuentes de materiales o productos
gue més le convengan, debiendo sin embargo someter a la previa aprobacion del
SUPERVISOR, por lo menos con OCHO (B) dias calendario de anticipacion a su
utilizacion, muestras representativas de los mismos, en las cantidades que indique esta
uitimo, con el fin de ser sometides a ensayocs técnicos y/o de laboratorio, para
determinar la aceptacion © no de estos por pare de ACUAVALLE SA ESPF.
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA no podra solicitar modificaciones en los
precios unitarics. ampliaciones en el plazo de entrega de la cbra, o compensaciones
distintas de los precios unitarios estipulados, por causa de la seleccion y adopeion de
las fusntes de abasto por parte del SUPERVISOR. Si los materiales resultantes no
lenan & satisfaccion los requisites de las especificaciones contractuales, o si suUs
caracleristicas son diferentes a las muestras de los mismos previamente analizadas, no
eximira al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni otligara al
SUPERVISOR a permitir que & CONTRATISTA continué abasteciendose de estos
materiales. EL CONTRATISTA sufragara todo gasto gue exija el mantenimiento,
operacién, bodegaje v en general el buen funcicnamiento de los matenales y equipos
destinados a la realizacion de los trabajos contratados, con el fin de evitar dafios
frecuentes de estos, que dilaten o interrumpan los mismos trabajos. PARAGRAFD
SEGUNDO: Queda expresaments convenido que la mala calidad de los materiales yio
elementos que el CONTRATISTA emplee en los trabajos contratados, lo mismo que los
eventuales danos gque sufran los equipos utilizados, no sera causal justificante para
eximir al CONTRATISTA de las cbligaciones que adguiere mediante este Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA: CANTIDADES Y MEDIDAS, Para los efeclos de ésle
Contrato, las cantidades consignadas en la respecliva lista, se entenderan por las
paries como estimativas. En consecuencia. no seran consideradas efectivas y exactas,
al ser sjecutadas en cumplimienio de las obligaciones contractuales a cargo del
CONTRATISTA, Cuando se requiera madir una parte o partss de la obra ejecutada, el
CONTRATISTA dabara facilitar al SUPERVISCOR o a su Representants, los datos de tal
medicitn, proporcionandole ademas todos aguslles elementos necesarios para verificar
la misma. Si en la fecha en gue se vaya a efectuar la medicidn, no asiste a esia el
CONTRATISTA u omite enviar a su agente, el SUPERVISOR podra realizar |a
medicién, y para los efectos pertinentes se considerara que esta es la medida exacla de
la obra. No obstante las costumbres generales o locales, la obra debera medirse en
forma neta, a menos que en este Contrata se indigue lo confrario. En caso que el
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CONTRATISTA no de aviso al SUPERVISOR sobre el momento en que la utgz pueds
ser sometida a su debida verificacién y medicién, este Gltimo podra soliclarle que
descubra cualquier parte o partes de esta ya efectuadas, con el fin de proceder a
conslatar las mismas, debiendo el CONTRATISTA, en todo caso, por su propia cuenia y
riesgo, reponer o reparar a satisfaccion del SUPERVISOR aquellos trabajos sobre los
cuales el mismo le manifieste su inconformidad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA:
PRUEBAS DE CALIDAD, Después de haber terminado la obra o una parte de ella, ésta
serad somelida a ensayos o pruebas por parte del SUPERVISOR, las cuales mi llevaran
a cabo de acuerdo con las estipulaciones pertinentes eostablecidas' en las
especificaciones técnicas de este contrato. En caso que las pruebas e inspecgiones no
sean satisfactorias, la obra no serd recibida y las pruebas e inspecciones finales
deberan repetirse, cuantas veces sea necesaro, en las fechas que acuerden el
SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, una vez éste haya efectuado las corecciones
pertinentes. EL CONTRATISTA suminisirara los elementos y la mano [de obra
necesarios para la ajecucion de las pruebas e inspecciones incluyendo la pfueba de
carga para las sstructuras. Todos los costos de materales, equipo, mano de gbra para
la ejecucion y repeticidn de las prusbas e inspeccionss que & SUPERVISOR realice,
por razon de fallazs en la obra, o en el cumplmiento de las especificaciones olde ofros
requisitos del contrato, o por otras causas atribuibles al CONTRATISTA, ra por
cuenta de ésle. Si el examen no arroja resultados satisfactorios, o cualquiefa de los
componentes de la obra sometidos a prueba resultare Inservibles o deleriorados, EL
CONTRATISTA gueda obligado a realizar el reemplazo necesario, dentro del término
establecido por ACUAVALLE S A E.SP. en el acta en la cual se determine los defectos
de las obras a reponer, a satisfaccion del SUPERVISOR designado por AELi..WALLE
SA ESP CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA EL CONTRATISTA serd responsable por el no cobro opoftuno del
anticipo, una vez esté listo en la Tesoreria de ACUAVALLE S.A. E.S P, por fodas las
actividades que desarrolle en cumplimiertc del objeto del presente contrato y
respondera civimente por los perjuicios gue cause a ACUAVALLE SA ESP o a
terceros en desamollo el mismo objeto, hasta la terminacion v liquidacion defipitiva del
presente contrato. 22.1. RESPONSABILIDAD POR DANOS A TERCEROS. EL
CONTRATISTA sera responsable ante lerceros de todos los dafios ylo perjulcios que
llegse a causar a personas y/o propiedades durante el desarrollo de las obras, por
descuido, negligencia suya o de las personas a suU cargo y reparara inmediatamente los
dafios causades e indemnizara cuando comesponda, por lo tanto debera témar las
medidas vy precauciones necesanas para evilar que esto  suced 22.2.
RESPONSABILIDAD POR DANQS A BIENES DE ACUAVALLE S.A E;E.F". EL
CONTRATISTA sera responsable ante ACUAVALLE S.A. E.S.P. por los dafios que se
ocasionen a los bienes de propiedad de éste, con metivo de la ejecucion de [@8s obras
maleria del presente contrate. En consecuencia, EL CONTRATISTA se oblga & reparar
inmediatamente los dafos causados e indemnizard cuando corresponda, Por lo tanto
debera tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocuma 22.3.
RESPONSABILIDAD POR CONCEPTOS. EL CONTRATISTA sera responsafle hasta
por la culpa leve da cualquier perjuicio que cause a ACUAVALLE S A. ES.P por los
conceptos escrics que emita a éste scbre las especificaciones e informas gue sean
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necesarios estudiar en desamollo del presente contralo; asi mismo garanfizara por su
cuenta y riesgo cualquier deficiencia o incorreccion en la obra ejecutada. 22.4.
RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO. EL CONTRATISTA sera responsable hasta
por la culpa leve por sus actos u omisiones ante ACUAVALLE S.A. ES.P. o terceros,
por todos los elementos, equipos, vehiculos, herramientas, construcciones, materiales,
estructuras, combustibles empleados por €l en la ejecucién de las obras objeto del
presente contrato en cualguier sitio que se encuentre durante la vigencia del misma.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA asumira la pérdida de los materales y demas
elementos de su propiedad, que esté utilizando en la ejecucion de |a obra objeioc de
este contrato. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: ENTREGA Y RECIBO DE LA
OBRA. A mas tardar el (ltimo dia del plazo fijado por ACUAVALLE S A ESP. parala
entrega de cada parte o item de obra determinado en el plan detallado de entrega, el
CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras comespondientes, para
su recepcion por ACUAVALLE S.A. ESP., por conducto del SUPERVISOR.
PARAGRAFO: La entrega definttiva de la obra se hara constar en el acta final del
recibo de esta, firmada por el CONTRATISTA y el SUPERVISOR, en la cual deberan
figurar las cantidades de la obra ejecutada. El correspondiente pago final se hara una
vez se haya enlregado los plancs definitivos de obra ejecutada, la bitacora de obra y 1as
especificaciones definitivas de obra ejecutada. Para tal efecto ACUAVALLE S A ES.P,
expedird una constancia en la cual se relacionaran los pagos y retenciones efectuadas,
indicando el salde a favor o en contra del CONTRATISTA CLAUSULA VIGESIMA
CUARTA: DEFECTOS DE EJECUCION. EL CONTRATISTA sera responsable por la
reparacion de fodos los defectos de ejecucion que puedan comprobarse con
posterioridad a la liguidacién del presente Contrato, derivado de especificacones,
fabricacién, emplec de materales y montajes efecluados por él, y del emplec de
equipos de fabricacion o mane de obras deficientes utilizados en la misma. El
CONTRATISTA se obliga a su costo a llevar a cabo lodas |as reparaciones Yy
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligacionas inherentes a ella se consideraran vigentes durante al término y
condiciones establecidas en el Articulo 2080 del Codigo Civil Colombiano.
PARAGRAFO: Si a juicio de ACUAVALLE § A E.BP, existe duda razonable de que
las reparaciones efecluadas puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la
eficiencia de la obra o de parle de ella, ACUAVALLE S A ESP. podra exigir la
glecucién de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA, mediante notificacion escrita
enviada dentro de los quince (15) dias calendario siguientes a |a entrega o terminacion
de las respectivas reparaciones. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: SITUACIONES
IMPREVISTAS ¥ CASOS DE EMERGENCIA, Si durante el curso de los trabajos
contratados, ACUAVALLE S A ESP oel CONTRATISTA descubre &n &l lugar o sitio
donde se construye la obra, condiciones especiales sustancialmente digtintas a las
indicadas en las especificaciones previstas, que impliquen aspectos desconocidos de
naturaleza especial, basicamente diferentes a aquellos inherentes a la misma obra, y de
caracteristicas distintas a las que preven las especificacicnes, el CONTRATISTA se
abstendra de alterar tales condiciones o circunstancias sin previa consulta escrita al
SUPERVISOR, con el fin de que este ultimo tome la correspondiente dacision. Si el
SUPERVISOR resuelve gue las condiciones antes indicadas son esencialmente
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diferentes a las previstas, procedera a ordenar, con la previa aprobacién gscrita de
ACUAVALLE 5 A E.SP, los respectivos cambios en las especificaciones deé la obra,
previo acuerdo entre las partes, que del costo como del plazo o de ma!quicril de ellos,
se produzca con ocasion de las variaciones previamente aprobadas. En el evento de
producirse una emergencia no prevista en las especificaciones, que ponga en peligro la
seguridad de la obra, de las personas vinculadas a ella y de terceros o a propiedades
vecinas a la misma, el CONTRATISTA debera tomar las medidas que el caso exia, sin
solicitar autorizacién previa del SUPERVISOR, debiendo sin embargo,! notificar
inmediatamente a aste de lo acontecido, explicandole en gue consistio 13 misma,
suministrandole, si le es posible en ese momento, un estimative sobre el valor do los
pagos que adicionalments se deberdn hacer, o sobre la extensidn del plazo de
ejecucion de la obra, requerido por causa de la misma emergencia. FAMG%’ FO: EL
CONTRATISTA debera, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al eavio de la
notificacion de emergencia, confirmar esta por escrito al SUPERVISOR. Una vez el
CONTRATISTA presente el respectivo estimativo, el SUPERVISOR, previo estudic de
la causa que haya originado la emergencia, recomendara a ACUAVALLE SA. ES.P.
hacer o no los pagos o extensiones de plazo solicitados con base en dicho egtimativo.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando se
presanten molivos de fuerza mayor © caso fortuito calificadas como ftales por
ACUAVALLE S A ESP., en las obras que son objelo de este confrato, EL
CONTRATISTA estara exento de toda responsabilidad por cualguier dafo o dgaciﬁn en
las mismas y tendra derecho a la suspension del plazo del confrato, mientras subsistan
dichas causas, sin derecho a indemnizacion alguna. ACUAVALLE S.A. E.S.F’.?repararé
las obras afectadas siempre que la evaluacidn de los hechos, las causa& que o
motivaron y la diligencia con que EL CONTRATISTA actud ante ello, se haya hecho
conocar por &l denfro de los ocho (8) dias siguientes a su ocurrencia. PARAGRAFO:
Se entendera suspendido el plazo mientras a juicio de ACUAVALLE S.A ESP.
subsistan los efeclos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. %
VIGESIMA SEPTIMA: INDEMMNIZACION Y ESTABILIDAD DE LA OBRA. EL
CONTRATISTA se compromete a tomar todas las precauciones necesarias para evitar
gque se presenten accidentes de cualquier naturaleza, que produzcan dafos a las
estructuras existentes, edificaciones, fuberia vy en general, a cualquier otro elfhenlq o
bien constitulive de la obra contratada, deberd ser reparado o indemnizado poriéste. En
consecuencia, 8l CONTRATISTA implementara hasta la entrega total de la miema, los
mecanismos de proteccion necesarios para evilar que esta sufra algin dafio, siendo de
su cargo en todo momento, los costos yio gaslos gque se causen por conceplo de su
reparacién o indemnizacién. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: MULTAS. En &l evenio
de mora en & cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA cancelard a
ACUAVALLE 5.A E.S.P. por cada dia de retraso imputabie al CONTRATISTA, el 1%
del valor total del contrato, sin exceder el 15% de! valor del mismo, suma gie podra
descontar ACUAVALLE S A. E.SP., directamente de los valores adeudados al
CONTRATISTA. quien renuncia a los requerimientos privados v judiciales exigidos por
la Ley, para la constitucion en mora La Consfitucion en mora se realizara en los
siguientes casos:a) Por incumplimienio en la presentacion del Programa de ﬁacuciﬂn
dentro del plazo establacido. b} Si el CONTRATISTA presenta atraso en la gjeducién de
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la obra sin justa causa. ¢) Por incumplimignte del CONTRATISTA de alguna o algunas
de las obligacicnes que adgquiera por razon del Contrate, incluyendo el incumplimiento
de las drdenes del SUPERVISOR impartidas para gue se cormrijan defectos observados
en la ejecucién del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en prevision
de accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia Unica, si a ello diere lugar,
PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA auforiza gue se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favar del Contratista en Acta Final de Obra. 5i el incumplimiento
atafie a los pagos, ACUAVALLE S A ESP. pagara al CONTRATISTA las sumas
debidas con un interés del uno por cienio (1 0%) mes vencido. Tanto las multas como
las indemnizaciones deberan tener correlacion con el dafo sufride y no podran estar en
desproporcion con éste PARAGRAFO SEGUNDO: La imposicion de las multas se
tramitaran y se haran efectivas a ravés del Juez del Contrato, previo agotamienio de un
debide proceso en el cual se garantiza el derecho a la defensa. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: CLAUSULA PENAL. En case de incumplimiento de las obligaciones
contractuales, el CONTRATISTA conviene en pactar como sancion pecuniaria, el
equivalente al veinle por ciento {20%) del valor del contrato, que debera pagar a
ACUAVALLE S.A E.S.P. Suma que ACUAVALLE S.A. E.5.P. hara efectiva mediante el
_gobro de la garantia unica de cumplimiente ¢, a su eleccion, de los saldos que adeude
al CONTRATISTA, =i los hubiere, para lo cual se enfiende expresamente autorizado con
la suscripcion del contrato. La aplicacién de ia clausula penal no excluye la
indernnizacién de perjuicios gque excedar el monto cubierto por esta clausula
ACUAVALLE SA ESP podrd hacer efectiva esta sancién mediante resolucion
motivada, previa garantia del debido proceso para EL CONTRATISTA, CLAUSULA
TRIGESIMA: COMPENSACION, Las partes convienen que en virtud del principio de la
compensacion (Aris. 1714 y ss del C.C.) y para efectos de proceder a hacer efecliva la
clausula de multas establecida en este contrato, ACUAVALLE 5A ES.P. podra
deecontar &l valor de las mismas, de las actas o pagos gue deban hacersele al
CONTRATISTA. CLAUSULA _TRIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION DEL
CONTRATO. Por circunstancias de fusrza mayor o caso fortuito o de comin acuerdo
entre las partes, se podrd suspender temporalmenta la ejecucion del contrato mediante
la suscripcion de un Acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo
extintive se compute el iempo de suspension. En este evenio se comunicara por parie
del SUPERVISOR a la Compafia Aseguradora el l&mmino de la suspension.
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: LIMPIEZA FINAL. Praviament2 al recico de las
obras por pare dz ACUAVALLE S.A. ES.P. el CONTRATISTA debera retirar los
materiales sobrantes de las excavaciones, demaoliciones v rastaurar las zonas verdes,
cercas y andenes que por descuido o imprevision hayan sido dafados. Si no cumple
con este reguisite, ACUAVALLE S A, ES P lo hard por él y a su costo recargara un
diez (10%) peor cientc como indemnizacién, descontando este valoer del acta de
liquidacion final, CLAUSULA  TRIGESIMA  TERCERA: CESION Y
SUBCONTRATACION. EL CONTRATISTA no podra ceder tofal ni parcialmente este
contrato a persona alguna, natural o juridica, nacional o extranjera sin autorizacion
previa, expresa y escrita del Gerente de ACUAVALLE 5 A E.S P la cual pusde ser
negada. EL CONTRATISTA no podra subcontratar la gjecucion de la obra o parte de
ella. sin la autorizacidn previa, expresa y escrita del Gerenle de ACUAVALLE S.A

18



|

ay CONTRATO DE OBRA CIVIL N° 131418
' - CONSTRUCTORA OCEANOC PROYECTDS 5.A.5.
ACUAVALLE

Al Dl Dafl Wi !

E S P. En los subcontratos se hara constar que se entienden celebrados denfro y sin
pernuicio de los @rminos de esle contrato y bajo la exclusiva responsabllidad del
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA informara a ACUAVALLE S.A. E.S.P. el nombre de
cada subcontratista propuesto junte con la extension y caracter del trabajo que se le
encomendara y la informacion adicional que permita a ACUAVALLE S.A, E.E.If!'. evaluar
la oneidad ce los mismos. EL CONTRATISTA sera, en lodo caso, r&sﬁmnsab!e
solidariamenie de los arrores u omisiones de los subcontratistas, quienes caréceran de
toda accion y derechos contra ACUAVALLE SA ESP. Si en cualguier momento
ACUAVALLE S A ESP. Notificara que considera incompetente a cualquiera de los
subcontratistas, el CONTRATISTA debera tomar medidas inmediatas para cancelar el
subcontrato. No habra relacién laboral alguna entre  ACUAVALLE S A ESP. y los
subcontratistas autorizados por éste, siendo el CONTRATISTA totalmente responsable
por lodo el trabajo que encomiende a ellos. La compra de materia pri ng se
considera como subcontrato. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: ORMAS
APLICABLES. Se entienden Incorporadas al presente contrato las dlspﬂsmmnas del
Codigo Civil ylo del Comercio gue le sean concordantes a este tipo de contrato, a Ias
cuales se somete infegramente el CONTRATISTA. ULA TRIGE

LIQUIDACION. A la tarminacién del presente Contrato, las partes, suscrbiran un Acta
en la cual conste detalladamente la liquidacién definitiva del presente Cohtrato, la
constancia de recibo a satisfaccion de las obras y cerificacion por parte de
ACUAVALLE S.A. E.S.P. de Paz y Salvg a favor del CONTRATISTA por todo goncepto.
PARAGRAFD: Terminado este Contrato por cualguler motivo, debera Wguldarse
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantia dentro de los cuairo (8) meses
siguientes a la terminacidn del contrato o a la expedicion del acto administrativo que
ordene la terminacién del mismo. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad del CONTRATISTA, éste cedera el Contralo previa au?:-rizaciﬁn
escrita de ACUAVALLE S.A. E.5.P. a traves del Gerente o si ello no fuere posible

renunciard a su ejecucion, CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: DCIEUMENEDE DEL

CONTRATO. Para la elaboracion del presente contrato se tuvieron en cuenta los
siguientes documentos: a) Fotocopia de la cedula de ciudadania del CONTRATISTA, b)
Fotocopia del registra dnico tributaric RUT del CONTRATISTA; <) Antacedentes
disciplinarios; d) Cerificade de Disponibilidad Presupuestal No. 32664 del 20 de
septiembre de 2018 e) Los documentos presentados por el Confratista; f) Las actas v
demas documentos suscritos entre las partes. g) Las Pdlizas de que trata la| Clausula
Décima Quinta del presente contrato; h) La sclicitud Privada de varias ofertas’ No. Ste-
041-2018. i) El Presupuesto Oficial de obra; j) El programa detallado de trabajo y
aprobado por ACUAVALLE S A E.SP. para la ejecucion de las obras; k) Propuesta
presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA: H:EGIMEH
LEGAL AMBIENTAL. EI CONTRATISTA debera cumplir con la legislacibn @mbiental
vigente involucrada, supeditando la ejecucion de la obra a la previa obtencién de las
licencias. permisos o autorizaciones gue sea necesario framitar ante la Butoridad
ambiental competente. CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. EI presente coptrato se
perfecciona con la suseripeién del mismo por las partes, para la ejecucién se uigre |a
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Conslitucion de la garantia unica por cuenta del CONTRATISTA y aprobacion de la
misma por pare de la Direccion Juridica de ACUAVALLE S.A. ES.P., para su
legalizacian de la expedicibn del Registro Presupusstal comespondiente.
PARAGRAFO: E| CONTRATISTA debera pagar los impuesios y contribuciones a que
exista lugar. CLAUSULA CUADRAGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS, Toda
controversia o diferencia relativa a este contralo, a su ejecucion y liquidacion, se
Intentara resolver directamente por |las parles por arreglo directo. Si no se llegare a un
acuerdo respecto a las mismas diferencias en un termino de un (1) mes, estas se
resolveran ante el juez competente dal contrato. CLAUSULA CUADRAGESIMA
PRIMERA: INDEMNIDAD. El CONTRATISTA mantendra indemne a ACUAVALLE S.A,
ESP. contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que puedan causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el
CONTRATISTA o por su personal asociado, de sus subcontralistas o de sus
proveedores, durante la ejecucién del objeto y obligaciones adquiridas en virtud del
presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o accién legal contra
ACUAVALLE SA. E.S.P. por asuntos, gue segun el contrato sea de responsabilidad del
CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de elio para que por su cuenta
adopte oporluramente las medidas previstas por la ley para manlener indeamne a
ACUAVALLE S.A. E.5F. y adelante los tramites para llegar a un arreglo del conflicta.
ACUAVALLE S A E SP. a solicitud del CONTRATISTA, podra prestar su colaboracion
para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocera los costos
gque estos le ccasionen a ACUAVALLE S.A. ESP., sin gue la responsabilidad del
CONTRATISTA se atenle por este reconccimiento, ni por el hecho que ACUAVALLE
SA E.S5P. en un momento dado haya prestado su colaboracion para atender a fa
defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales, Si en
cualguiera de los evenios previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume
debida y oportunamente la defensa de ACUAVALLE S A ESP. ésta podra hacerlo
directamente, previa comunicacién escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los
gastos en que la entidad incurra por tal motive. En caso de que asi no lo hiciera el
CONTRATISTA, ACUAVALLE 8. A. E.B.P., tendra darecho a descontar el valor de tales
erggaciones de cualgquier suma gque adeude al CONTRATISTA, por razén de los
servicios motivo del contrato, © a recurir a la garantia de Responsabilidad Civil
Extracontraciual otorgada © a ulilizar cualquier olro medio legal. EL CONTRATISTA
sera responsable ante ACUAVALLE S.A ES.P. por todos los dafos causados a las
propiedades e instalaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ya sea por su culpa o por su
personal asociado, de sus subcontratistas o de sus proveedores, y le reconocera y
pagara el valor de fales dafios o procedera a repararios debidamente a satisfaccion de
ACUAVALLE S.A. ESP. Asi mismo, EL CONTRATISTA se obliga con ACUAVALLE
E.A. E.5.P. a responder por los perjuicios o faltas que afecten el normal desarrollc de
las aclividades de ACUAVALLE 5. A, E.SP, y que provengan de faltas cometidas por

suUs asociados y dependientes, durante la vigencia del contrato, A LA
CUADRAGESIMA  SEGUNDA:  NOTIFICACIONES. Las nolificaciones o

comunicaciones entre |las partes deberan dirgirse a las siguientes direcciones:
ACUAVALLE S.A. ESP. anla Calle 56 Norta Nimaro 3N -19, teléfono 6653567, Al
CONTRATISTA en la CARRERA 23 No, 24-43 oficina 104 en Tulua, Valle del Cauca. El
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cambio de direccitn sera notificado por escrito a la otra parte con la debida ar&i::ipm:u{:n.
Cualgquier notificacién, orden, instruccion o comunicacion de ACUAVALLE SA ES P,
se dirigird al CONTRATISTA | y sera entregada personalmente a éste an su uﬁmnas o
a través de correo certificado, cazo en el cual la respectva comun ion se
considerara recibida dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la fecha de su
Degpacho. CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA: DOMICILIO. Para [lodos los
efectos del presente contralo se sefiala como domicilio la Cludad de Santiago de Cali.
En constancia de lo convenido, s& firma el presenie documento por las partes en

Santiago de Cali, a los del afio do= mil dieciocho (Z018)
79 0CT 208

ACUAVALLE 5.A. E.5.P. EL CONTRATISTA
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