

	<b>PROCESO DE CONTRATACION</b> <b>ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS</b>		Código: AP3-PC-007 Versión: No. 000
	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA		

<b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:</b>		SOPER-054-2021	
<b>OBJETO:</b>			
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA			
<b>PRESUPUESTO OFICIAL \$:</b>		\$460.908.168,00	
<b>FECHA Y HORA DE CIERRE:</b>		28 de junio de 2021	2:00:00 p. m.
<b>FECHA Y HORA DE APERTURA:</b>		28 de junio de 2021	2:10:00 p. m.

En Santiago de Cali, el 28 de junio de 2021, siendo a las 2:10 pm, se procedió a la apertura de las ofertas de la licitación Privada de Varias Ofertas No. SOPER-054-2021, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROYECTO	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	Número de la Póliza	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA				ORIGINAL DE LA PROPUESTA A	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
					Valor Designado	Aseguradora	Vigencia	Beneficiario					
1	FUNDACION SAAMBIENTAL	SI, folios 1 y 2	28 de junio de 2021, a las 10:00 a.m.	45-44-101128265 Folios 7 al 14	\$ 40.000.000,00	Seguros del Estado S.A.	Desde 28/06/2021 hasta el 28/06/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	08	\$ 450.000.000	No acepta CD
1	VIDA NUEVA, INGENIERIA	SI, folios 1 y 2	28 de junio de 2021, a las 10:00 a.m.	430-07-994000050450 Folios 5 al 9	\$ 40.000.000,00	Aseguradora Sotomayor de Colombia	Desde 28/06/2021 hasta el 28/06/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	96	\$ 450.000.000	No acepta CD
2	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S.	SI, folios 1 y 2	28 de junio de 2021, a las 10:00 a.m.	45-44-101128263 Folios 7 al 14	\$ 40.000.000,00	Seguros del Estado S.A.	Desde 28/06/2021 hasta el 28/06/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI	SI	75	\$ 450.000.000	No acepta CD

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 28 de junio de 2021, a las 2:25 pm.

<b>FIRMAS:</b>	
 <b>JUAN GABRIEL ROJAS GIRON</b> Director Jurídico	 <b>REMEJIDO COLINA GALANIZA</b> Profesional E. Especialista en Control Interno
 <b>ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ</b> Subgerente Operativo	



PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION FINANCIERA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOPER 024-2021  
FECHA: 03 de Julio de 2021

OBJETO: Reparación Redes de Abastecimiento Municipal de Pucallpa

CDP No.: 01-803-202100001 expedido el día 26 de mayo de 2021

IMPUESTO OFICIAL: \$ 499,998.198

PLAZO: Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

No.	Proponente	Estatus de Situación Financiera con el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a serlo, según el artículo 11132003.	Estatus de Situación Financiera con el Representante Legal y Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a serlo, según el artículo 11132003.	Estatus Financieros verificables, basados en el Registro Público y el Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a serlo, según el artículo 11132003.	Estados Financieros Públicos expedidos por la Junta Central de Contadores No Superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta.	Certificado de Autenticidad Expedido por el Revisor Fiscal de la oferta. Incluye Principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LITIA) de 2013. (Debe tener el registro actualizado).	Registro (Línea Tributaria (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera con el estado actualizado al 31/12/2020. La información debe estar en Excel).	Observaciones	Total Faltas
1	FUNDACION SAAMBIENTAL (NIT. 903.532.526-1)	Folio 21 Cumple	Folio 41 Cumple	Folio 42 y 43 Cumple	N/A	Folio 41 Cumple	Folio del 48 al 57 Cumple	Revisados los documentos financieros de contabilidad de contabilidad al número 7.8.7 de la Sociedad Privada de Varías Ofertas No SOPER 024-2021, el proponente cumple con los requerimientos financieros, por lo tanto se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Socios y Otros (N) No Aplica CD
2	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA (NIT. 903.533.386-1)	Folio 26 Cumple	Folio 37 al 39 Faltan libros del Reg. Legal Contador y Revisor Fiscal <b>No Cumple</b>	Folio 44 Contador no cuenta certificado de Autenticidad Expedido <b>No Cumple</b>	Folio 48 al 41 Cumple	Folio 45 Cumple	Folio 48 al 57 Faltan 11 Folios de la oferta de presentación de oferta con el Estado de Situación Financiera y otros datos Operacional no hay como completar MD-Cumple	Revisados los documentos financieros de contabilidad al número 2.6.2 de la Sociedad Privada de Varías Ofertas No SOPER 024-2021, la Subproponente OPERATIVA, debe completar el Proponente de acuerdo al numeral 3.1.2 del punto de Subevaluación.	Nuevos y Otros (N) No Aplica CD
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S (NIT. 903.533.384-7)	Folio 32 Cumple	Folio 38 al 39 Cumple	Folio 41 y 42 Cumple	N/A	Folio 40 Cumple	Folio del 41 al 50 Depende en el folio 42 de la oferta que la información no se encuentra en Excel <b>NO CUMPLE</b>	Revisados los documentos financieros de contabilidad al número 2.6.2 de la Sociedad Privada de Varías Ofertas No SOPER 024-2021, la Subproponente OPERATIVA, debe completar el Proponente de acuerdo al numeral 3.1.2 del punto de Subevaluación.	Socios y Otros (N) No Aplica CD

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes confirmo el numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Sociedad Privada de Varías Ofertas No SOPER 024-2021, se muestra que FUNDACION SAAMBIENTAL, NIT. 903.532.526-1 - Cumple con lo que se pide por parte de la verificación Financiera-Indicadores Financieros. Vida Nueva Arquitectura e Ingeniería, NIT. 903.533.386-1, debe subsanar Dicasa Construcciones S.A.S, NIT. 903.533.384-7, debe subsanar

MPRUBADA

\_\_\_\_\_  
NATALIA ROSARIO GARCIA SANCHEZ  
Subgerente Administrativa y Financiera

**Código No.: AP2-FO-011**  
**Versión No.: 002**

**PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION TECNICA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOPER-054-2021  
 OBJETO: REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA  
 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No: 91-903-202100501 de 26 de marzo de 2021  
 PRESUPUESTO: \$499.998.168  
 PLAZO: Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021  
 FECHA: 12 de julio de 2021

No.	PROponente	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROponentES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPMA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	FUNDACION SAAMBIENTAL	CUMPLE Folios 16 al 21	CUMPLE Folios 58 al 64	NO CUMPLE Folio 69 Debe diligenciar correctamente el formato Folia (cuñi social)	CUMPLE Folios 48 al 57	CUMPLE La oferta fue objeto de conexión aritmética, ya que algunas items presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.858	CUMPLE Folios 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021. Adicionalmente, la oferta fue objeto de conexión aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$499.997.858.	69 folios
2	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA	CUMPLE Folios 11 al 15	CUMPLE Folios 68 al 72	NO CUMPLE Folio 66 Debe actualizar el formato	CUMPLE Folios 40 al 67	CUMPLE La oferta fue objeto de conexión aritmética, ya que algunas items presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.973	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021. Adicionalmente, la oferta fue objeto de conexión aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$499.997.973.	96 folios
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 18 al 19	CUMPLE Folios 66 al 71	NO CUMPLE Folio 73 Debe actualizar el formato	CUMPLE Folios 47 al 65	CUMPLE La oferta fue objeto de conexión aritmética, ya que algunas items presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.740	CUMPLE Folio 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021. Adicionalmente, la oferta fue objeto de conexión aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$499.997.740.	75 folios

Observaciones: Las ofertas de FUNDACIÓN SAAMBIENTAL, VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA y DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varas Oceras SOPER-054-2021, por lo tanto, los proponentes deberán subsanar de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. Adicionalmente, todas las ofertas fueron objeto de corrección aritmética.

APRUEBA

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ  
 SUJERENTE OPERATIVO

**ANEXOS DE LA VERIFICACION TÉCNICA**

SAAM.V.2011	525.000	SAAM.V.2015	644.350	SAAM.V.2016	824.447
SAAM.V.2012	595.700	SAAM.V.2018	689.405	SAAM.V.2020	877.803
SAAM.V.2013	549.500	SAAM.V.2017	737.717	SAAM.V.2021	916.509
SAAM.V.2014	516.000	SAAM.V.2019	781.242		

PREBUPUESTO SAAM.V  
 275

**FUNDACION SAAMBIENTAL**

**EXPERIENCIA ESPECIFICA:**

Valor contratos	SAAM.V. Equivador	152
125.507.505		188
147.240.832		

<b>SUMA</b>		<b>319</b>
-------------	--	------------

**VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA**

**EXPERIENCIA ESPECIFICA:**

Valor contratos	SAAM.V. Equivador	3656
2.549.129.357		

<b>SUMA</b>		<b>3656</b>
-------------	--	-------------

**DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S**

**EXPERIENCIA ESPECIFICA:**

Valor contratos	SAAM.V. Equivador	133
103.816.290		576
450.000.000		448
300.000.000		

<b>SUMA</b>		<b>1157</b>
-------------	--	-------------

## CORRECCIÓN ARITMÉTICA SOPER-054-2021

## FUNDACIÓN SAAMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Suministro e instalacion valla de 2mX1.5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	UND	1,00	257.234,00	257.234,00
1.2	CAMPAMENTO	M2	18,00	110.802,00	1.994.436,00
1.3	Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como también la distancia de instalación en la obra	ML	900,00	5.119,00	4.807.100,00
1.4	Corte de Pavimento a maquina (Una línea), profundidad máxima 6cms	MI	1.350,00	8.282,00	11.180.700,00
1.5	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	120,00	10.988,00	1.318.560,00
1.6	Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	750,00	43.322,00	32.491.500,00
1.7	Demolición Piso Camara de Alcantarillado	LN	4,00	21.979,00	87.916,00
1.8	Demolición Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21"	M	8,00	29.306,00	234.448,00
1.9	Demolición Losa Camara de Alcantarillado	LN	4,00	43.959,00	175.836,00
1.11	Demolición y Retiro Tuberías de Alcantarillado existentes de (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro) incluye las domiciliarias.	MI	1.000,50	10.988,00	10.993.494,00
2	EXCAVACIONES				
2.1	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	590,00	14.852,00	8.644.680,00
2.2	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	710,00	21.979,00	15.605.090,00
3	RELLENOS				
3.1	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 96% P.M.	M3	700,00	15.984,00	11.188.800,00
3.2	Lecho en material Granular de 3/4" con e=0.10 para cimentación de tubería de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	36,60	92.773,00	3.395.492,00
3.3	Relleno con material de roca muerta, compactado mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 kms.	M3	316,80	66.266,00	20.993.069,00
3.4	Suministro de material importado (tierra) para relleno de zanjas compactado mecánicamente al 95% del P.M. Incluye material.	M3	250,00	78.860,00	19.715.000,00
4	INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERIAS PVC - ALCANTARILLADO				
4.1	Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de Alcantarillado	MI	410,20	1.288,00	528.338,00
4.2	Manejo aguas residuales	MI	410,20	7.949,00	3.260.680,00
4.3	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 110mms (6"); Incluye Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno	MI	550,00	6.446,00	3.545.300,00
4.4	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 250 mms (10"); Incluye Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	202,00	13.366,00	2.705.992,00
4.5	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 315 mms (12"); Incluye Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	103,20	14.806,00	1.527.979,00
4.6	Instalación de tubería Plástica tipo PVC, de 450 mms (18"); Incluye Nivelación Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	105,00	23.078,00	2.423.190,00
4.7	Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, diámetros entre 8" hasta 10".	Un	4,00	42.898,00	171.592,00
4.8	Empalme de tubería a cámara y/o caja existente, diámetros entre 12" hasta 18".	Un	4,00	69.679,00	278.716,00
4.9	Empalme de tubería caja existente o red domiciliaria existente, diámetros hasta 6".	Un	110,00	28.244,00	3.106.840,00
4.11	Mano de obra Instalación silla Y kit , tradicional para tubería plástica de 200 a 315 MMS (8" A 12") no incluye materiales.	Un	82,00	21.099,00	1.730.118,00

4.11	Mano de obra instalación silla Y kit , tradicional para tubería plástica de 355 a 500 MMS (14" A 20") no incluye materiales.	Un	28.00	35.167,00	984.676,00
5	CAMARA DE ALCANTARILLADO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 21",EN CTO SIMPLE ( 3000 PSI) DE 150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR,E=15CMS, ACUJAVALLE S.A. E.S.P.				
5.1	Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado	Un	4.00	224.127,00	896.508,00
5.2	Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 cms	MI	8.00	312.002,00	2.496.016,00
5.3	Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms, en concreto reforzado con acero de 3/8". tapa en concreto reforzado de 58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun diseño de ACUJAVALLE S.A. E.S.P.	Un	4,00	479.393,00	1.917.572,00
6	ANDENES Y VIAS				
6.1	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	120.00	61.749,00	7.409.880,00
6.2	Cto Simple de 3000PSI e= 15 cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	750.00	95.468,00	71.601.000,00
7	RETIRO DE SOBRANTES				
7.1	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	704.40	31.774,00	22.381.608,00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL (CDOC)					269.849.358,00
9	MATERIALES REQUERIDOS				
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC - ALCANTARILLADO				
9.1.1	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 160MMS (6")	ML	550,00	34.037,00	18.720.350,00
9.1.2	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 255 MMS (10")	ML	202,00	71.067,00	14.355.534,00
9.1.3	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 315 MMS (12")	ML	103,20	102.261,00	10.553.335,00
9.1.4	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 450 MMS (18")	ML	105,00	242.086,00	25.419.030,00
9.1.5	KITSILLA Y 255 X 160MMS (10"X6")	UND	53,00	163.911,00	8.687.283,00
9.1.6	KIT SILLA Y 315 X 160MMS (12"X6")	UND	29,00	246.462,00	7.147.398,00
9.1.7	SILLA Y 450 X 160MMS (18"X6")	UND	28,00	293.986,00	8.231.608,00
9.1.8	UNIONES PVC NOVAFORT DE DIAMETRO 6"	UND	100,00	30.587,00	3.058.700,00
9.1.9	CODOS PVC DE 6" X 45° NOVAFORT	UND	110,00	54.542,00	5.999.620,00
COSTO DIRECTO MATERIALES (COM)					102.172.858,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD					372.022.216,00
ADMINISTRACION (27.4% DEL TCD )					101.934.087,00
IMPREVISTOS (1% DEL TCD )					3.720.222,00
UTILIDAD (6% DEL TCD)					22.321.333,00
COSTOS TOTALES					499.997.858,00

VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR.UNIT.	VR.PARCIAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	UND	1,00	257.235,00	257.235,00
1.2	CAMPAMENTO	M2	18,00	110.803,00	1.994.454,00
1.3	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	900,00	5.120,00	4.608.000,00
1.4	Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad maxima 6cms	MI	1.350,00	8.283,00	11.182.050,00
1.5	Demolicion concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	120,00	10.989,00	1.318.680,00
1.6	Demolicion concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	750,00	43.323,00	32.492.250,00
1.7	Demolicion Piso Camara de Alcantarillado	UN	4,00	21.980,00	87.920,00
1.8	Demolicion Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21"	M	8,00	29.307,00	234.456,00
1.9	Demolicion Losa Camara de Alcantarillado	UN	4,00	43.960,00	175.840,00
1.1	Demolicion y Retiro Tuberias de Alcantarillado existentes de (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro) incluye las domiciliarias.	MI	1.000,50	10.989,00	10.994.495,00
2	EXCAVACIONES				
2.1	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	590,00	14.653,00	8.645.270,00
2.2	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	710,00	21.980,00	15.605.800,00
3	RELLENOS				
3.1	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavacion compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	700,00	16.985,00	11.189.500,00
3.2	Lecho en material Granular de 3/4" con $d=0.10$ para cimentacion de tuberia de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	36,60	92.774,00	3.395.528,00
3.3	Relleno con material de roca muerta, compactado mecanicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 kms.	M3	316,80	66.267,00	20.993.386,00
3.4	Suministro de material importado (tierra) para relleno de zanjas compactado mecanicamente al 95% del P.M. Incluye material.	M3	250,00	76.861,00	19.715.250,00
4	INSTALACION Y EMPALMES DE TUBERIAS PVC - ALCANTARILLADO				
4.1	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Alcantarillado	MI	410,20	1.289,00	528.748,00
4.2	Manejo aguas residuales	MI	410,20	7.950,00	3.261.090,00
4.3	Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 110mms (8"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	550,00	6.447,00	3.545.850,00
4.4	Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 250 mms (10"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	202,00	13.397,00	2.706.194,00
4.5	Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 315 mms (12"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	103,20	14.807,00	1.528.082,00
4.6	Instalacion de tuberia Plastica tipo PVC, de 450 mms (18"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	105,00	23.079,00	2.423.295,00
4.7	Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, diametros entre 8" hasta 10".	Un	4,00	42.899,00	171.595,00
4.8	Empalme de tuberia a camara y/o caja existente, diametros entre 12" hasta 18".	Un	4,00	69.680,00	278.720,00
4.9	Empalme de tuberia caja existente o red domiciliaria existente, diametros hasta 5".	Un	110,00	28.245,00	3.108.950,00
4.1	Mano de obra instalacion silla Y kit, tradicional para tuberia plastica de 200 a 315 MMS (8" A 12") no incluye materiales.	Un	82,00	21.100,00	1.730.200,00



4.11	Mano de obra instalación silla Y kit , tradicional para tubería plástica de 365 a 500 MMS (14" A 20") no incluye materiales.	Un	28,00	35.168,00	984.704,00
5	CAMARA DE ALCANTARILLADO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 21", EN CTO SIMPLE ( 3000 PSI) DE 150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR, E=15CMS, ACUAVALLE S.A. E.S.P.				
5.1	Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado	Un	4,00	224.128,00	896.512,00
5.2	Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 cms	MI	8,00	312.003,00	2.496.024,00
5.3	Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 58cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(fiso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	4,00	479.394,00	1.917.576,00
6	ANDENES Y VIAS				
6.1	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	120,00	61.750,00	7.410.000,00
6.2	Cto Simple de 3000PSI e= 15 cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	750,00	95.469,00	71.601.750,00
7	RETIRO DE SOBRANTES				
7.1	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	704,40	31.775,00	22.382.310,00
<b>COSTO DIRECTO OBRA CIVIL (CDOC)</b>					<b>269.659.715,00</b>
9	MATERIALES REQUERIDOS				
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC - ALCANTARILLADO				
9.1.1	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 160MMS (6")	ML	550,00	34.038,00	18.720.900,00
9.1.2	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 255 MMS (10")	ML	202,00	71.098,00	14.355.736,00
9.1.3	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 315 MMS (12")	ML	103,20	102.262,00	10.553.438,00
9.1.4	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 450 MMS (18")	ML	105,00	242.087,00	25.419.135,00
9.1.5	KITSILLA Y 255 X 160MMS (10"X6")	UND	53,00	163.912,00	8.687.336,00
9.1.6	KIT SILLA Y 315 X 160MMS (12"X6")	UND	29,00	246.463,00	7.147.427,00
9.1.7	SILLA Y 450 X 160MMS (18"X6")	UND	28,00	293.988,00	8.231.864,00
9.1.8	UNIONES PVC NOVAFORT DE DIAMETRO 6"	UND	100,00	30.588,00	3.058.800,00
9.1.9	COOS PVC DE 6" X 45" NOVAFORT	UND	110,00	54.438,00	5.988.180,00
<b>COSTO DIRECTO MATERIALES (CDM)</b>					<b>102.162.616,00</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD</b>					<b>372.022.331,00</b>
<b>ADMINISTRACION (27,4% DEL TCD )</b>					<b>101.934.087,00</b>
<b>IMPREVISTOS (1% DEL TCD )</b>					<b>3.720.222,00</b>
<b>UTILIDAD (6% DEL TCD)</b>					<b>22.321.333,00</b>
<b>COSTOS TOTALES</b>					<b>499.997.973,00</b>

DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR.UNIT	VR.PARCIAL
1	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintético, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	UND	1,00	257.235,00	257.235,00
1.2	<b>CAMPAMENTO</b>	M2	18,00	110.801,00	1.994.418,00
1.3	Señalización a traves de cinta para señalización de 75mms (2 líneas). Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	ML	900,00	5.118,00	4.606.200,00
1.4	Corte de Pavimento a maquina (Una línea), profundidad maxima 8cms	MI	1.350,00	8.281,00	11.179.350,00
1.5	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	120,00	10.987,00	1.318.440,00
1.6	Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	750,00	43.321,00	32.490.750,00
1.7	Demolición Piso Camara de Alcantarillado	UN	4,00	21.978,00	87.912,00
1.8	Demolición Cilindro en Cto Camara de Alcantarillado de 21"	M	8,00	29.305,00	234.440,00
1.9	Demolición Losa Camara de Alcantarillado	UN	4,00	43.958,00	175.832,00
1.1	Demolición y Retiro Tuberías de Alcantarillado existentes de (Hormigon, Asbesto Cemento, Plastica, u otro) incluye las domiciliarias.	MI	1.000,50	10.987,00	10.982.494,00
2	<b>EXCAVACIONES</b>				
2.1	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	590,00	14.651,00	8.644.090,00
2.2	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	710,00	21.978,00	15.604.380,00
3	<b>RELLENOS</b>				
3.1	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	700,00	15.983,00	11.188.100,00
3.2	Lecho en material Granular de 3/4" con e=0.10 para cimentacion de tubería de hormigon y/o plastica, incluye material	M2	38,60	92.772,00	3.395.455,00
3.3	Relleno con material de roca muerta, compactado mecánicamente al 95% del P.M incluye transporte hasta 25 kms.	M3	316,80	66.265,00	20.992.752,00
3.4	Suministro de material importado (tierra) para relleno de zanjas compactado mecánicamente al 95% del P.M. Incluye material.	M3	250,00	78.859,00	19.714.750,00
4	<b>INSTALACIÓN Y EMPALMES DE TUBERÍAS PVC - ALCANTARILLADO</b>				
4.1	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Alcantarillado	MI	410,20	1.287,00	527.927,00
4.2	Manejo aguas residuales	MI	410,20	7.948,00	3.260.270,00
4.3	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 110mms (8"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	550,00	6.445,00	3.544.750,00
4.4	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 250 mms (10"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	202,00	13.395,00	2.705.790,00
4.5	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 315 mms (12"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	103,20	14.805,00	1.527.876,00
4.6	Instalación de tubería Plastica tipo PVC, de 450 mms (18"); Incluye Nivelacion Terreno, transporte local y acarreo interno.	MI	105,00	23.077,00	2.423.085,00
4.7	Empalme de tubería a camara y/o caja existente, diámetros entre 8" hasta 10'.	Un	4,00	42.897,00	171.588,00
4.8	Empalme de tubería a camara y/o caja existente, diámetros entre 12" hasta 18".	Un	4,00	69.678,00	278.712,00
4.9	Empalme de tubería caja existente o red domiciliaria existente, diámetros hasta 6".	Un	110,00	28.243,00	3.106.730,00
4.1	Mano de obra Instalación slla Y kit , tradicional para tubería plástica de 200 a 315 MMS (8" A 12") no incluye materiales.	Un	82,00	21.098,00	1.730.036,00

4.11	Mano de obra instalación silla Y kit , tradicional para tubería plástica de 355 a 500 MMS (14" A 20") no incluye materiales.	Un	28.00	35.166.00	984.648.00
5	CAMARA DE ALCANTARILLADO PARA TUBERIAS DE DIAMETRO HASTA 21",EN CTO SIMPLE ( 3000 PSI) DE 150CMS DE DIAMETRO EXTERIOR,E=15CMS. 5 ACUAVALLE S.A. E.S.P.				
5.1	Losa inferior en concreto simple de 3000 psi de 1,50m de diametro e=25cms con cañuela hasta mitad de tubo en mortero 1:3 esmaltado	Un	4.00	224.126.00	896.504.00
5.2	Cilindro en concreto simple de 3000 PSI espesor de paredes de 15 cms	MI	8.00	312.001.00	2.496.008.00
5.3	Losa superior de 1,5m de diametro y e=25cms, en concreto reforzado con acero de 3/8", tapa en concreto reforzado de 56cms de diametro, con acero de 3/8"(TIPO FLEJE), separado cada 10cms e=10cm, con 2 agarraderas tipo U de 15X15X15cms en acero de 3/8"(liso), con rosca y tuerca en sus puntas mas platina de 5X20cms en lamina de 1/8, segun diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	4.00	479.391.00	1.917.564.00
6	ANDENES Y VÍAS				
6.1	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	120.00	61.748.00	7.409.760.00
6.2	Cto Simple de 3000PSI e= 15 cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	750.00	95.467.00	71.600.250.00
7	RETIRO DE SOBRANTES				
7.1	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	704.40	31.773.00	22.380.901.00
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL (CDOC)					269.838.997.00
9	MATERIALES REQUERIDOS				
9.1	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC - ALCANTARILLADO				
9.1.1	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 160MMS (6")	ML	550.00	34.036.00	18.719.800.00
9.1.2	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 255 MMS (10")	ML	202.00	71.066.00	14.355.332.00
9.1.3	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 315 MMS (12")	ML	103.20	102.260.00	10.553.232.00
9.1.4	TUBERIA CORRUGADA DE ALCANTARILLADO (PVC) DE 450 MMS (18")	ML	105.00	242.085.00	25.418.925.00
9.1.5	KITSILLA Y 255 X 160MMS (10"X6")	UND	53.00	163.910.00	8.687.230.00
9.1.6	KIT SILLA Y 315 X 160MMS (12"X6")	UND	29.00	246.462.00	7.147.398.00
9.1.7	SILLA Y 450 X 160MMS (18"X6")	UND	28.00	293.983.00	8.231.524.00
9.1.8	UNIONES PVC NOVAFORT DE DIAMETRO 6"	UND	100.00	30.586.00	3.058.600.00
9.1.9	CÓDOS PVC DE 6" X 45" NOVAFORT	UND	110.00	54.846.00	6.011.060.00
COSTO DIRECTO MATERIALES (CDM)					102.183.101.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD					372.022.098.00
ADMINISTRACION (27,4% DEL TCD )					101.934.087.00
IMPREVISTOS (1% DEL TCD )					3.720.222.00
UTILIDAD (6% DEL TCD)					22.321.333.00
COSTOS TOTALES					499.987.740.00

## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-054-2021

3 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>  
Para: dicasaconstruccionessas@gmail.com  
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

13 de julio de 2021, 10:01

Cordial saludo, DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### **-Verificación financiera:**

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.

**Folios del 47 al 65:**

**Según en el folio 62 se indica que la Información no se encuentra en Firme**

**NO CUMPLE.**

### **-Verificación técnica:**

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

**NO CUMPLE Folio 75 - Debe actualizar el formato.**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-054-2021, el cual reza así:

*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 14 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

**Por favor acuse de recibo del presente correo.**

Gracias

--



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
**Ingeniero Sanitario y Ambiental**  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303

---

**DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S** <dicasaconstruccionessas@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

13 de julio de 2021, 11:45

Buen día

cordial saludo

por medio del presente me permito enviar documentos solicitados de DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

- HOJA DE VIDA ACTUALIZADA
- RUP, EN FIRME ANTE LA CÁMARA Y COMERCIO


Quedo atenta a cualquier inquietud

[El texto citado está oculto]

---

**2 adjuntos**

 **RUP DICASA CONSTRUCCIONES SAS.pdf**  
510K

 **HOJA DE VIDA PERSONA JURIDICA DICASA CONSTRUCCIONES SAS.pdf**  
276K

---

**DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S** <dicasaconstruccionessas@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

13 de julio de 2021, 13:35


Cordial Saludo,

Envío adjunto hoja de vida actualizada.

Gracias.

[El texto citado está oculto]

---

 **HOJA DE VIDA ACTUALIZADA DICASA.pdf**  
283K



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN 1zey4HVYks

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES

#### INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NIT:901083384-7  
MATRICULA MERCANTIL:64866  
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:24/05/2017  
NÚMERO DEL PROponentE:4432  
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:20/05/2019  
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROponentES:14/04/2021  
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

#### CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

#### CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:24/05/2017  
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO  
NÚMERO DE DOCUMENTO:N/A  
FECHA DEL DOCUMENTO:05/05/2017  
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :  
NOMBRE:SAAVEDRA PLAZA DIANA CAROLINA  
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 1114452696  
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :  
NOMBRE:PLAZA QUINTANA YAMILED  
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 31856582

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CARGO:**SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

**FACULTADES:**

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL?, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE? EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LO REPRESENTARA EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA SERAN FUNCIONES DEL CARGO LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER EXIGIDA DICHA CERTIFICACION POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR LOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EFECTO DE CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES, ADEMAS FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LIMITES DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDO EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLANAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO. - EL REPRESENTANTE LEGAL QUEDA FACULTADO PARA ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CRA. 4E NRO. 5A-21  
**MUNICIPIO:**76318 - GUACARI  
**DEPARTAMENTO:**VALLE  
**TELEFONO 1:**3116494437  
**CORREO ELECTRÓNICO:**dosp20@hotmail.com

**DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:**CRA. 4E NRO. 5A-21  
**MUNICIPIO:**76318 - GUACARI  
**DEPARTAMENTO:**VALLE  
**TELEFONO 1 :**3116494437  
**CORREO ELECTRÓNICO:**dosp20@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACION DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:  
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA  
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:03:11 \*\*\*\* Recibo No. S000165486 \*\*\*\* Num. Operación. 09-USUPUBXX-20210712-0019

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
11 17 17 00 : ACEROS RÁPIDOS  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO  
30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO  
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
52 17 10 00 : TRATAMIENTOS DE PARED DE BARO  
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CAMARA DE COMERCIO DE BUGA  
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO  
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER Ó ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS  
84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS  
85 15 15 00 : TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  
85 15 16 00 : ASUNTOS NUTRICIONALES  
85 15 17 00 : PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS  
93 13 16 00 : PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
93 16 17 00 : ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
93 16 18 00 : TEMAS TRIBUTARIOS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$799.065.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$811.185.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	5987.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$416.647.000,00
PATRIMONIO	:	\$394.538.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$85.271.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.129.000,00

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

ACTIVO CORRIENTE	:	\$812.185.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$812.185.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$869.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$309.835.000,00
PATRIMONIO	:	\$502.350.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$237.455.000,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.L \*\*\*

GASTOS DE INTERESES : \$1.988.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$850.679.000,00	/
ACTIVO TOTAL	:	\$850.679.000,00	/
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.119.000,00	/
PASIVO TOTAL	:	\$315.585.000,00	/
PATRIMONIO	:	\$535.094.000,00	/
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$268.321.000,00	/
GASTOS DE INTERESES	:	\$2.109.000,00	/

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	809,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,51
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	934,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,38
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	119,44

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	760,21
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,37
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	127,22

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,47
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,29

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACIÃ"N VIDA NUEVA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :145,22

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS.  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. \*\*\*

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

**EXPERIENCIA No. 2 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACIÁ"N VIDA NUEVA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :102,72

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 46 00 : T PARA TUBOS

**EXPERIENCIA No. 3 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CAMARA DE COMERCIO DE BUGA  
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.L \*\*\*

NOMBRE DEL CONTRATISTA : DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDACIÃ"N VIDA NUEVA  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 164,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINGOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004  
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA : DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDANORTE  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 1154

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINGOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA  
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:03:11 \*\*\*\* Recibo No. 5000165466 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0019

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I \*\*\*

30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPCONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUNDANORTE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :142,47

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

11 11 16 00 : PIEDRA  
11 11 17 00 : ARENA  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINGOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 6 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDANORTE  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :126,37

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20	10	16	00	: CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40	17	15	00	: TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	: TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	21	00	: CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	: BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	: CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	28	00	: CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	: UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	31	00	: BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	: BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	: BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	: BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	: TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	: ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	: BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

**EXPERIENCIA No. 7 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,89

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	: CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.L \*\*\*

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS

**EXPERIENCIA No. 8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A..

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :41,21

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE  
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES  
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

**EXPERIENCIA No. 9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROponente

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CABILDO INDIGENA KOFAN S.C.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 22 00 : PLANCHA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.L \*\*\*

30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 31 00 : RIELES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

**EXPERIENCIA No.10 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CABILDO INDIGENA KOFAN S.C.  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :707,87

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

**EXPERIENCIA No.11 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011  
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE  
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ALCANTARILLADO YUMBO 2017  
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :576

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA  
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:03:11 \*\*\*\* Recibo No. S000185466 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0019

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS  
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS  
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS  
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS  
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR  
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS  
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO  
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS  
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS  
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS  
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS  
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO OBRAS YUMBO 2017  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :448

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES  
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS  
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS  
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL  
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS  
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ENRIQUE LOURIDO CAICEDO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :320

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 17 00 : YESOS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :227,81

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :340,13

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
93 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :284,69

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 17 18 00 : CLARABOYAS  
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :136,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
93 16 17 00 : ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :132,92

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 12 16 00 : ASFALTOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO  
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :275,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.  
E.S.P. ACUAVALLE S.A.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :647,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
11 11 17 00 : ARENA  
11 11 16 00 : PIEDRA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR  
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2783 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2908 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE BUGA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sibuga.confecameras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **12ay4HVYks**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO  
MARÍA SALINA VELÁZQUEZ VILLA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





Libertad y Orden

FORMATO UNICO  
HOJA DE VIDA  
PERSONA JURIDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1995)  
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN					
SIGLA DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S				MIT No. 0 1 1 2 3 3 4 - 1	
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:			PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:		
ORDEN <input type="checkbox"/> ML <input type="checkbox"/> DPL <input type="checkbox"/> EST <input type="checkbox"/> ML <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> JUALY _____			TIPO <input type="checkbox"/> (MIRA RESPALDO)		CLASE <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 (MIRA RESPALDO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA PAS COLOMBI		DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA			
MUNICIPIO QUACARÍ		DIRECCIÓN CARRERA 4 E # 5A - 21			
TELÉFONOS 311 549 4437		FAX		APARTADO AEREO	
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRICE SU ENTIDAD O SOCIEDAD					
1 CONSTRUCCION DE OBRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL		3 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES			
2 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA		4 OTRAS ACTIVIDADES CONexas DE CONSULTORIA TECNICA			
5		6			
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO					
ENTIDAD CONTRATANTE	PLM	PRV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518130	MARZO 14 DE 2020	348,910,472
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518130	MARZO 31 DE 2020	118,979,300
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518130	OCTUBRE 31 DE 2020	241,589,879
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8012114	MARZO 12 DE 2019	127,537,119
FUNDACION VISA NUEVA		X	8012115	FEBRERO 03 DE 2018	136,300,227
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8012118	ENERO 18 DE 2019	104,955,283
FUNDACION VISA NUEVA		X	8012117	SEPTIEMBRE 02 DE 2018	80,260,096
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518130	DICIEMBRE 26 DE 2018	160,810,296
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8012118	NOVIEMBRE 21 DE 2018	117,882,568
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518130	NOVIEMBRE 31 DE 2018	32,200,801
FUNDACION VISA NUEVA		X	8012118	OCTUBRE 23 DE 2018	113,456,842
CONSORCIO OBRA YUMBO 2017		X	888 80 77	JULIO 05 DE 2018	392,000,000
CONSORCIO ALICANTARELLADO YUMBO 2017		X	888 80 77	JULIO 6 DE 2018	390,000,000
ENRIQUE LOURDO CAJEDO		X	888 80 77	MARZO 30 DE 2018	250,390,900
ACUAVILLE S.A.E.S.P	X		8518131	NOVIEMBRE 31 DE 2018	
PRIMER APELLIDO SAUVEDRA					
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)		PLAZA	
C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>		NÚMERO 1.116.452.868		NOMBRES DIANA CAROLINA	
ACTUA EN CARACTER DE Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/>			GARANCIA DE CONTRATACION LIMITADA		
SITUADO EN OCHO DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO IMPRETO BAJO LA GARANTIA DEL ARANBIO QUE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ME ENCUENTRO INCURRIDO CONTRA DE LAS					
CALCULE DE HABILIDAD O INCOMPETENCIA DEL ORDEN INSTITUCIONAL O LOCAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (ART. 14 LEY 190 DE 1995)					
OBSERVACIONES:					
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MENCIONADOS EN EL PRESENTE FORMATO SON VERDADEROS (ART. 54 LEY 190 DE 1995)					
FIRMA				FECHA DE DELIBERAMIENTO 19-07-2021	
CERTIFICO QUE LA INFORMACION HOJA SUBMITIDA HA SIDO VERIFICADA POR EL PERSONAL COMPETENTE QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESTADO COMO SOPORTE (ART. 44 LEY 190 DE 1995)					
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE				CIUDAD Y FECHA	

## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-054-2021

4 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>  
Para: fundacionsaambiental@gmail.com  
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

13 de julio de 2021, 9:55

Cordial saludo, FUNDACION SAAMBIENTAL

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### **-Verificación jurídica:**

✓ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR NOMBRE DEL TOMADOR).**

✓ RECIBO DE PAGO DE GARANTÍA ÚNICA DE LA OFERTA.

**NO CUMPLE DEBE SUBSANAR FOLIO 15.**

### **-Verificación Técnica:**

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

**NO CUMPLE Folio 68 - Debe diligenciar completamente el formato. Falta razón social.**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-054-2021, el cual reza así:

*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 14 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

**Por favor acuse de recibo del presente correo.**

Gracias

--



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
**Ingeniero Sanitario y Ambiental**  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303

---


**fundacion saambiental** <fundacionsaambiental@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

13 de julio de 2021, 14:45

buenas tardes

Envío documento para subsanar hoja de vida actualizada , queda pendiente la modificación de la garantía  
[El texto citado está oculto]

---

 **Hoja de vida Juridica SAAMBIENTAL.pdf**  
314K

---

**fundacion saambiental** <fundacionsaambiental@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

14 de julio de 2021, 14:23


Cordial saludo

Envío adjunto documento para subsanación  
quedo atenta

gracias

[El texto citado está oculto]

---

 **poliza saambiental.pdf**  
280K

---

**fundacion saambiental** <fundacionsaambiental@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

14 de julio de 2021, 17:47

cordial saludo

envío soporte del recibo de póliza, quedo atenta

Gracias

[El texto citado está oculto]

---

 **FUNDACION SAAMBIENTAL - CPTO. 101126265.pdf**  
96K



Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1996)  
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>FUNDACION SAAMBIENTAL</b>		RIT No: <b>5 0 0 5 0 2 5 2 6 1</b>	
SIGLA <b>FUNDACION SAAMBIENTAL</b>		PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:	
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:		CLASE <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 (VER AL RESPALDO)	
ORDEN <input checked="" type="checkbox"/> NAL <input type="checkbox"/> DPTL <input type="checkbox"/> DIST <input type="checkbox"/> MPL <input type="checkbox"/> OTRO (CUÁL? _____) <input type="checkbox"/> TIPO (VER AL RESPALDO)			
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA PAIS <b>COLOMBIA</b>		DEPARTAMENTO <b>VALLE DEL CAUCA</b>	
MUNICIPIO <b>GUACARÍ</b>		DIRECCIÓN <b>CARRERA 12 # 4-53</b>	
TELÉFONOS <b>317 457 2594</b>		FAX _____ APARTADO AEREO _____	

II SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES
3 ACTIVIDADES DE ARQUITECTAURA E INGENIERIA	4 OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
5	6

III EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
ADUVALLE S.A E.S.P	X		6518130	FEBREIRO 14 2020	125.507.585
ADUVALLE S.A E.S.P	X		6518130	NOVIEMBRE 12 2020	147.249.630
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S		X	3115454437	MARZO 15 2020	249.310.472
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S		X	3115454437	MARZO 20 2020	150.072.363
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S		X	3115454437	MAYO 07 2020	119.979.322
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S		X	3115454437	DICIEMBRE 30 2018	298.571.320

IV REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO <b>VALDES</b>	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) _____	PLAZA _____	NOMBRES <b>ESTEFANIA</b>
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>	NÚMERO <b>1.114.456.360</b>	ACTÚA EN CARÁCTER DE Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/>	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN LIMITADA <input type="checkbox"/>

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:  SI  NO  ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS

CAUSAS DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1º DE LA LEY 190 DE 1995)

OBSERVACIONES:

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERDADES (ART. 5º DE LA LEY 190 DE 1995)

FIRMA \_\_\_\_\_ FECHA DE DILIGENCIAMIENTO **11-07-2021**

V OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4º DE LA LEY 190 DE 1995)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE \_\_\_\_\_ CIUDAD Y FECHA \_\_\_\_\_

*Estefania Valdes P.*



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-46-101126285		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 23 06 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 06 2021			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 25 09 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL FUNDACION SAAMBIENTAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 600.302.526-1			
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 4 - 53						CIUDAD: GUACARÍ VALLE			TELÉFONO: 2538309		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SOCIEDAD DE AGUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.399.032-8			
DIRECCIÓN: AV 5 NORTE NRO. 23 AN - 41						CIUDAD: CALI VALLE			TELÉFONO 6203400		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

SE SUJETA A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SOCIOIS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA OBRERA Y QUE EL ASEGURADO Y EL SEGURO DECLARAN HABER RECIBIDO Y LEYER EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA SERVIDAD DE LA OBRA SIN SOLICITUD DERIVADA DE VARIAS OBRERAS N. 90988-054-3011 REFERENTE A REPARACION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEO/ACTUAL
SERVIDAD DE LA OBRA	28/06/2021	28/09/2021	\$49.999.816.80

FECHA ADJUDICACIÓN : 28/09/2021

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAZO DE PAGO
\$ ****49.999.00	\$ ****8.000.00	\$ ****11.019.00	\$ ****69.019.00	\$ ****49.999.816.80	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	C. DE RENT	NOMBRE COMPAÑIA	C. PART	VALOR RETORNO
SAN SOLUCIONES DE SEGUROS LTDA.	143817	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. 25 CALLE 7N NO. 1A-15/1A-45 - TELÉFONO: 9672954 - CALI

*Mmsm?*

45-46-101126285

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Ramirez - Vicepresidente de Finanzas

*Estefania Valdes P.*

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO**

**CERTIFICACION DE PAGO**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A. - SUCURSAL CALI  
CERTIFICA QUE:**

RECIBIMOS DE: FUNDACION SAAMBIENTAL  
NIT. No. 900502526

LA SUMA DE: SESENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE PESOS MCTE.  
(\$69,019.=).

POR CONCEPTO DE: PAGO POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
ENTIDAD ESTATAL  
No. 45-44-101126265, ANEXO 0

FECHA: JULIO 14 DE 2021

Cordialmente,

**MARIBEL RODRIGUEZ GAVIRIA**  
Coordinadora de Cartera Sucursal Cali  
Tel 6672954 ext 125, cel .310 2480280  
Calle 7 Norte No. 1N – 45, B/ Centenario  
Maribel.rodriguez@segurosdelestado.com

Intermediario: DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA.

Jmb.



Jorge Hernando Escobar Fernandez &lt;jhescobar@acuavalle.gov.co&gt;

**Fwd: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-054-2021**

1 mensaje

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>  
Para: Jorge Hernando Escobar Fernandez <jhescobar@acuavalle.gov.co>

22 de julio de 2021, 14:26

----- Forwarded message -----

De: Daniel Hurtado Ospina &lt;dhurtado@acuavalle.gov.co&gt;

Date: mar, 13 jul 2021 a las 10:01

Subject: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-054-2021

To: &lt;fvidanueva1@gmail.com&gt;

Cc: Alexander Sanchez Rodriguez &lt;asanchez@acuavalle.gov.co&gt;

Cordial saludo, VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERÍA

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

**-Verificación jurídica:**

✓ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR NOMBRE DEL TOMADOR).**

✓ RECIBO DE PAGO DE GARANTÍA ÚNICA DE LA OFERTA.

**NO CUMPLE DEBE SUBSANAR FOLIO 10.****-Verificación financiera:**

✓ Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**No se Observa: No Cumple.**

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio 31 al 39:****Faltan firmas del Rep Legal, Contador y Revisor Fiscal****No cumple.**

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).

**Folio 44:****Contadora No adjunta certificado de Antecedentes Disciplinarios****No cumple.**

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.

**Folios 46 al 87 Vuelto:**

**El R.U.P no se le observa la numeración interna, Valores como el pasivo Cte no cuadra con el Estado de Situación Financiera y Utilidad Operacional no hay como compararlo**

**NO Cumple.**

**-Verificación técnica:**

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

**NO CUMPLE Folio 96 - Debe actualizar el formato.**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-054-2021, el cual reza así:

*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables; para ello ACUAVALLE S.A, E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior, el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 14 de julio de 2021, hasta las 5.00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

**Por favor acuse de recibo del presente correo.**

Gracias

--



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
Ingeniero Sanitario y Ambiental  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303

--



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
Ingeniero Sanitario y Ambiental



**SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:** SOPER-054-2021

**OBJETO:** REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADEIRA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:** 01-402-302100501 (del 26 de marzo de 2021)

**PRESUPUESTO:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$499.998.108.00) MCTE

**PLAZO:** El plazo establecido para la ejecución del contrato es cinco (5) meses, contado a partir de la suscripción del acta de rúbrica que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución y subseguir el 31 de diciembre de 2021.

**FECHA:** 16 DE JULIO DE 2021

Nº	PROponente	CUMPLA REQUISITOS PRESUPUESTALES (FORMAL Y F)	VALOR DE LA PROPUESTA	DEFINICIÓN DE LAS TERCERAS Y REPOSICIÓN DE LEYAN	DOCUMENTO PRUADO CONSTITUCIÓN COMERCIAL	ATENDIENDO PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTESTAR	CERTIFICADO PAGO SOCIAL Y PARAFISAS (FORMAL Y B)	GARANTÍA DE SUJECIÓN DE LA OFERTA	RECIBO PAGO DE GARANTÍA SUJECIÓN DE LA OFERTA	FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA PROPIETARIO RESPONSABLE (FORMAL Y LEYAN)	ACREDITACIÓN DOCUMENTAL PROPIETARIO	ANTERIORIDAD ANTICIPADA PRELIMINAR CONTENCIONA	PODERAL PARA LA FIRMA	CERTIFICADO JURÍDICO	PRESENCIA DEL REQUISITO DE HABER SIDO CONECTADO	REQUISITOS JURÍDICOS	TOTAL FOLIOS
1	FUNDACIÓN AMBIENTAL MIT 805.030.308-1	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	3.499.997.999	CUMPLE FOLIO 03 AL 21	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE	CUMPLE FOLIO 23	CUMPLE FOLIO 24	CUMPLE FOLIO 25	CUMPLE FOLIO 26 Y 27	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 27	CUMPLE FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS	28 FOLIOS
2	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA IDENTIFICADA CON NIT: 805.030.308-1	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	3.499.997.999	CUMPLE FOLIO 03 AL 10	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 10	NO CUMPLE	NO CUMPLE FOLIO 11 Y 12	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 14 Y 15	CUMPLE FOLIO 16 Y 17	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 17	CUMPLE FOLIO 18	NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS	18 FOLIOS
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S IDENTIFICADA CON NIT: 901.083.384-7	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	4.089.977.226	CUMPLE FOLIO 03 AL 18	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 15	CUMPLE FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 17	CUMPLE FOLIO 18	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURÍDICOS	20 FOLIOS

**Observaciones:** Una vez realizó la verificación de los requisitos jurídicos de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, se determina que la propuesta presentada por las empresas DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT:901.083.384-7 FUNDACIÓN SAAMBIENTAL identificada con NIT:900.502.526-1, cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos en la precitada solicitud, en consecuencia quedan HABILITADOS JURIDICAMENTE, por otro lado, VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA identificada con NIT: 805.030.308-1 no subsecunó lo requerido, motivo por el cual no cumple con la totalidad de requisitos jurídicos, en consecuencia, NO QUEDA HABILITADO JURIDICAMENTE.

ELABORA

*Maria Camila Reyes Romero*

MARIA CAMILA REYES ROMERO  
Abogada Contratista Dirección Jurídica

APROBADA

*Juan Gabriel Lopez Giron*

JUAN GABRIEL ROJAS GIRON  
Director Jurídico

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		FECHA:		22 de Julio de 2021					
OBJETO:		Municipalidad de Azcapotzalco - Municipio de México							
CDP No.:		01-803-330-1029201 suspedido el día 25 de marzo de 2021							
PRESUPUESTO OFICIAL:		VALOR EN LETRAS:							
PLAZO:		Catorcecientos treinta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil seiscientos sesenta y ocho pesos							
No.	Proyecto	Estado de Situación Financiera con el Contratador Legal, Contratador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Notas a los Estados Financieros con (con) el 31/12/2020, emitidos por el Representante Legal, Contratador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Excepciones Financieras certificadas, firmadas por el Representante Legal y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Certificado de Antecedentes Ocupacionales del Contratador Público (expedido por la Junta Coordinadora de Contratación) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta.	Registro Único de Propietarios (R.U.P.) no mayor a los (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera con el al 31/12/2020. (Debe estar en firme).	Observaciones	Tiempo Plazo	
1	PLUMACION AMBIENTAL NIT: 803 332 326-1	Folio 33 Cumple	Folio 34 y 42 Cumple	Folio 41 Cumple	Folio 42 y 43 Cumple	Folio 47 Cumple	Revisión los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros
2	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA NIT: 803 332 308-1	No se Cumple NO SUBSANADO	Folio 21 y 28 Folios firmados por el Representante Legal Contratador y Revisor Fiscal No Cumple NO SUBSANADO	Folio 42 Cumple	Folio 44 Contratos No sujetos a certificación de Antecedentes Ocupacionales NO SUBSANADO	Folio 45 Cumple	Folio 48 y 51 Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros
3	DEGAMA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901 383 394-7	Folio 32 Cumple	Folio 38 y 39 Cumple	Folio 46 Cumple	Folio 41 y 42 Cumple	Folio 46 Cumple	Folio 47 al 50 Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros	Se revisó los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, el presente procedimiento cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros

Observaciones: Revisados los documentos presentados por las Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos y Requisitos" de la Sección Privada de Varías Ofertas No. 004-2021, se concluye que:

1. **CONSTRUCCIONES S.A.S.** - Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación financiera-indicadores financieros.

2. **ARQUITECTURA E INGENIERIA** - NIT: 803 332 308-1 - No cumple la Subsanación, Revisados los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros

3. **DEGAMA CONSTRUCCIONES S.A.S.** - Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación financiera-indicadores financieros

APRUEBA

  
 NATALIA ANSELMO SUAREZ LOZADA  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOPREN-054-2021

ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INGRESO DE DATOS  
 Fecha: 22 de Julio de 2021

CLASE DE CONTRATO: Proponente  
 Presupuesto oficial 2021: 495.948  
 Datos expresado en miles de pesos.

NIT	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT- 900.502.526-3	31/12/2020	FUNDACION SAMBIENTAL	\$ 848.807.000	\$ 1.303.000	\$ 848.807.000	\$ 459.397.000	\$ 280.699.000	\$ 2.301.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	651,43	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,541226886	<= 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	847.504	109.5014211	>= 10%
COBERTURA DE INTERES	333,0025702	> 0 - 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros  
 Gastos de Intereses \$ 2.101.000  
 Total \$ 2.101.000



SCPER-054-2021


ACUVALLE S.A. E.S.P.  
 SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INGRESO DE DATOS  
 Fecha: 22 de Julio de 2021

CLASE DE CONTRATO  
 Presupuesto oficial 2021  
 Dato expresado en miles de pesos. 499.908

NIT	Fecha de corte al	Propositor	Activos comprometidos	Pasivos comprometidos	Total por Mes	Total por años	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT-901.083.384-7	31/12/2020	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 850.679.000	\$ 1.119.000	\$ 850.679.000	\$ 315.585.000	\$ 268.321.000	\$ 2.109.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	260.21	= 1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,370960123	< o = 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	849.560	= 10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	127,2256477	> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos financieros  
 Gastos de Intereses \$ 2.109.000  
 Total \$ 2.109.000

		<b>PROCESO DE CONTRATACION</b> <b>VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS</b> <b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS</b>		Código: AP2-FO-012 Versión No.: 002
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-054-2021		
OBJETO:		Reposición Redes de Alcantarillado Municipio de Pradera		
CDP No.:		01-902-202100501 expedido el día 26 de marzo de 2021		
PRESUPUESTO:		\$ 499.968.168		
PLAZO:		Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA:		22 de Julio de 2021		

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2020

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES	CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADO (SI o NO)
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	653,43	Cumple	0,54	Cumple	170%	Cumple	133,60	Cumple	Si
2	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7	760,21	Cumple	0,37	Cumple	169%	Cumple	127,22	Cumple	Si

Las Verificaciones Financieras realizadas a: FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1 y DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7 Si Cumplen con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **quedan habilitados**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Ofertas No.SOPER-054-2021.

**APRUEBA**

  
**NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA**  
 Subgerente Administrativo y Financiero.



**PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION TECNICA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

**Código No.: AP2-FO-011**

**Versión No.: 002**

**SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:** SOPER-664-2021

**REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA**

**OBJETO:** 91-002-202100801 de 28 de marzo de 2021

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:** \$495.998.188

**PRESUPUESTO:** Cincos (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021.


**PLAZO:** 22 de julio de 2021

**FECHA:**

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL / CERTIFICACION COMPA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	FUNDACION SAAMBIENTAL	CUMPLE Folios 16 al 21	CUMPLE Folios 28 al 54	CUMPLE Subsanado	CUMPLE Folios 41 al 67	CUMPLE Folios 65 al 67 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunas letras presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.858	CUMPLE Folios 4 y 6	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. Adicionalmente, la oferta fue objeto de verificación aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$499.997.858.	60 folios
2	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA	CUMPLE Folios 11 al 15	CUMPLE Folios 59 al 60	NO CUMPLE Folio 36 No Subsanado	CUMPLE Folios 40 al 67	CUMPLE Folios 63 al 66 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunas letras presentaban diferentes valores parciales. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.873	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica.	96 folios
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 18 al 19	CUMPLE Folios 68 al 71	CUMPLE Subsanado	CUMPLE Folios 47 al 65	CUMPLE Folios 72 y 74 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunas letras presentaban diferentes valores parciales. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$499.997.740	CUMPLE Folio 4 y 8	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. Adicionalmente, la oferta fue objeto de verificación aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$499.997.740.	75 folios

**Observaciones:** Las ofertas de FUNDACION SAAMBIENTAL y DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, las propuestas están habilitadas para la evaluación Técnico-económica. Adicionalmente, las ofertas fueron objeto de corrección aritmética. La oferta de VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-054-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica

**APRUEBA**



**ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ**  
SUBGERENTE OPERATIVO



**PROCESO DE CONTRATACION**  
**EVALUACION TECNICO - ECONOMICA**  
**SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002

<b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:</b>	<b>SOPER-054-2021</b>
<b>OBJETO:</b>	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA
<b>CDP No.:</b>	01-902-202100501 de 26 de marzo de 2021
<b>PLAZO:</b>	Cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021
<b>FECHA:</b>	23 de julio de 2021
<b>PRESUPUESTO OFICIAL - VPO</b>	\$499.998.168

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 499.997.740	300,00 Pts	1157	700,00 Pts	1.000,00 Pts
2	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	\$ 499.997.858	299,99 Pts	319	700,00 Pts	999,99 Pts
3	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA	No habilitado en las verificaciones jurídica, financiera y técnica				- Pts

**Observaciones:**  
FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-054-2021

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ  
SUBGERENCIA OPERATIVA



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-054-2021 *
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO DE PRADERA
CDP No:	01-902-2021005071 de 26 de marzo de 2021
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$499.998.168
FECHA:	23 de julio de 2021

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	EVALUACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$499.997.740,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	300	1000	1
2	FUNDACION SAAMBIENTAL	\$499.997.858,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	298,99	998,99	2
3	VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$499.997.973,00	NO HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

1. La propuesta presentada por DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. quedó habilitada en las Verificaciones Jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
2. La propuesta presentada por FUNDACION SAAMBIENTAL, quedó habilitada en las Verificaciones Jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 998,99 puntos, siendo la segunda propuesta en orden de elegibilidad.
3. La propuesta presentada por VIDA NUEVA, ARQUITECTURA E INGENIERIA, quedó no habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica por esto no se realizó evaluación técnico-económica a la oferta.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

JUAN GABRIEL ROJAS GARÓN Director Jurídico	MATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA Subgerente Administrativa y Financiera	ALEXANDER SANCHEZ ROLDAN Subgerente Operativo
Responsable Verificación Jurídica	Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros)- Verifica y acredita la adscripción en el componente financiero	Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica