

	PROCESO DE CONTRATACION		Código: AP0-PO-007
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUUESTAS		Versión No. 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER (154-2021)	
OBJETO:			
EXTENSIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA			
PRESUPUESTO OFICIAL \$:		\$ 190.911.341,00	
FECHA Y HORA DE CIERRE:		28 de junio de 2021	2:00:00 p. m.
		28 de junio de 2021	2:30:00 p. m.

En Santiago de Cali, el 28 de junio de 2021, siendo la 2:30 pm, se procedió a la apertura de las ofertas de la Sociedad Privada de Varias Ofertas No. SOPER 059-2021, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROYECTO	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	Número de la Póliza	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA			Vigencia	Beneficiario	Comprobare a de Pago	ORIGINAL DE LA PROPUESTA A.	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
					Valor Asegurado	Aseguradores	Asegurables								
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 1 y 2	28 de junio de 2021, a las 10:52 a.m.	45-44-101126275 Folios 7 al 14	\$ 19.991.184,10	Seguros del Estado S.A.	Desde 28/06/2021 hasta el 28/09/2021	Acuavalle S.A.E.S.P	SI, folio 15	SI	SI	SI	83	\$ 190.910.897	No aporta CD
1	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	SI, folios 1 y 2	28 de junio de 2021, a las 10:55 a.m.	400-47-99000000451 Folios 6 al 9	\$ 19.991.185,00	Aseguradora colombiana de Colombia	Desde 28/06/2021 hasta el 08/10/2021	Acuavalle S.A.E.S.P	SI, folio 10	SI	SI	SI	106	\$ 190.909.953	No aporta CD
2	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 2 al 4	28 de junio de 2021, a las 11:00 a.m.	45-44-101126274 Folios 7 al 14	\$ 19.991.184,10	Seguros del Estado S.A.	Desde 28/06/2021 hasta el 28/09/2021	Acuavalle S.A.E.S.P	SI, folio 15	SI	SI	SI	77	\$ 190.909.907	No aporta CD

En consecuencia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 28 de junio de 2021, a la 2:45 pm.

	
Juan Gabriel Rojas Giron Director Técnico	RETNELID COLOMINA GALARZA Profesional y Dirección de Control Interno

JUAN GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ
 Representante Operativo



PROCESO DE CONTRATACION

VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código No.: AP2-FO-608

Versión No.: 002

SOPER-059-2021

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

OBJETO:

EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:

01-802-202100541 del 12 de abril de 2021

PRESUPUESTO:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$199.911.541.000) MCTE

PLAZO:

El plazo establecido para la ejecución del contrato es cuatro (4) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de aplicación ni sobrepasar el 31 de diciembre de 2021.

FECHA:

28 DE JUNIO DE 2021

No.	PROYECTO	FECHA DE PRESENTACION PROYECTO (FORMA N° 1)	VALOR DE LA PROPUESTA	CERTIFICACION TECNICA VERIFICACION LEYAL	IMPORTE DEL VALOR VERIFICADO (CONFECCION VERIFICADA)	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTAS Y CONTRATAR	REGISTRO FISCAL SOCIAL Y PATRONAL (FORMA N° 2)	RECORD DE PAGO DE CUANTAS DE PAGO DE LA OFERTA	FOTOCOPIA CERTIFICA DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES	ANTECEDENTES PROYECTO - PROYECTOS ANTERIORES	CERTIFICADO ANTICEDENTES PROYECTOS - ANTERIORES	FOTOCOPIA DE CERTIFICADO ANTICEDENTES PROYECTOS - ANTERIORES	POSDICION DE LA OFERTA MULTIMEDIA	CERTIFICADO ANTICEDENTES PROYECTOS - ANTERIORES	POSDICION DE LA OFERTA MULTIMEDIA	ESTADO DE LA OFERTA MULTIMEDIA	ESTADO DE LA OFERTA MULTIMEDIA
1	COMPAÑIA CONSTRUCIONES S.A.S. B738045916	CUMPLE - FOLIO 07 AL 02	CUMPLE - \$ 200.000.000	CUMPLE - FOLIO 16 AL 18	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 23	CUMPLE - FOLIO 19	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE - FOLIO 22	CUMPLE - FOLIO 24	CUMPLE - FOLIO 24	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 25	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS
2	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES S.A.S. B0218 2884	CUMPLE - FOLIO 07 AL 02	CUMPLE - \$ 180.000.000	CUMPLE - FOLIO 17 AL 18	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 24	CUMPLE - FOLIO 18	CUMPLE - FOLIO 25	CUMPLE - FOLIO 27 Y 28	CUMPLE - FOLIO 29 Y 30	CUMPLE - FOLIO 29 Y 30	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 29	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS
3	COMPAÑIA CONSTRUCIONES S.A.S. B02 901.901.901.7	CUMPLE - FOLIO 07 AL 02	CUMPLE - \$ 180.000.000	CUMPLE - FOLIO 16 AL 18	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 21	CUMPLE - FOLIO 18	CUMPLE - FOLIO 26	CUMPLE - FOLIO 20 Y 22	CUMPLE - FOLIO 21 Y 22	CUMPLE - FOLIO 21 Y 22	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 23	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, se determina que las propuestas presentadas por las empresas COMPAÑIA CONSTRUCIONES S.A.S identificada con NIT:900.675.916-2, ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES identificada con NIT: 900.218.950-4 y DICASA CONSTRUCIONES S.A.S identificada con NIT:901.083.384-7, cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos en la precitada solicitud, en consecuencia quedan HABILITADAS JURIDICAMENTE.

TELABORA

APROBADA

Maria Camila Reyes Romero

MARIA CAMILA REYES ROMERO

Abogada Contratista Dirección Jurídica

Juan Gabriel Rojas Giron

JUAN GABRIEL ROJAS GIRON

Director Jurídico



Código: AP2-FO-009
Version No.: 002

PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION FINANCIERA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOFER 009-2021 FEDNA: 09 de Julio de 2021

OBJETO: EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA

CDIP No.: 01-902-202102541

IMPUESTO ORIGINAL: \$ 198.911.881 VALOR EN LETRAS: Ciento Noventa y Nueve Millones Novecientos Once Mil Cientosnoventa Cuarenta y Un Pesos

PLAZO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

No.	Proponente	Estado de Situación Financiera caso al 31/12/2020, firmado por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Estado de Rentas Integradas caso al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Emisión de Bonos certificables, firmado por el Representante Legal y Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a hacerlo.	Certificado de Autenticidad Documento del Gerente o titular respectivo por la Junta Central de Control de Contadores No. 001/2021, firmado por la Junta Central de Control de Contadores No. 001/2021, en caso de presentación de la oferta.	Certificado de Autenticidad Documento del Gerente o titular respectivo por la Junta Central de Control de Contadores No. 001/2021, firmado por la Junta Central de Control de Contadores No. 001/2021, en caso de presentación de la oferta.	Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera con el número de identificación tributaria.	Registro Único de Proponentes (R.U.P.) no mayor a tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera con el número de identificación tributaria.	Observaciones	Total Puntos
1	CAMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 800.075.916-2	Folios 30 y 31. Cumple	Folio 30. Cumple	Folio 41. Cumple	Folios 40 y 43. Cumple	N/A	Folio 34. Cumple	Folios del 46 al 55. La información financiera actual año de 2019 y la respectiva al 2020. NO CUMPLE	Resolución de documentación. Resoluciones de conformidad al numeral 2.6.2 de la Subdirectiva Pasada de Verificación Ofertas SOFER 009-2021. La Subdirectiva OPERATIVA, debe revisar el Proponente de acuerdo al numeral 3.1.1 Reglas de Subcontratación.	Seventy and two (72) (two-pointy two)
2	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES S.A.S. NIT 901.213.920-4	Folio 36. Cumple	Folio 37. Cumple	No se dispone de los documentos de los Estados Financieros. NO CUMPLE	Folio 53. No se dispone de los documentos de Autenticidad. NO CUMPLE	Folios 50 y 51. Cumple	Folio 34. Cumple	Folios del 58 al 103. El Valor del patrimonio presentado difiere con el del Estado de Situación Financiera. No se dispone de la información. NO CUMPLE	Resolución de documentación. Resoluciones de conformidad al numeral 2.6.2 de la Subdirectiva Pasada de Verificación Ofertas SOFER 009-2021. La Subdirectiva OPERATIVA, debe revisar el Proponente de acuerdo al numeral 3.1.1 Reglas de Subcontratación.	Seventy and two (72) (two-pointy two)
3	OCASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.385.384-7	Folios 30 y 31. Cumple	Folio 32. Cumple	Folios 38 al 39. Cumple	Folios 40 y 41. Cumple	N/A	Folio 46. Cumple	Folios del 47 al 65. Según el folio 62 se indica que la información se encuentra en Fines. NO CUMPLE	Resolución de documentación. Resoluciones de conformidad al numeral 2.6.2 de la Subdirectiva Pasada de Verificación Ofertas SOFER 009-2021. La Subdirectiva OPERATIVA, debe revisar el Proponente de acuerdo al numeral 3.1.1 Reglas de Subcontratación.	Seventy and two (72) (two-pointy two)

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes, conforme al numeral 2.6.2 "Documentación Financiera" de la Subdirectiva Financiera" de la Subdirectiva Pasada de Verificación Ofertas No. SOFER 009-2021, se recomienda que:

- CAMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 800.075.916-2. Debe Subsanar: NIT: 800.216.920-4. Debe Subsanar: NIT: 901.385.384-7. Debe Subsanar.
- ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
- OCASA CONSTRUCCIONES S.A.S.

APROBADO:

MATILDA ANTONIO CRISTÓBAL LOZAGA
Subdirectiva Administrativa y Financiera

Código No.: AP2-FO-011
Versión No.: 002

**PROCESO DE CONTRATACION
 VERIFICACION TECNICA
 SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**



SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOPER-059-2021
OBJETO: EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.: 01-902-202100541 de 12 de abril de 2021
PRESUPUESTO: \$190.911.841
PLAZO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021
FECHA: 13 de julio de 2021

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMLARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPHA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	CAMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 16 al 18	CUMPLE Folios 57 al 60	NO CUMPLE Folio 63 Debe actualizar la información del formato	CUMPLE Folios 46 al 55	CUMPLE Folios 61 y 62	CUMPLE Folios 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021.	63 folios
2	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	CUMPLE Folios 11 al 24	CUMPLE Folios 104 y 105	NO CUMPLE Folio 108 Debe actualizar la información del formato	CUMPLE Folios 35 al 103	CUMPLE Folios 106 y 107 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunos ítems presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$190.909.922	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021. Adicionalmente, la oferta fue objeto de corrección aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$190.909.922.	108 folios
3	DICCASA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 16 al 18	CUMPLE Folios 66 al 69	NO CUMPLE Folio 72 Debe actualizar la información del formato	CUMPLE Folios 47 al 65	CUMPLE Folios 70 y 71 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunos ítems presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$190.909.262	CUMPLE Folio 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, el proponente deberá subsanar de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021. Adicionalmente, la oferta fue objeto de corrección aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$190.909.262.	72 folios

Observaciones: Las obras de **GRPA CONSTRUCCIONES S.A.S, ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES** y **DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S** no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3 de la Sección Privada de Varias Obras SOFER-059-2021, por lo tanto, los proponentes deberán subsanar de acuerdo a lo estipulado en el numeral 3.12. REGLAS DE SUBSANABILIDAD. Adicionalmente, las obras de **ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES** y **DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S** fueron objeto de conexión antinómica.

APRUEBA

ALEXANDER SAUCHEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE OPERATIVO

ANEXOS DE LA VERIFICACION TÉCNICA

PRESUPUESTO SMMLV
110

SMMLV 2011	535.800	SMMLV 2015	644.350	SMMLV 2019	828.118
SMMLV 2012	680.700	SMMLV 2016	680.455	SMMLV 2020	877.803
SMMLV 2013	580.500	SMMLV 2017	737.717	SMMLV 2021	908.520
SMMLV 2014	676.000	SMMLV 2018	781.242		

GRPA CONSTRUCCIONES S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Valor contratos	SMMLV E. Transporte	140
130.950.001		
SUMA		140

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES:

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Valor contratos	SMMLV E. Equipamiento	2340
1.200.187.566		
SUMA		2340

DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Valor contratos	SMMLV E. Equipamiento	275
261.206.671		
SUMA		275

CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PRELIMINARES					
49	Campamento	M2	24	110.803,00	2.659.272,00
47	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	1	257.237,00	257.237,00
56	Señalización a traves de cinta para señalización de 75mms (2 lineas), incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	Mi	1400	5.120,00	7.168.000,00
58	Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad maxima 8cms	Mi	50	8.283,00	414.150,00
59	Demolicion concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	100	10.989,00	1.098.900,00
61	Demolicion concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	57	43.323,00	2.469.411,00
EXCAVACIONES					
75	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	350	14.653,00	5.128.550,00
79	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	452	21.980,00	9.934.960,00
RELLENOS					
94	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	585,6	15.985,00	9.360.816,00
97	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	180,8	66.267,00	10.655.734,00
99	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica. Incluye transporte hasta 25 km	M3	53,6	84.253,00	4.515.961,00
RETIROS					
106	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	219,4	37.081,00	8.135.571,00
FUNDICIONES					
111	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acollado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	100	61.750,00	6.175.000,00
113	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acollado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	57	117.294,00	6.685.758,00
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS					
128	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Acueducto	Mi	670	773,00	517.910,00
132	Mano de Obra Instalación tubería plastica tipo PVC, Ø6", Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	Mi	670	5.626,00	3.769.420,00
159	Mano de Obra Instalación de accesorio (Codo, Tee, Reduccion, Valvula, etc) Øs entre 6" a 8", incluye: acarreo interno, transporte local, anclajes y retiro del accesorio existente (de requerirse)	Und	6	99.802,00	598.812,00
164	Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reduccion, Valvulas, Hidrantes, etc Øs entre 6" a 8", incluye: acarreo interno y transporte local	Und	5	185.978,00	929.890,00
178	Losa inferior en concreto simple de 3000 PSI de 1,10X1,30X0,1m.	Und	3	84.370,00	253.110,00
179	Paredes en concreto simple de 3000 PSI, 2 de 0,90X1,0X0,1m, 2 de 1,10X1,0X0,1m.	Mi	3	354.642,00	1.063.926,00
180	Losa superior en concreto reforzado de 3000 PSI, de 1,10X1,30X0,15m, acero de 1/2"alta resistencia, cada 10 cms (tipo FLEJE), en ambas direcciones(12 de 1/2"X2,3m, 14 de 1/2"X2,4m), tapa en lamina de 1/8"metalica de 20X15cms con acero de 1/4" tipo U,liso con rosca y tuerca en sus puntas, lamina de 5X20cms con orificios de 1/2", mas 2 agarraderas en hierro de 1/2"tipo U con rosca y tuerca en sus puntas y lamina de 5X20cms, según diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	3,8	570.154,00	2.052.554,00
219	Prueba hidráulica en redes de Acueducto Øs hasta 8", no incluye materiales, taponamiento de la red ni anclajes si se requiere	Mi	670	2.069,00	1.386.230,00
221	Desinfeccion redes de acueducto con hipoclorito de sodio (Cloro liquido concentracion del 5 al 8%) para tuberis de Ø hasta 8" No incluye llenado de la red	Mi	670	6.467,00	4.332.890,00

MATERIALES					-
Tubería PVC 6", Unión Platino o Biaxial RDE 26	ML	687	74.023,00	50.853.801,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 3"	UND	4	155.977,00	623.908,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 6"	Und	8	155.977,00	1.247.816,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 10"	Und	2	511.997,00	1.023.994,00	
Tee HD de 6"X3"	UND	2	447.439,00	894.878,00	
Tee HD de 10"X6"	UND	1	1.357.789,00	1.357.789,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 6"	UND	1	1.455.744,00	1.455.744,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 3"	UND	2	566.439,00	1.132.878,00	
COSTO DIRECTO OBRA					148.154.870,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD					148.154.870,00
ADMINISTRACION (27,4% DEL TCD)					40.594.434,00
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)				CASCO	1.481.549,00
UTILIDAD (6% DEL TCD)				URBANO	8.889.292,00
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD)... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ==>				0,02	790.752
COSTO TOTAL OBRA					199.910.897,00

ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PRELIMINARES					
49	Campamento	M2	24	110.802,00	2.659.248,00
47	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	1	257.238,00	257.238,00
56	Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como también la distancia de instalación en la obra	MI	1400	5.119,00	7.166.800,00
58	Corte de Pavimento a maquina (Una línea), profundidad máxima 6cms	MI	50	8.282,00	414.100,00
59	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	100	10.988,00	1.098.800,00
61	Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	57	43.322,00	2.469.354,00
EXCAVACIONES					
75	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	350	14.652,00	5.128.200,00
79	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	452	21.979,00	9.934.508,00
RELLENOS					
94	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	585,6	15.984,00	9.360.230,00
97	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	160,8	66.266,00	10.655.573,00
99	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica. Incluye transporte hasta 25 km	M3	53,6	84.252,00	4.515.907,00
RETIROS					
106	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	219,4	37.080,00	8.135.352,00
FUNDICIONES					
111	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol	M2	100	61.749,00	6.174.900,00
113	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol	M2	57	117.293,00	6.685.701,00
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS					
128	Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de Acueducto	MI	670	772,00	517.240,00
132	Mano de Obra Instalación tubería plástica tipo PVC, Ø6"; Incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelación Terreno y transporte local.	MI	670	5.625,00	3.768.750,00
159	Mano de Obra Instalación de accesorio (Codo, Tee, Reduccion, Valvula, etc) Øs entre 6" a 8". Incluye: acarreo interno, transporte local, anclajes y retiro del accesorio existente (de requerirse)	Und	6	99.801,00	598.806,00
164	Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Valvulas, Hidrantes, etc Øs entre 6" a 8". Incluye: acarreo interno y transporte local	Und	5	185.977,00	929.885,00
178	Losa inferior en concreto simple de 3000 PSI de 1,10X1,30X0,1m.	Und	3	84.369,00	253.107,00
179	Paredes en concreto simple de 3000 PSI, 2 de 0,90X1,0X0,1m, 2 de 1,10X1,0X0,1m.	MI	3	354.641,00	1.063.923,00
180	Losa superior en concreto reforzado de 3000 PSI, de 1,10X1,30X0,15m, acero de 1/2" alta resistencia, cada 10 cms (tipo FLEJE), en ambas direcciones (12 de 1/2"X2,3m; 14 de 1/2"X2,4m), tapa en lamina de 1/8" metálica de 20X15cms con acero de 1/4" tipo U, liso con rosca y tuerca en sus puntas, lamina de 5X20cms con orificios de 1/2", mas 2 agarraderas en hierro de 1/2" tipo U con rosca y tuerca en sus puntas y lamina de 5X20cms, según diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	3,6	578.153,00	2.081.351,00
219	Prueba hidráulica en redes de Acueducto Øs hasta 8"; no incluye materiales, taponamiento de la red ni anclajes si se requiere	MI	670	2.068,00	1.385.560,00
221	Desinfección redes de acueducto con hipoclorito de sodio (Cloro líquido concentración del 5 al 8%) para tuberías de Ø hasta 8" No incluye llenado de la red	MI	670	6.466,00	4.332.220,00

MATERIALES					-
Tubería PVC 6", Unión Platino o Biaxial RDE 26	ML	687	74.022,00	50.853.114,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 3"	UND	4	155.976,00	623.904,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 6"	Und	8	155.976,00	1.247.808,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 10"	Und	2	511.996,00	1.023.992,00	
Tee HD de 6"X3"	UND	2	447.438,00	894.876,00	
Tee HD de 10"X6"	UND	1	1.341.208,00	1.341.208,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 6"	UND	1	1.449.418,00	1.449.418,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 3"	UND	2	566.438,00	1.132.876,00	
COSTO DIRECTO OBRA					148.153.747,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD					148.153.747,00
ADMINISTRACION (27,4% DEL TCD)					40.594.127,00
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)					1.481.537,00
UTILIDAD (8% DEL TCD)					8.889.225,00
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD)... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ==>					791.316
COSTO TOTAL OBRA					199.909.952,00

DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
PRELIMINARES					
49	Campamento	M2	24	110.801,00	2.659.224,00
47	Suministro e instalacion valla de 2mX1,5m en material sintetico, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	1	257.235,00	257.235,00
56	Señalización a traves de cinta para señalizacion de 75mms (2 lineas), incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos ultimos en cuanto a su material a criterio del contratista; como tambien la distancia de instalacion en la obra	MI	1400	5.120,00	7.168.000,00
58	Corte de Pavimento a maquina (Una linea), profundidad maxima 6cms	MI	50	8.281,00	414.050,00
59	Demolición concreto simple hasta 10cms de espesor	M2	100	10.987,00	1.098.700,00
61	Demolición concreto simple espesor de 15 a 20cms	M2	57	43.321,00	2.469.297,00
EXCAVACIONES					
75	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	350	14.651,00	5.127.850,00
79	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	452	21.978,00	9.934.056,00
RELLENOS					
94	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a maquina en capas de 40cms 90% P.M.	M3	585,6	15.983,00	9.359.645,00
97	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a maquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	160,8	66.265,00	10.655.412,00
99	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica. Incluye transporte hasta 25 km	M3	53,6	84.251,00	4.515.854,00
RETIROS					
106	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Maxima 25Kms)	M3	219,4	37.079,00	8.135.133,00
FUNDICIONES					
111	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	100	61.750,00	6.175.000,00
113	Cto Simple de 3000PSI e= 20cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye tambien acelerante y Antisol	M2	57	117.294,00	6.685.758,00
INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS					
128	Localización y replanteo a mano para la extension de redes de Acueducto	MI	670	771,00	516.570,00
132	Mano de Obra Instalación tubería plastica tipo PVC, Ø6", incluye: acarreo interno, instalación accesorios (codos, tees, reducciones etc), nivelacion Terreno y transporte local.	MI	670	5.624,00	3.768.080,00
159	Mano de Obra Instalación de accesorio (Codo, Tee, Reduccion, Valvula, etc) Øs entre 6" a 8", incluye: acarreo interno, transporte local, anclajes y retiro del accesorio existente (de requerirse)	Und	6	99.800,00	598.800,00
164	Mano de obra Empalmes a Redes, Codos, Tees, Reducciones, Valvulas, Hidrantes, etc Øs entre 6" a 8", incluye: acarreo interno y transporte local	Und	5	185.976,00	929.880,00
178	Losa Inferior en concreto simple de 3000 PSI de 1,10X1,30X0,1m.	Und	3	84.368,00	253.104,00
179	Paredes en concreto simple de 3000 PSI, 2 de 0,90X1,0X0,1m, 2 de 1,10X1,0X0,1m.	MI	3	354.640,00	1.063.920,00
180	Losa superior en concreto reforzado de 3000 PSI, de 1,10X1,30X0,15m, acero de 1/2" alta resistencia, cada 10 cms (tipo FLEJE), en ambas direcciones(12 de 1/2"X2,3m; 14 de 1/2"X2,4m), tapa en lamina de 1/8"metalica de 20X15cms con acero de 1/4" tipo U, liso con rosca y tuerca en sus puntas, lamina de 5X20cms con orificios de 1/2", mas 2 agarraderas en hierro de 1/2" tipo U con rosca y tuerca en sus puntas y lamina de 5X20cms, según diseño de ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Und	3,6	573.969,00	2.066.288,00
219	Prueba hidráulica en redes de Acueducto Øs hasta 6"; no incluye materiales, taponamiento de la red ni anclajes si se requiere	MI	670	2.067,00	1.384.890,00
221	Desinfeccion redes de acueducto con hipoclorito de sodio (Cloro liquido concentracion del 5 al 8%) para tuberis de Ø hasta 8" No incluye llenado de la red	MI	670	6.465,00	4.331.550,00

MATERIALES					-
Tubería PVC 6", Unión Platino o Biaxial RDE 26	ML	687	74.024,00	50.854.488,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 3"	UND	4	155.978,00	623.912,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 6"	Und	8	155.978,00	1.247.824,00	
Unión Mecánica Rápida de Diámetro 10"	Und	2	511.997,00	1.023.994,00	
Tee HD de 6"X3"	UND	2	447.440,00	894.880,00	
Tee HD de 10"X6"	UND	1	1.357.790,00	1.357.790,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 6"	UND	1	1.449.420,00	1.449.420,00	
Válvula HF EL/PVC Compuerta Elástica de 3"	UND	2	566.440,00	1.132.880,00	
COSTO DIRECTO OBRA					148.153.484,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD					148.153.484,00
ADMINISTRACIÓN (27,4% DEL TCD)					40.594.056,00
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)					1.481.535,00
UTILIDAD (6% DEL TCD)					8.889.209,00
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD)... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ==>					791.009
COSTO TOTAL OBRA					199.909.292,00

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-059-2021

2 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: fundanorte1@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 12:04

Cordial saludo, ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

-Verificación financiera:

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

Folios 41 al 49: Falta firma del Rep Legal, Contador y Revisor Fiscal

NO Cumple.

✓ Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2020.

No se Observa Dictamen de los Estados Financieros

NO Cumple.

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).

Folio 53: No se observa Certificado de Antecedentes

NO Cumple.

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.

Folios del 55 al 103: El Valor del Patrimonio presenta diferencia con la del Estado de Situación Financiera, Ajustar

NO Cumple.

-Verificación técnica:

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

NO CUMPLE

Folio 108

Debe actualizar la información del formato.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-059-2021, el cual reza así:

"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

Por favor acuse de recibo del presente correo.

Gracias

--



DANIEL HURTADO OSPINA
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Cali - Valle del Cauca - Colombia
Cel: +57 316 213 4303

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: fundanorte1@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 14:57

Por medio del presente aclaro que el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el viernes 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm.

Gracias

[El texto citado está oculto]

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-059-2021

3 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: cmpaconstruccioness@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 12:04

Cordial saludo, C.M.P.A. CONSTRUCCIONES S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

-Verificación financiera:

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.

Folios del 46 al 55: La Información Financiera esta al año de 2019 y se requiere al 2020

NO Cumple.

-Verificación técnica:

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

NO CUMPLE

Folio 63

Debe actualizar la información del formato.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-059-2021, el cual reza así:

"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

Por favor acuse de recibo del presente correo.

Gracias

--



DANIEL HURTADO OSPINA
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Cali - Valle del Cauca - Colombia
Cel: +57 316 213 4303

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: cmpaconstruccioness@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 14:57

Por medio del presente aclaro que el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el viernes 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm.

Gracias
[El texto citado está oculto]

cmpaconstrucciones sas <cmpaconstruccioness@gmail.com>
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 16:04

buenas tardes

como respuesta a su solicitud nos permitimos informar que en este momento no es posible cumplir con lo solicitado.

muchas gracias por su atención

El jue, 15 jul 2021 a las 12:04, Daniel Hurtado Ospina (<dhurtado@acuavalle.gov.co>) escribió:
[El texto citado está oculto]

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-059-2021

3 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: dicasaconstruccionessas@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 12:04

Cordial saludo, DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

-Verificación financiera:

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.

Folios del 47 al 65:

Según en el folio 62 se indica que la Información no se encuentra en Firme

NO CUMPLE.

-Verificación técnica:

✓ FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA.

NO CUMPLE

Folio 72

Debe actualizar la información del formato.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-059-2021, el cual reza así:

"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el miércoles 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados **como respuesta al presente correo.**

Por favor acuse de recibo del presente correo.

Gracias

--



DANIEL HURTADO OSPINA
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Cali - Valle del Cauca - Colombia
Cel: +57 316 213 4303

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: dicasaconstruccionessas@gmail.com
Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 14:57

Por medio del presente aclaro que el plazo máximo para entregar los documentos solicitados es hasta el viernes 16 de julio de 2021, hasta las 5:00 pm.

Gracias

[El texto citado está oculto]

DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S <dicasaconstruccionessas@gmail.com>
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

15 de julio de 2021, 16:02


buenas tardes

adjunto se envian los documentos solicitados

quedamos atentos a cualquier inquietud

[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

 **HOJA DE VIDA ACTUALIZADA DICASA.pdf**
283K

 **RUP DICASA CONSTRUCCIONES SAS.pdf**
510K



Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO
HOJA DE VIDA
PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)
RESOLUCIÓN 680 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN					
SIGLA DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S				NIT No. 901833841	
PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO			PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE		
ORDEN <input type="checkbox"/> NAL <input type="checkbox"/> DPL <input type="checkbox"/> DET <input type="checkbox"/> MPL <input type="checkbox"/> CTRO ¿CUAL? _____			TIPO <input type="checkbox"/> (VER AL REPARTO)		CLASE <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 (VER AL REPARTO)
DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA PAIS COLOMBIA		DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA			
MUNICIPIO QUACARÍ		DIRECCIÓN CARRERA 4 E #5A - 21			
TELÉFONOS 311 649 4437		FAX		APARTADO AEREO	
II. SERVICIOS					
RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD					
1 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL		2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES			
3 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA		4 OTRAS ACTIVIDADES CONexas DE CONSULTORIA TECNICA			
5		6			
III. EXPERIENCIA Y ENTIDAD ACTUAL					
RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ULTIMO					
ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519130	MARZO 18 DE 2020	249,015,073
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519130	MARZO 31 DE 2020	119,978,323
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519130	OCTUBRE 31 DE 2020	241,566,673
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8812114	MARZO 12 DE 2019	127,887,118
FUNDACION VIDA NUEVA		X	8812116	FEBRERO 03 DE 2018	136,080,227
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8812116	ENERO 18 DE 2019	104,656,280
FUNDACION VIDA NUEVA		X	8812117	ENERO 03 DE 2018	80,289,040
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519130	DICIEMBRE 30 DE 2018	103,315,259
FUNDACION ZONA NORTE - FUNDANORTE		X	8812118	NOVIEMBRE 21 DE 2018	117,882,636
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519130	NOVIEMBRE 01 DE 2018	32,200,620
FUNDACION VIDA NUEVA		X	8812119	OCTUBRE 30 DE 2018	113,455,840
CONSORCIO OBRA YUMBO 2017		X	887 90 77	JULIO 05 DE 2018	380,000,000
CONSORCIO ALDANTAPILLADO YUMBO 2017		X	886 80 77	JULIO 8 DE 2018	350,000,000
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO		X	088 80 77	MARZO 30 DE 2018	350,000,000
ACURWALLE S.A.E.S.P	X		8519131	NOVIEMBRE 01 DE 2018	
IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO					
PRIMER APELLIDO SAavedra	SEGUNDO APELLIDO (DÉ CABAÑA)		PLAZA	NOMBRES DIANA CAROLINA	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO	ACTÚA EN CARÁCTER DE:		CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN	
C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>	1.114.452.958	Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/>		LIMITADA	
ACTÚA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO. INVUESTRO BAJO LA GRABIDAD DEL JURAMENTO QUE: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ME ENLISTO EN CURSO DENTRO DE LAS					
CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL JUEZ CONSTITUCIONAL, JUEZAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 14 LEY 190 DE 1994)					
OBSERVACIONES:					
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI INTRODUCIDOS EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACOS (ART. 34 LEY 190 DE 1994)					
FIRMA			FECHA DE ENDOSCAMIENTO 19/07/2021		
V. VALORACIÓN DEL CONTRATANTE					
CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN ME LA HA ENTREGADO EL CONTRATANTE Y QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO ESPORTE (ART. 14 LEY 190 DE 1994)					
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE			CIUDAD Y FECHA		

CODIGO DE VERIFICACIÓN 1zey4HVYks

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

***** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME *****

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:901083384-7
MATRICULA MERCANTIL:64868
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:24/05/2017
NÚMERO DEL PROPONENTE:4432
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:20/05/2019
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:14/04/2021
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:24/05/2017
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO
NÚMERO DE DOCUMENTO:N/A
FECHA DEL DOCUMENTO:05/05/2017
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SAAVEDRA PLAZA DIANA CAROLINA
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 1114452696
CARGO:REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE No.2 :
NOMBRE:PLAZA QUINTANA YAMILED
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadanía - 31856582

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

CARGO:SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES:

REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL?, QUIEN TENDRA UN SUPLENTE? EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL LO REPRESENTARA EN SUS AUSENCIAS TEMPORALES O ABSOLUTAS. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ESTA FACULTADO PARA EJECUTAR, A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD, SIN LIMITE DE CUANTIA SERAN FUNCIONES DEL CARGO LAS SIGUIENTES: A) CONSTITUIR PARA PROPOSITOS CONCRETOS, LOS APODERADOS ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD. B) CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES. C) ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS REQUERIDOS PARA LA CONTABILIZACION, PAGOS Y DEMAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD. D) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD EN MATERIA IMPOSITIVA. E) CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTADOR DE LA COMPAÑIA LOS ESTADOS FINANCIEROS EN EL CASO DE SER EXIGIDA DICHA CERTIFICACION POR LAS NORMAS LEGALES. F) DESIGNAR LAS PERSONAS QUE VAN A PRESTAR LOS SERVICIOS A LA SOCIEDAD Y PARA EFECTO DE CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SEAN CONVENIENTES, ADEMAS FIJARA LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS LIMITES DENTRO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS. G) CELEBRAR ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDO EN EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y NECESARIOS PARA QUE ESTA DESARROLLE PLANAMENTE LOS FINES PARA LOS CUALES HA SIDO CONSTITUIDA. H) CUMPLIR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDAN SEGUN LO PREVISTO EN LAS NORMAS LEGALES Y EN ESTOS ESTATUTOS. PARAGRAFO. - EL REPRESENTANTE LEGAL QUEDA FACULTADO PARA ACTOS Y CONTRATOS, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACION DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CRA. 4E NRO. 5A-21
MUNICIPIO:76318 - GUACARI
DEPARTAMENTO:VALLE
TELEFONO 1:3116494437
CORREO ELECTRONICO:dcsp20@hotmail.com

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:CRA. 4E NRO. 5A-21
MUNICIPIO:76318 - GUACARI
DEPARTAMENTO:VALLE
TELEFONO 1 :3116494437
CORREO ELECTRONICO:dcsp20@hotmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACION DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:03:11 **** Recibo No. 5000185466 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0019

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG	FM	CL	PR	- DESCRIPCIÓN
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
11	17	17	00	: ACEROS RÁPIDOS
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	: CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	: COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30	10	15	00	: ÁNGULOS
30	10	17	00	: VIGAS
30	10	18	00	: CONDUCTOS
30	10	22	00	: PLANCHA
30	10	24	00	: VARILLAS
30	10	28	00	: PILOTAJE
30	10	29	00	: PILARES
30	10	31	00	: RIELES
30	10	32	00	: ENREJADO
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	: YESOS
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	11	19	00	: ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	: BLOQUES
30	13	16	00	: LADRILLOS
30	13	17	00	: AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	: AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	: AISLAMIENTO ESPECIAL
30	15	15	00	: MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	: ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	: CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	: MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	: MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	: CERCADO
30	16	15	00	: MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	17	15	00	: PUERTAS
30	17	16	00	: VENTANAS
30	17	18	00	: CLARABOYAS
30	17	19	00	: MARCOS DE VENTANAS
30	17	21	00	: PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
40	17	15	00	: TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	: TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	21	00	: CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	: BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	: CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	28	00	: CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	: UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
52	17	10	00	: TRATAMIENTOS DE PARED DE BAÑO
70	11	17	00	: PARQUES, JARDINES Y HUERTOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 : FINANZAS CORPORATIVAS
84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
85 15 15 00 : TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
85 15 16 00 : ASUNTOS NUTRICIONALES
85 15 17 00 : PLANEACIÓN Y AYUDA DE POLÍTICA DE ALIMENTOS
93 13 16 00 : PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS
93 16 17 00 : ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
93 16 18 00 : TEMAS TRIBUTARIOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2018

ACTIVO CORRIENTE	:	\$799.065.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$811.185.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$987.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$416.647.000,00
PATRIMONIO	:	\$394.538.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$85.271.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	\$3.129.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	\$812.185.000,00
ACTIVO TOTAL	:	\$812.185.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	\$869.000,00
PASIVO TOTAL	:	\$309.835.000,00
PATRIMONIO	:	\$502.350.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$237.455.000,00

***** CONTINUA *****

GASTOS DE INTERESES : \$1.988.000,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	\$850.679.000,00	/
ACTIVO TOTAL	:	\$850.679.000,00	/
PASIVO CORRIENTE	:	\$1.119.000,00	/
PASIVO TOTAL	:	\$315.585.000,00	/
PATRIMONIO	:	\$535.094.000,00	/
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	\$268.321.000,00	/
GASTOS DE INTERESES	:	\$2.109.000,00	/

**CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

INDICE DE LIQUIDEZ	:	809,58
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,51
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	27,25

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	934,62
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,38
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	119,44

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	760,21	/
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,37	/
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	127,22	/

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,10

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,47
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,29

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,50
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

**CERTIFICA:
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACIÓ"N VIDA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :145,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:00:11 **** Recibo No. 5000185466 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0019

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

EXPERIENCIA No.2 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDACIÁ"N VIDA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :102,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINGOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPUEZO DE SUELOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS

EXPERIENCIA No.3 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

***** CONTINUA *****



**CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S**

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.LI. ***

NOMBRE DEL CONTRATISTA : DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDACIÃ"N VIDA NUEVA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 164,34

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30	10	24	00	: VARILLAS
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	: ASFALTOS
30	12	17	00	: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	19	00	: MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40	14	16	00	: VÁLVULAS
40	17	15	00	: TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	: TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	21	00	: CODOS PARA TUBOS
40	17	22	00	: BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40	17	23	00	: CASQUILLOS PARA TUBOS
40	17	28	00	: CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	: UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	31	00	: BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40	17	32	00	: BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40	17	33	00	: BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	34	00	: BRIDAS DE PLATO
40	17	35	00	: TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	: ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	37	00	: BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

EXPERIENCIA No. 4 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 004
CONTRATO CELEBRADO POR : 1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA : DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE : FUNDANORTE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 154

SG	FM	CL	PR	DESCRIPCIÓN
11	11	16	00	: PIEDRA
11	11	17	00	: ARENA
20	10	15	00	: EQUIPO DE CORTE
22	10	15	00	: MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	: EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30	10	24	00	: VARILLAS
30	11	15	00	: CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	: CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	: AGREGADOS
30	12	15	00	: DERIVADOS BITUMINOSOS

***** CONTINUA *****

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

EXPERIENCIA No.5 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDANORTE

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :142,47

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No. 6 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :FUNDANORTE
VALOR CONTRATADO EN SMLV :126,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS

EXPERIENCIA No. 7 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMLV :132,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
20 10 16 00 : CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

***** CONTINUA *****

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS

EXPERIENCIA No. 8 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A..

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS

EXPERIENCIA No. 9 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CABILDO INDIGENA KOFAN S.C.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :171,48

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 22 00 : PLANCHA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS

EXPERIENCIA No.10 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CABILDO INDIGENA KOFAN S.C.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :307,87

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS

EXPERIENCIA No.11 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ALCANTARILLADO YUMBO 2017

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :576

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 41 00 : BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.12 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO OBRAS YUMBO 2017
VALOR CONTRATADO EN SMLV :448

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR

EXPERIENCIA No.13 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
VALOR CONTRATADO EN SMLV :320

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

EXPERIENCIA No.14 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :227,81

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.15 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :340,13

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.16 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :284,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES

EXPERIENCIA No.17 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :136,68

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
93 16 17 00 : ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.18 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente

NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :132,92

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 24 00 : VARILLAS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS

***** CONTINUA *****

CAMARA DE COMERCIO DE BUGA
DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S



Fecha expedición: 2021/07/12 - 15:03:11 **** Recibo No. 5000185466 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20210712-0019

*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

EXPERIENCIA No.19 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :275,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.20 :

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROponente
NOMBRE DEL CONTRATISTA :DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE :SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.
E.S.P. ACUAVALLE S.A.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :647,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
30 10 24 00 : VARILLAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 18 00 : AGREGADOS
11 11 17 00 : ARENA
11 11 16 00 : PIEDRA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
20 12 11 00 : EQUIPO PARA CEMENTAR
20 10 15 00 : EQUIPO DE CORTE
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUGA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019 EL PROponente SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 2665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 20 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 2783 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE JULIO DE 2020.

QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021 EL PROponente SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROponentES BAJO EL NÚMERO 2908 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROponentES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2021.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$53,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE BUGA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siibuga.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **1zey4HVYks**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

EL SECRETARIO
MARIA TALLON VILLALBA

***** CONTINUA *****



*** EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. ***

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

***** CONTINUA *****

SOPER-659-2021


ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 23 de julio de 2021

CLASE DE CONTRATO: 199.312
 Presupuesto oficial 2021
 PropONENTE: DINCASA CONSTRUCCIONES S.A.S.
 Fecha de corte al: 31/12/2020
 Dato expresado en miles de pesos.

NIT	Fecha de corte al	PropONENTE	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT-901.083.386-7	31/12/2020	DINCASA CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 850.679.000	\$ 1.119.000	\$ 850.679.000	\$ 315.585.000	\$ 268.311.000	\$ 2.109.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	760,21	>=1	Cumple
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,370960123	< a = 0,70	Cumple
CAPITAL DE TRABAJO	849.560	4.249.673.235	Cumple
COBERTURA DE INTERES	127,2266477	> a = 1,0 veces	Cumple

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 2.109.000
 Total \$ 2.109.000


		PROCESO DE CONTRATACION VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Código: AP2-FO-012
				Versión No.: 002
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-059-2021		
OBJETO:		EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI VALLE DEL CAUCA		
GPP No.:		01-902-202100541 del 12 de Abril de 2021		
PRESUPUESTO:		\$ 199.911.841		
PLAZO:		Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
FECHA:		23 de Julio de 2021		

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2020

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	INDICADORES				HABILITADO (SI o NO)		
				NIVEL DE ENDOSAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE		COBERTURA DE INTERES	
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7	760,21	Cumple	0,37	Cumple	425%	Cumple	127,22	Cumple	Si

Las Verificación Financiera realizada a: DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7 Si Cumple con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **queda habilitado**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No.SOPER-059-2021.

APRUEBA


 NATALIA ANDREA CALCEDO TOZADA
 Subgerente Administrativo y Financiero.

**PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION TECNICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código No.: AP2-FO-011


Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOPER-059-2021
OBJETO: EXTENSIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.: 01-002-202100541 de 12 de abril de 2021
PRESUPUESTO: \$199.911.841
PLAZO: Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021.
FECHA: 23 de julio de 2021

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPINA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 10 al 19	CUMPLE Folios 27 al 60	NO CUMPLE Folio 63 No subscrito	CUMPLE Folios 66 al 68	CUMPLE Folios 61 y 62	CUMPLE Folios 4 y 6	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica.	63 folios
2	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	CUMPLE Folios 11 al 24	CUMPLE Folios 104 y 105	NO CUMPLE Folio 108 No subscrito	CUMPLE Folios 55 al 103	CUMPLE Folios 100 y 107 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunos ítems presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$199.909.952	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente no cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, la propuesta está no habilitada para la evaluación Técnico-económica.	109 folios
3	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE Folios 16 al 19	CUMPLE Folios 69 al 69	CUMPLE Subscrito	CUMPLE Folios 47 al 66	CUMPLE Folios 70 y 71 La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunos ítems presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$199.909.292	CUMPLE Folio 4 y 6	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. Adicionalmente, la oferta fue objeto de corrección aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$199.909.292.	72 folios

Observaciones: La oferta de DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. Adicionalmente, la oferta fue objeto de corrección aritmética. Las ofertas de CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S y ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES no cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-059-2021, por lo tanto, las propuestas están no habilitadas para la evaluación Técnico-económica

APRUEBA


ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
GERENTE OPERATIVO



PROCESO DE CONTRATACION
EVALUACION TECNICO - ECONOMICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

SOPER-059-2021

OBJETO:

EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA

CDP No.:

01-902-202100541 de 12 de abril de 2021

PLAZO:

Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021

FECHA:

23 de julio de 2021


PRESUPUESTO OFICIAL - VPO

\$199.911.841

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 199.909.292	300,00 Pts	275	400,00 Pts	700,00 Pts
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	No habilitado en las verificaciones financieras y técnica				- Pts
3	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	No habilitado en las verificaciones financieras y técnica				- Pts

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-059-2021


ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
SUBGERENCIA OPERATIVA



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

SOPER-059-2021

OBJETO:

EXTENSION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA

CDP No:

01-902-202100541 de 12 de abril de 2021

PRESUPUESTO OFICIAL:

\$199.911.841

FECHA:

23 de julio de 2021

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	EVALUACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$199.909.282,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	400	300	700	1
2	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	\$199.910.897,00	HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			
3	ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES	\$199.909.952,00	HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

- La propuesta presentada por DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 700 puntos, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
- Las propuestas presentadas por CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S y ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES, quedaron no habilitadas en las Verificaciones financiera y técnica por esto no se les realizó evaluación técnico-económica a las ofertas.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

Juan Gabriel Rojas Giron

JUAN GABRIEL ROJAS GIRON
Director Jurídico

Responsable Verificación Jurídica

NATALIA ANDRIANA ANGELEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera

Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros) y acredita la admisibilidad en el componente financiero

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
Subgerente Operativo

Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica