

	PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS		Código: AP2-PO-02F
			Versión No. 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:				SOPER-049-2020
OBJETO:				
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CAUDALES PARA LOS MUNICIPIOS DE GUACARI, FLORIDA, EL CERRITO, BUGALAGRANDE Y VUETI, SENSORES DE NIVEL EN BOLNAR Y BUGALAGRANDE CON EQUIPOS DE MEDICIÓN INTEGRADOS AL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P				
PRESUPUESTO OFICIAL \$		\$2.345.015.317,00		
FECHA:	27 de julio de 2020	HORA APERTURA:	10:17 a. m.	HORA DE CIERRE:
				10:00 a. m.

En Santiago de Cali, el 27 de julio de 2020, siendo la 10:00 am., se procedió al cierre y siendo la 10:17 am. del mismo día y año, a la apertura de las sobres de las propuestas presentadas a la Sociedad Privada de Varias Ofertas No. SOPER-049-2020, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROGRAMA	CARTAS DE PRESENTACIÓN	Fecha y hora presentación Propuesta	Número de la Pólea	GARANÍA DE HEREDAD DE LA OFERTA			ORIGINAL DE LA PROPUESTA	COPIA DE LA PROPUESTA	No. de sobres	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
					Valor Asegurado	Aseguradora	Vigencia					
1	PACIFICO CONTROL S.A.S	05, Hojas 1 al 3	27 de julio de 2020, a las 8:20 am	45-45-101066976 Folios 041 a 09	\$ 234.501.531,7	Seguros del Estero S.A	Desde 15/07/2020 hasta el 15/09/2020	SI	SI	77	\$ 2.344.935.116	Aponta CD
2	BOMQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	01, Hojas 1 y 2	27 de julio de 2020, a las 8:20 am	45-44-101119622 Folios 041 a 09	\$ 234.501.531,7	Seguros del Estero S.A	Desde 15/07/2020 hasta el 15/10/2020	SI	SI	52	\$ 2.343.734.881	Aponta CD
3	SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - S.A.P S.A.S	01, Hojas 1 y 2	27 de julio de 2020, a las 8:20 am	20202016-6 Folios 041 a 11	\$ 234.501.533,0	Seguros Generales Suramericana S.A.	Desde 15/07/2020 hasta el 15/09/2020	SI	SI	108	\$ 2.342.415.317	Aponta CD

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 27 de julio de 2020, a la 10:39 pm.

FIRMAS:  JUAN GABRIEL ROJAS GIRON Director Jurídico	 LAVRENS ERIC MAFELA MASMELA Director de Control Interno	 ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Operativo
---	---	---


ACUAVALLE
Agripecuaria S.C. de C.V.

28 JUL 2020

[Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Horas: **15:00**

Centro Taboanosa


ACUAVALLE
Agripecuaria S.C. de C.V.

03 AGO 2020

[Signature]
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Horas: **07:30**

Granja Taboanosa



PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION FINANCIERA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-009
 Versión No.: 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOFER-004-2020 **FECHA:** 11 de agosto de 2020

OBJETO: Implementación de sistemas para el seguimiento, control y monitoreo de cambios para los municipios de Cusaca, Honda, El Cerrito, Dagoberto y Viles, servicios de I+D+i en Biotecnología y Biotecnología con énfasis de innovación integrada al sector de cultivo masivo de *ACTINOPLEURA S.P.A. S.R.L.*

DDP No.: 31.602.851 expedido el día 07 de junio de 2020

PRECUPUESTO ORIGINAL: \$ 2.948.015.317

PLAZO: hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de apertura.

No.	Propósito	Evidencia de Cumplimiento	Estado de Proceso	Estados Financieros	Certificado de Autenticidad	Calificación de Asociaciones	Registro Único	Registro Único de Prepostores (RUP-1), no sujeto a tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera como al 31/12/2018. La adscripción debe estar en firme.	Observaciones	Totales
1	PROG 0. CONTROL S.A.S. NIT 902 465 589-5	Folio 24 Cumple	Folio 25 Cumple	Folio 26 Cumple	Folio 27 y 28 Cumple	Folio 29 y 30 Cumple	Folio 31 y 32 Cumple	Folio del 42 al 44. Presenta información financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de febrero de 2019. Se adjuntan los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.	Se adjuntó los documentos de conformidad al numeral 2.4.2 de la Sociedad Privada de Valores Ofertas SOFER-004-2020. La Subcontrata Operativa, debe presentar el Documento de acuerdo al numeral 3.1.1. Requisitos Subcontrata.	Solamente el 177, más los eventuales (201) en la oferta y en (21) C.D.
2	COM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S NIT 402 810 405-5	Folio 24 Cumple	Folio 25 Cumple	Folio 26 Cumple	Folio 27 y 28 Cumple	Folio 29 y 30 Cumple	Folio 31 y 32 Cumple	Folio del 42 al 44. Cumple	Respecto los documentos financieros de conformidad al numeral 2.4.2 de la Sociedad Privada de Valores Ofertas SOFER-004-2020, al presente. Proponer cumplir, por lo tanto se puede proceder a la Verificación Financiera. Indicar los Financieros.	Cincuenta y cinco (55), más el caso (54) en la oferta y en (71) C.D.
3	SOLUCIONES AUTOMATICAS PROG INGENIERIA S.A.S NIT 904 170 982-3	Folio 27 y 28 Cumple	Folio 29 Cumple	Folio 30 Cumple	Folio 31 y 32 Cumple	Folio 33 y 34 Cumple	Folio 35 y 36 Cumple	Folio del 42 al 44. Cumple	Respecto los documentos financieros de conformidad al numeral 2.4.2 de la Sociedad Privada de Valores Ofertas SOFER-004-2020, al presente. Proponer cumplir, por lo tanto se puede proceder a la Verificación Financiera. Indicar los Financieros.	Cinco (5), más el caso (50) en la oferta y en (31) C.D.

Observaciones: Respecto los documentos presentados por los Prepostores conforme al numeral 2.4.2 "Documentos Financieros" de la solicitud Privada de Valores Ofertas No. SOFER-004-2020, se verificó con PACIFIC CONTROL S.A.S. con NIT 402 840 389-5. Deberá presentar subcontrata. CON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. "CONSA S.A.S." con NIT 402 810 405-5. Deberá presentar subcontrata. SOLUCIONES AUTOMATICAS PROG INGENIERIA S.A.S. con NIT 904 170 982-3. Deberá presentar subcontrata.


G. MAS GARRIZON **ASISTENTE**
 Subgerente Subcontrata y Financiera (Subgerente)



ACUAVALLE
Agua pura. pura vida!

18 AGO 2020

[Handwritten signature]

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

Moré

[Handwritten signature]

	PROCESO DE CONTRATACION VERIFICACION TECNICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Código No.: AP2-FO-011
			Versión No.: 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-049-2020
OBJETO:		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CAUDALES PARA LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ, FLORIDA, EL CERRITO, BUGALAGRANDE Y VIJES, SENSORES DE NIVEL EN BOLIVAR Y BUGALAGRANDE CON EQUIPOS DE MEDICION INTEGRADOS AL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:		01-902.951 de 2 de junio de 2020
PRESUPUESTO:		\$2.345.015.317
PLAZO:		Hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA:		13 de agosto de 2020

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROponentES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL CERTIFICACION COPMA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	PACIFIC CONTROL S.A.S.	CUMPLE FOLIOS 10 AL 13	CUMPLE FOLIOS 65 AL 74	CUMPLE FOLIO 75	CUMPLE FOLIOS 42 AL 54	CUMPLE FOLIOS 75 Y 77	NO APLICA	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el Anexo 1 E.S. de la solicitud Presupuestal de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta está calificada para la evaluación Técnica-económica.	77 folios
2	CGI BIOMARQUETURA Y CONSTRUCCION S.A.S	CUMPLE FOLIOS 10 AL 13	NO CUMPLE FOLIOS 44 AL 49	CUMPLE FOLIO 50	NO CUMPLE FOLIOS 39 AL 42	CUMPLE FOLIOS 81 Y 82	NO APLICA	El proponente no cumple con lo requerido en los ítems 61 y 63 del Anexo 1 E.S. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta queda rechazada en la Verificación Técnica con base en lo establecido en el numeral 3.13 de la solicitud privada de varias ofertas SOPER-049-2020.	62 folios

SOLUCIONES AUTOMATICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S.	CUMPLE FOLIOS 12 AL 16	CUMPLE FOLIOS 61 AL 104	CUMPLE FOLIO 105	CUMPLE FOLIOS 52 AL 58	CUMPLE FOLIOS 109 Y 108 La oferta fue objeto de conexión aritmética, tal que al controlar la multiplicación entre la cantidad y el valor unitario de algunos ítems del FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS se encontró que algunas tablas parecían no coincidir. Al sumo todos los valores parciales se cedió el siguiente Presupuesto para la propuesta \$2 342 415,311	NO APLICA	La oferta fue objeto de conexión aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$2 342 415,311, adicionalmente el presupuesto con el con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. El proponente CG8 BIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. no cumple con lo requerido en los literales b) y d) del Numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta queda rechazada en la Verificación Técnica con base en lo establecido en el numeral 3.13 de la solicitud privada de varias ofertas SOPER-049-2020. La oferta de PACIFIC CONTROL S.A.S. cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica.	105 folios
--	---------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------------	---	-----------	--	------------

Observaciones: La oferta de SOLUCIONES AUTOMATICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S. fue objeto de conexión aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$2 342 415,311, adicionalmente el presupuesto con el con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica. El proponente CG8 BIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. no cumple con lo requerido en los literales b) y d) del Numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta queda rechazada en la Verificación Técnica con base en lo establecido en el numeral 3.13 de la solicitud privada de varias ofertas SOPER-049-2020. La oferta de PACIFIC CONTROL S.A.S. cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-049-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica.

APRUEBA

ALFONSO SANDOVAL RODRIGUEZ
SUBGERENTE OPERATIVO

ANEXOS DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

SAP S.A.S. 2015	609,429	SAP S.A.S. 2016	781,242	SAP S.A.S. 2020	877,803
SAP S.A.S. 2017	737,171	SAP S.A.S. 2019	838,119	SAP S.A.S. 2015	644,350

PRESUPUESTO SAP S.A.S.
1338

CG8 BIARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SAP S.A.S. Ejecutados
9 180 240	12
113 880 900	184
57 328 005	79
124 850 135	100

SUMA 408

SOLUCIONES AUTOMATICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SAP S.A.S.	Valor contratos	SAP S.A.S. Ejecutados
546 195 423	600	489 311 200	710

258.079.640	351	257.019.097	431
254.054.293	377	901.353.490	1350
347.737.859	1014	303.152.054	470
640.295.612	733	307.825.482	478
645.741.839	877	62.503.245	97
545.054.733	740		

SUMA **8347**

PACIFIC CONTROL S.A.S.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMMLV Equivalente
619.707.049	753
28.036.000	39
240.399.794	357
856.854.290	1.327
145.858.876	228

SUMA **2813**

CORRECCIÓN ARITMÉTICA

SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S.


ITEM	DESCRIPCION	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	VALOR	SUBTOTAL
CERRITO (MACROMEDICIÓN SALIDA 1 Y 2, SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIÓN PTAP)						
1	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROMEDICION, CON POZO DE ACHIQUE, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO, TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE DESCARGA PARA ACHIQUE, INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA,	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 14.283.213	\$ 28.566.426
2	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION DE 14", INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 28.650.893	\$ 57.301.786
3	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION, ICLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	1	\$ 8.836.927	\$ 8.836.927
4	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A NIVEL ELECTRICO, INCLUIDO SINTONIZACIÓN, INTEGRACION Y PUESTA EN MARCHA; DE SISTEMA PARA CONTROL Y COMUNICACIONES DE LA PLANTA	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	1	\$ 30.019.745	\$ 30.019.745
5	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CON SALIDA 2"	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 3.966.002	\$ 7.932.004
6	SUMINISTRO DE TRANSECTOR ESTACION DE MACROMEDICION.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 19.976.483	\$ 19.976.483
7	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES INCLUIDO INTERFAZ DE OPERACIÓN LOCAL PTAP.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 50.627.612	\$ 50.627.612
8	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 5.143.041	\$ 5.143.041
9	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES PTAP.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 5.074.549	\$ 5.074.549
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO 14".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 47.675.874	\$ 95.351.748
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 184.105.437
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 34.980.033
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 124.724.884
ADMINISTRACIÓN (17,5%)						\$ 21.826.855
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 623.624
UTILIDAD (12%)						\$ 14.966.986
TOTAL CERRITO						\$ 381.227.819
FLORIDA (MACROMEDICION SALIDAS No. 1, 2, 3, 4 y 5)						

11	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROMEDICION, CON POZO DE ACHIQUE, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO, TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE DESCARGA PARA ACHIQUE, INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	4	\$ 14.283.213	\$ 57.132.852
12	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION, INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	5	\$ 28.630.893	\$ 143.254.465
13	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION, ICLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 8.836.927	\$ 17.673.854
14	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CON SALIDA 2"	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	4	\$ 3.966.002	\$ 15.864.008
15	SUMINISTRO DE TRANSECTOR ESTACION DE MACROMEDICION.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 19.976.483	\$ 39.952.966
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 8".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 30.557.657	\$ 61.115.314
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 10".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 34.493.994	\$ 34.493.994
18	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 14".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 47.675.874	\$ 47.675.874
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 18".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 57.750.642	\$ 57.750.642
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 256.852.798
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 48.802.032
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 218.061.171
ADMINISTRACIÓN (17,5%)						\$ 38.160.705
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 1.090.306
UTILIDAD (12%)						\$ 26.167.341
TOTAL FLORIDA						\$ 589.134.353
GUACARI (MACROMEDICION SALIDAS No. 1, 2, Y 3)						
20	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROMEDICION, CON POZO DE ACHIQUE, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO, TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE DESCARGA PARA ACHIQUE, INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 14.283.213	\$ 28.566.426
21	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION, INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	3	\$ 28.630.893	\$ 85.952.679

22	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION, ICLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 8.836.927	\$ 17.673.854
23	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CON SALIDA 2"	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	4	\$ 3.966.002	\$ 15.864.008
24	SUMINISTRO DE TRANSECTOR ESTACION DE MACROMEDICION.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 19.976.483	\$ 39.952.966
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 3".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 25.167.482	\$ 25.167.482
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 6".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 28.734.290	\$ 28.734.290
27	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO 12".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 40.320.845	\$ 40.320.845
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 150.039.591
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 28.507.522
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 132.192.959
ADMINISTRACIÓN (17,5%)						\$ 23.133.768
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 660.965
UTILIDAD (12%)						\$ 15.863.155
TOTAL FLORIDA						\$ 350.397.960
BUGALAGRANDE						
28	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTED, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROEDICION, CON POZO DE ACHIQUE, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO, TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE DESCARGA PARA ACHIQUE, INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	1	\$ 14.283.213	\$ 14.283.213
29	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROEDICION, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO. INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 8.255.795	\$ 16.511.590
30	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION DE 10", INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	1	\$ 28.630.893	\$ 28.630.893
31	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION DE 3", INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	OBRAS DE ACUEDUCTO	Unid	2	\$ 8.937.543	\$ 17.875.086
32	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION, INCLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 13.209.894	\$ 13.209.894

33	OBRA REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA SOLAR, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION Y MEDICION DE NIVELES, ICLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 14.326.957	\$ 14.326.957
34	ENSAMBLE DE TABLEROS, MONTAJE Y CONECCIONADO, INCLUIDO SINTONIZACION, INTEGRACION Y PUESTA EN MARCHA; DE SISTEMA PARA CONTROL Y COMUNICACIONES EN ESTACION DE MACROMEDICION.	INVERSION PLANTAS	Unid	2	\$ 16.727.850	\$ 33.455.700
35	OBRA REQUERIDAS PARA LA INSTALACION, CONEXIONADO A NIVEL HIDRAULICO Y ELECTRICO, SINTONIZACION, INTEGRACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA INSTRUMENTACION DE CAUDAL EN ESTACION DE MACROMEDICION.	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 4.925.043	\$ 4.925.043
36	OBRA REQUERIDAS PARA LA INSTALACION, CONEXIONADO A NIVEL HIDRAULICO Y ELECTRICO, SINTONIZACION, INTEGRACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA INSTRUMENTACION DE CAUDAL Y NIVEL EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 8.152.958	\$ 8.152.958
37	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CON SALIDA 2"	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 3.966.002	\$ 3.966.002
38	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA MONITOREO Y COMUNICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 9.870.457	\$ 19.740.914
39	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 5.143.041	\$ 10.286.082
40	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICA Y PROTECCION DE SOBRETENSIONES.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 5.074.549	\$ 10.149.098
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMISIONAMIENTO DE SENSOR DE NIVEL POR PRESION DE SONDA SUMERGIBLE PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 5.937.645	\$ 11.875.290
42	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMISIONAMIENTO DE MACROWEDIDOR ELECTROMAGNETICO 3".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 25.167.482	\$ 50.334.964
43	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMISIONAMIENTO DE MACROWEDIDOR ELECTROMAGNETICO 10".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 34.493.994	\$ 34.493.994
44	SUMINISTRO DE TARJETAS DE COMUNICACION MACROWEDIDORES EXISTENTES	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	4	\$ 7.934.623	\$ 31.738.492
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 172.584.836
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 32.791.119
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 151.390.934
ADMINISTRACION (17,5%)						\$ 26.493.413
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 756.955
UTILIDAD (12%)						\$ 18.166.912
TOTAL BUGALAGRANDE						\$ 402.184.169
BOLIVAR (TANQUE SAN JOSE)						
45	OBRA REQUERIDAS PARA EL MONTAJE, INSTALACION, CONEXIONADO A NIVEL HIDRAULICO Y ELECTRICO, SINTONIZACION, INTEGRACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA PARA SENSADO DE NIVEL EN TANQUE DE CONSUMO INTERNO Y/O TANQUES DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES ASOCIADOS ENTRE LA CASETA DE CONTROL Y EL TANQUE..	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 13.713.625	\$ 13.713.625
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y COMISIONAMIENTO DE SENSOR DE NIVEL POR PRESION DE SONDA SUMERGIBLE PARA TANQUE DE CONSUMO INTERNO.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 5.937.645	\$ 5.937.645
47	SUMINISTRO DE SISTEMA PARA MONITOREO Y COMUNICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 9.870.457	\$ 19.740.914

48	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 5.143.041	\$ 10.286.082
49	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 5.074.549	\$ 10.149.098
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 46.113.739
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 8.761.610
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 13.713.625
ADMINISTRACIÓN (17,5%)						\$ 2.399.884
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 68.568
UTILIDAD (12%)						\$ 1.645.635
TOTAL BOLIVAR						\$ 72.703.061
VIJES						
50	ADECUACION DE CÁMARA EN CONCRETO REFORZADO INCLUIDO REPLANTEO, EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL PARA ESTACION DE MACROMEDICION, CON POZO DE ACHIQUE, REJA DE SEGURIDAD EN ACERO, MANHOLE EN HIERRO FUNDIDO, ESCALERILLA TIPO GATO EN ACERO, TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE DESCARGA PARA ACHIQUE, INCLUIDO SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	INVERSION PLANTAS	Unid	2	\$ 14.283.213	\$ 28.566.426
51	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO PARA ESTACIÓN DE MACROMEDICION DE 6", INCLUIDOS UNIONES AUTOPORTANTES, REDUCCIONES, NIPLES BRIDADOS, TORNILLERÍA Y EMPAQUETADURA NORMALIZADA, INCLUYE SUMINISTRO Y MANO DE OBRA.	INVERSION PLANTAS	Unid	2	\$ 28.650.893	\$ 57.301.786
52	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE ACOMETIDA ELECTRICA, E INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES, INCLUIDO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA ESTACION DE MACROMEDICION, ICLUYE EXCAVACIONES Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE.	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 8.836.927	\$ 8.836.927
53	OBRAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A NIVEL ELECTRICO, INCLUIDO SINTONIZACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA; DE SISTEMA PARA CONTROL Y COMUNICACIONES DE LA PLANTA	INVERSION PLANTAS	Unid	1	\$ 10.990.874	\$ 22.972.622
54	SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CON SALIDA 2"	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 3.966.002	\$ 7.932.004
55	SUMINISTRO DE TRANSECTOR ESTACION DE MACROMEDICION.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	2	\$ 17.509.684	\$ 35.019.368
56	SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES INCLUIDO INTERFAZ DE OPERACIÓN LOCAL PTAP.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	3	\$ 50.627.612	\$ 151.882.836
57	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 5.143.041	\$ 5.143.041
58	SUMINISTRO DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES PTAP.	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	1	\$ 5.074.549	\$ 5.074.549
59	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COMISIONAMIENTO DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO 6".	MAQUINARIA Y EQUIPO	Unid	4	\$ 28.734.290	\$ 114.937.160
SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 319.988.958
IVA (19%) SOBRE MAQUINARIA Y EQUIPO						\$ 60.797.902
SUBTOTAL OBRAS DE ACUEDUCTO						\$ 127.677.761
ADMINISTRACIÓN (17,5%)						\$ 22.343.608
IMPREVISTOS (0,5%)						\$ 638.389
UTILIDAD (12%)						\$ 15.321.331
TOTAL BUGALAGRANDE						\$ 546.767.949
						\$ 2.342.415.311
APRUEBA						


ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
SUBGERENTE OPERATIVO

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-049-2020

2 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

13 de agosto de 2020, 16:35

Para: direccion.administrativa@sapvirtual.com

Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES S.A.P. S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

Verificación financiera:

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).

Folio 43-Certificado:

"El Contador Público no ha cumplido con la obligación de actualizar el registro".

Actualizar el Registro.

Presentar Subsanación.

Folio 45-Tarjeta Profesional:

Cumple.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-049-2020, el cual reza así:

"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitado es hasta el viernes 14 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados y radicados en la Ventanilla Única de ACUAVALLE S.A. E.S.P, ubicada en la Av 5N No. 23AN-41 Barrio Versalles en la ciudad de Cali - Valle del Cauca o como respuesta al presente correo.

Favor confirmar acuse de recibo del presente correo.

Gracias



DANIEL HURTADO OSPINA
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Cali - Valle del Cauca - Colombia
Cel: +57 316 213 4303

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: direccion.administrativa@sapvirtual.com

13 de agosto de 2020, 16:38

CORRECCIÓN NÚMERO DE FOLIO

Folio 43-Certificado:

"El Contador Público no ha cumplido con la obligación de actualizar el registro".

Actualizar el Registro.

Presentar Subsanación.

Folio 46-Tarjeta Profesional:

Cumple.

[El texto citado está oculto]

REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-049-2020

2 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

13 de agosto de 2020, 16:41

Para: pacificcontrolsas@gmail.com

Cc: Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, PACIFIC CONTROL S.A.S.

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones,

Verificación financiera:

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

Folios del 25 al 32:

La numeración de la Nota

4.8: se repite, organizar.

La nota 17 Costos de Ventas registra por \$119.523.645 (año 2018) y en el Estado de Resultados figura por \$120.137.933 (año 2019) Aclarar por escrito.

Nota 18: El comentario se encuentra después de la Nota 19. Organizar.

Nota 21: Revisar y ajustar año de aprobación y autorización para la publicación de los Estados Financieros por parte de la Junta de Socios.

Presentar Subsanación.

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).

Folio 36-Certificado:

"El Contador Público-Efrain Rico Minotta" no ha cumplido con la obligación de actualizar el registro".

Actualizar el Registro.

Presentar Subsanación.

Folio 35-Tarjeta Profesional:

Cumple.

✓ Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013).

Folios 40 y 41:

Código Actividad Principal - 2813: Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas: No es coherente con el objeto de la presente Solicitud Privada de Varias Ofertas. Presentar Subsanación.

✓ Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2019. La información debe estar en firme.

Folio del 42 al 64:

Presenta Información Financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y el Pliego de Condiciones requiere con corte al 31 de diciembre de 2019. Presentar Subsanación.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-049-2020, el cual reza así:

"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitado es hasta el viernes 13 de agosto de 2020, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados y radicados en la Ventanilla Única de ACUAVALLE S.A. E.S.P, ubicada en la Av 5N No. 23AN-41 Barrio Versailles en la ciudad de Cali - Valle del Cauca o **como respuesta al presente correo.**

Favor confirmar acuse de recibo del presente correo.

Gracias

--



DANIEL HURTADO OSPINA
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Cali - Valle del Cauca - Colombia
Cel: +57 316 213 4303

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>
Para: Jessica Lindelia Guzman Muñoz <yguzman@acuavalle.gov.co>

18 de agosto de 2020, 8:50

Cordial saludo,

Por medio del presente, informo que el contratista PACIFIC CONTROL S.A.S. no presentó subsanación dentro del plazo establecido en el correo que se cita a continuación.

----- Forwarded message -----

De: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

RESPUESTA DE SUBSANACION SEGUN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. 049-2020

1 mensaje

administracion@sapvirtual.com <administracion@sapvirtual.com>

13 de agosto de 2020, 17:03

Para: dhurtado@acuavalle.gov.co

Cc: direccion.administrativa@sapvirtual.com

Buenas tardes Ingeniero,

En adjunto, estamos enviando los documentos solicitados para dar respuesta a la solicitud de subsanación de la SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER 049-2020.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



Sandra Lorena Salcedo Montoya.

Técnica Administrativa y Contable

Email administracion@sapvirtual.com


Oficina (+57 2) 3738531

Celular (+57) 318-6515539

Web www.sapvirtual.com

3 adjuntos

 CARTA DE SUBSANACION SOPER 049-2020.pdf
256K

 TARJETA PROFESIONAL OSCAR MARINO ESCOBAR.pdf
818K

 JCC OSCAR MARINO.pdf
50K

Santiago de Cali, Agosto 13 de 2020

Señores
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
La Ciudad

ASUNTO: RESPUESTA REQUERIMIENTO SUBSANACIÓN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER 049-2020

Cordial saludo,

Dando respuesta al requerimiento de Subsanación de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER 049-2020, estamos enviando el certificado actualizado de la Junta Central de Contadores y la copia de la tarjeta profesional de nuestro Revisor Fiscal. OSCAR MARINO ESCOBAR RIVERA para dar cumplimiento a dicha solicitud.

Para constancia se firma en Cali, a los Trece (13) días del mes de Agosto de 2020

Cordialmente,

S.A.P. * * *
NIT. 900.170.982-0



Firma Representante Legal
Nombre: JULIO CESAR TREJOS PUERTA
Dirección: Carrera 86 # 5-43
Barrio Las Vegas en Cali - Valle
Telefono: 3738531


República de Chile
 Ministerio de Economía y Fomento
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



18464-T
OSCAR PINOCHET
ESCOBAR RIQUELME
 C.C. 45.545.458
 RESOLUCIÓN INSERCIÓN 1789-T FECHA 30-01-82
 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO



El notario Notario Veintuna (E) del Circo de Santiago de Chile, certifica que el presente documento se otorgó en Chile en la ciudad de Santiago de Chile el día **29 JUN 2011**.
NOTARIO ENCARGADO



La presente es una copia fiel del original que se encuentra en el expediente N° 18464-T del presente Notario, el cual se encuentra en el expediente N° 18464-T del presente Notario, el cual se encuentra en el expediente N° 18464-T del presente Notario.

NOTARIA VEINTUNA
Enrique Guzmán Jordaniño
NOTARIO ENCARGADO

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 8 9 9 1 1 8 0 A 2 9 0 0 1 8 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR MARINO ESCOBAR RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16646426 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 18464-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOPER-009-2020

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 18 de agosto de 2020.

DATOS EXPRESADOS EN MILES DE PESOS

CLASE DE CONTRATO		2.345.015									
Presupuesto oficial 2020											
Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses			
900.170.987-0.	31/12/2019	SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - S.A.P. S.A.S.	2.940.696	4.150.218	3.400.533	1.750.218	800.058	60.302			

LIQUIDEZ	2,56	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,514689492	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	1.790.478	Cumple.
COBERTURA DE INTERESES	11,65995469	Cumple.

>=1	Cumple.
≤ 0 = 0,70	Cumple.
76,35248836	Cumple.
0,763524884	Cumple.
> 0 = 1,0 veces	Cumple.

Handwritten mark

	PROCESO DE CONTRATACION		Código: AP2-FO-012
	VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS		Versión No.: 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-049-2020
OBJETO:	Implementación de sistemas para el seguimiento, control y monitoreo de caudales para los municipios de Guacarí, Florida, El Cerro, Bugalagrande y Vijas, sensores de nivel en Bolívar y Bugalagrande con equipos de medición integrados al centro de control maestro de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
CDP No.:	01-802-951 expedido el día 02 de junio de 2020.
PRESUPUESTO:	\$ 2.345.015.317
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA:	18 de agosto de 2020.

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2019.

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES	CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADO (Si e NO)
1	SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - S.A.P. S.A.S NIT-900.170.982-0.	2,56	Cumple	0,51	Cumple	76,35%	Cumple	11,65	Cumple	Si

La Verificación Financiera - Indicadores Financieros, realizada a: SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - S.A.P. S.A.S. con NIT-900.170.982-0. Si Cumple con los Indicadores Financieros mínimos exigidos, por lo tanto, queda **Habilitado**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexas con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-049-2020.

APRUEBA


 Juliana Garzon Bejarano
 Subgerente Administrativa y Financiera (Encargada)



PROCESO DE CONTRATACION

**EVALUACION TECNICO - ECONOMICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

SOPER-049-2020

OBJETO:

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CAUDALES PARA LOS MUNICIPIOS DE GUACARI, FLORIDA, EL CERRITO, BUGALAGRANDE Y VIVES, SENSORES DE NIVEL EN BOLIVAR Y BUGALAGRANDE CON EQUIPOS DE MEDICIÓN INTEGRADOS AL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE ACUAVALLE S.A. E.S.P

CDP No.:

01-902-951 de 2 de junio de 2020

PLAZO:

Hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.

FECHA:

18 de agosto de 2020

PRESUPUESTO OFICIAL - VPO

\$2.345.015.317

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	PACIFIC CONTROL S.A.S.					- Pts
		No habilitado en la verificación financiera				
2	CG8 BICARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S					- Pts
		No habilitado en las verificaciones financiera y técnica				
3	SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S.	\$ 2.342.415.311	300,00 Pts	8347 SMMILV	700,00 Pts	1.000,00 Pts

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD DE OFERTAS SOPER-049-2020

ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ
SUBGERENCIA OPERATIVA



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 001

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-049-2020 ✓
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE CAUDALES PARA LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ, FLORIDA, EL CERRITO, BUGALAGRANDE Y VILES, SENSORES DE NIVEL EN BOLIVAR Y BUGALAGRANDE CON EQUIPOS DE MEDICIÓN INTEGRADOS AL CENTRO DE CONTROL MAESTRO DE ACUAYALLE S.A. E.S.P.
CDP No.:	01-902-651 de 2 de junio de 2020
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$2.345.015.317,00
FECHA:	18 de agosto de 2020


No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE EJECUCIÓN
1	PACIFIC CONTROL S.A.S.	\$2.344.935.116,00	HABILITADA	NO HABILITADA	HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			
2	CGI BIOARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S	\$2.343.734.997,00	HABILITADA	NO HABILITADA	NO HABILITADA	No fue objeto de evaluación técnico-económica			
3	SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S.	\$2.342.415.311,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	300	1000	1

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

- La propuesta presentada por SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PROGRAMABLES - SAP S.A.S., quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
- La propuesta presentada por PACIFIC CONTROL S.A.S., quedó habilitada en las Verificaciones jurídica y técnica pero no en la verificación financiera, por esto no se realizó evaluación técnico-económica a la oferta.
- La propuesta presentada por CGI BIOARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S., quedó habilitada en la Verificación jurídica pero no en las verificaciones técnica y financiera, por esto no se realizó evaluación técnico-económica a la oferta.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITE EVALUADOR

 JUAN GABRIEL ROJAS GIRON Director Jurídico Responsable Verificación Jurídica	 JULIANA GARZON BEJARANO Subgerente Administrativa y Financiera (E) Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros)	 ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Operativo Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica
---	--	---



ACUAVALLE
Agua bona. Cuidado.

19 AGO 2020

José
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA