

	<b>PROCESO DE CONTRATACION</b> <b>ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS</b>		Código: A02-PO-007
			Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-061-2020	
<b>OBJETO:</b> CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO Y CISTERNA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERREJO, GINEBRA Y GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA.			
PRESUPUESTO OFICIAL \$:		\$199.984.302,00	
FECHA Y HORA DE CIERRE:		21 de octubre de 2020	10:00:00 a. m.
		FECHA Y HORA APERTURA	21 de octubre de 2020
			10:30:00 a. m.


En Santiago de Cali, el 21 de octubre de 2020, siendo las 10:00 am, se procedió al cierre de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-061-2020, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación.

No.	PROPOONENTE	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	COBERTURA DE SEGURO DE LA OFERTA				ORIGINAL DE LA PROPUESTA A.	COPIA DE LA PROPUESTA	No. de folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES	
				Numero de la póliza	Valor asegurado	Aseguradora	Vigencia						Beneficiario
2	JARIBE ALBERTO BARRANDICA	SI, folios 1 y 2	19 de octubre de 2020, a las 0:30 am	45-44-101118663 Folios del 3 al 11	\$ 10.098.430,20	Seguros del Estado S.A.	Desde 19/10/2020 hasta el 31/12/2020	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI, folio 11	SI	74	\$ 199.983.980	No aplica CD.
3	FUNDACION VIDA NUEVA	SI, folios 1 y 2	19 de octubre de 2020, a las 9:11 am	430-47-994035549879 Folios del 7 al 13	\$ 19.098.431,00	Aseguradora solicitada de Colombia S.A.	Desde 19/10/2020 hasta el 29/12/2020	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI, folio 13	SI	109	\$ 199.974.134	No aplica CD.
3	FUNDACION SAAMBIENTAL	SI, folios 1 y 2	21 de octubre de 2020, a las 9:35 am	45-44-101118612 Folios del 6 al 14	\$ 10.098.431,00	Seguros del Estado S.A.	Desde 21/10/2020 hasta el 21/01/2021	Acuavalle S.A. E.S.P.	SI, folio 14	SI	81	\$ 199.951.956	No aplica CD.

Se reciben dos sobres cerrados de la firma DICASA CONSTRUCCIONES S.A.S. que se devuelven sin abrir. En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 21 de octubre de 2020, a las 10:50 am.

<b>FRMAS:</b> 			
JUAN GABRIEL ROJAS GIRÓN Director Jurídico		LAVRENS ERIC MAFLA MASIMELA Director de Control Interno	
			
		ALEXANDER SANCHEZ RORRIGUEZ Subgerente Operativo	



	<b>PROCESO DE CONTRATACION</b> <b>VERIFICACION TECNICA</b> <b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS</b>	<b>Código No.: AP2-FO-011</b>  <b>Versión No.: 002</b>

<b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:</b>	SOPER-061-2020
<b>OBJETO:</b>	CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO Y CISTERNA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, GINEBRA Y GUACARI, VALLE DEL CAUCA
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:</b>	01-902-1377 de 14 de septiembre de 2020
<b>PRESUPUESTO:</b>	\$199.954.302
<b>PLAZO:</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
<b>FECHA:</b>	22 de octubre de 2020

No.	PROponente	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPINA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	JAMIE ALBERTO BARANDICA	CUMPLE Folios 07 al 08	CUMPLE Folios 09 al 02	CUMPLE Folios 72 al 74	CUMPLE Folios 44 al 45	CUMPLE Folios 63 al 73	CUMPLE Folios 57 y 58	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020	74 folios
2	FUNDACION VIDA NUEVA	CUMPLE Folios 14 al 16	CUMPLE Folios 05 al 08	CUMPLE Folio 109	CUMPLE Folios 46 al 64	CUMPLE Folios 63 al 74	CUMPLE Folios 57 y 58	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020	105 folios
3	FUNDACION SAAMBIENTAL	CUMPLE Folios 15 al 17	CUMPLE Folios 50 y 51	CUMPLE Folio 61	CUMPLE Folios 45 al 48	CUMPLE Folios 60 al 60  La oferta fue objeto de corrección aritmética, ya que algunos ítems presentaban diferentes valores unitarios. Al sumar todos los valores parciales se obtuvo el siguiente Presupuesto para la propuesta \$199.954.949	CUMPLE Folio 6	La oferta fue objeto de corrección aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$199.954.949.  El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnica-económica.	61 folios

**Observaciones:** Las ofertas de JAMIE ALBERTO BARANDICA y FUNDACION VIDA NUEVA cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020, por lo tanto, las propuestas están habilitadas para la evaluación Técnico-económica. La oferta de FUNDACION SAAMBIENTAL fue objeto de corrección aritmética, y se estableció el valor de la oferta en \$199.954.949. Adicionalmente, cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-

APRUEBA

  
 ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ  
 SUBGERENTE OPERATIVO

ANEXOS DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

PRE-SUPUESTO SMMAL V  
114

SMMAL V 2016	888 485	SMMAL V 2018	701 242	SMMAL V 2020	877 803
SMMAL V 2017	737 171	SMMAL V 2019	828 118	SMMAL V 2015	844 550

JAI ME ALBERTO BARRANCO

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMMAL V Equipamiento
1 77 480 963	275
1 46 628 891	233
<b>SUMA</b>	<b>508</b>

FUNDACION VIDA NUEVA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMMAL V Equipamiento
7 548 733 257	3553
<b>SUMA</b>	<b>3950</b>

FUNDACION SAAMBIENTAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMMAL V Equipamiento
340 000 000	423
<b>SUMA</b>	<b>423</b>

*[Handwritten signature]*



## CORRECCIÓN ARITMÉTICA FUNDACION SAAMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1.	Planta de potabilización municipio de El Cerrito, Valle				\$ 47.988.038
0	LOGISTICA				
43	Campamento	M2	12,00	103.308	\$ 1.239.696
0	Preliminares				
330135	ANDAMIO METALICO TUBULAR (precios Gobernación 2019)	Unid	150,00	1.097	\$ 164.550
	Diseños estructurales (estudio de suelos, memoria de cálculo, cantidades de obra y presupuesto)	Unid	1,00	8.408.230	\$ 8.408.230
1.1	Movimiento de tierra				
0	Excavaciones cimentación Tanque 1 de 16 M3				
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	2,02	13.354	\$ 26.854
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	4,71	20.032	\$ 94.343
0	Excavaciones cimentación Tanque 2 de 4 M3				
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts. en seco	M3	0,24	13.354	\$ 3.205
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts. en seco	M3	0,56	20.032	\$ 11.218
1.2	Construcciones estructuras en concreto para Tanque 1 de 16 M3				
1.2.1	Cimentación (Losa inferior de 2,90 x 2,90 m.)				
103	Solado de nivelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm,	M2	8,41	27.455	\$ 230.897
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	2,52	293.476	\$ 740.440
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	2,52	130.131	\$ 328.321
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	252,30	5.063	\$ 1.277.385
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	3,48	22.437	\$ 78.081
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	14,21	34.719	\$ 493.458
1.2.2	Soporte losa superior (Columnas)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,90	293.476	\$ 264.128
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,90	130.131	\$ 117.118
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	90,00	5.063	\$ 455.670
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	12,00	22.437	\$ 269.244
1.2.3	Losa superior 5,30 x 5,30 m.				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	8,43	293.476	\$ 2.473.122
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	8,43	130.131	\$ 1.098.614
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	842,70	5.063	\$ 4.269.580
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	11,80	22.437	\$ 264.757
1.2.4	Losa soporte Tanque 1 de 16 M3 (e=0,10 m. y diámetro 2,30 m.)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,42	293.476	\$ 121.932
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,42	130.131	\$ 54.066
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	24,93	5.063	\$ 125.213
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,72	22.437	\$ 16.212
1.2.5	Muro soporte Tanque 1 de 16 M3 (e=0,15 m.)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,79	293.476	\$ 230.496
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,79	130.131	\$ 102.205
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	47,12	5.063	\$ 238.589
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,72	22.437	\$ 16.212
1.2.6	Base granular soporte Tanque 1 de 16 M3 (e=0,05 m.)				
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	9,21	90.011	\$ 16.421
1.2.7	Accesorios salida y desagüe				
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m Bx8 SHD 40	Unid.	2,00	199.957	\$ 399.914
196	Instalación de Pasamuro incluye demolición resane a traves de mortero y/o cto impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse), no incluye accesorio	Unid.	2,00	115.711	\$ 231.422
1.3	Construcciones estructuras en concreto para Tanque 2 de 4 M3				
1.3.1	Cimentación (Losa inferior de 1,00 x 1,00 m.)				
103	Solado de nivelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm,	M2	1,00	27.455	\$ 27.455
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,30	293.476	\$ 88.043
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,30	130.131	\$ 39.039
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	30,00	5.063	\$ 151.890
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	1,20	22.437	\$ 26.924
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	10,57	34.719	\$ 366.810
1.3.2	Soporte losa superior (Columna1)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,23	293.476	\$ 66.032
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,23	130.131	\$ 29.279
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	22,50	5.063	\$ 113.918
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	3,00	22.437	\$ 67.311
1.3.3	Losa superior 3,10 x 3,30 m.				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	3,07	293.476	\$ 900.678
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	3,07	130.131	\$ 399.372
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarré acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	306,90	5.063	\$ 1.553.835
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	7,40	22.437	\$ 166.034
1.3.4	Losa soporte Tanque 2 de 4 M3 (e=0,10 m. y diámetro 1,60 m.)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,18	293.476	\$ 51.882
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,18	130.131	\$ 22.996



38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	10,60	5,063	\$	53,882
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,47	22,437	\$	10,573
1.3.6	Muro soporte Tanque 2 de 4 M3 (e=0,15 m.)					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,53	293,476	\$	156,737
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,53	130,131	\$	69,459
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	32,04	5,063	\$	162,240
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,47	22,437	\$	10,573
1.3.6	Base granular soporte Tanque 2 de 4 M3 (e=0,05 m.)					
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	0,09	80,011	\$	7,070
1.3.7	Accesorios salida y desagüe					
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m 8x8 SHD 40	Unid.	2,00	199,997	\$	399,994
156	Instalación de Pasamuro incluye demolición resane a traves de mortero y/o otro impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse); no incluye accesorio	Unid.	2,00	115,711	\$	231,422
1.4	Construcciones estructuras en concreto para cisterna					
1.4.1	Muros en losa superior Tanque 1 de 16 M3					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	3,50	293,476	\$	1,027,166
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	3,50	130,131	\$	455,459
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	210,00	5,063	\$	1,063,230
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	26,10	22,437	\$	585,606
1.4.2	Muros en losa superior Tanque 2 de 4 M3					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	1,82	293,476	\$	534,126
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	1,82	130,131	\$	236,838
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	109,20	5,063	\$	552,880
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	15,30	22,437	\$	343,286
1.5	Escalera					
131208	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,36	832,779	\$	299,800
1.6	Pasamanos					
220601	BARANDA-PASAM LAM. TUB. 1, 1/2x1, 1/2" C. 20	M2	32,22	239,709	\$	7,723,424
1.7	Traslado de tanques existentes de las bases antiguas a las nuevas bases (incluye: desmontaje, acarreo, traslado, acarreo e instalación)	Unid.	1,00	4,999,999	\$	4,999,999
1.8	ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO					
530203	COMPRESION DE CILINDROS	Unid.	18,00	9,520	\$	171,360
530201	ALQUILER FORMALETA Y CONO(UND POR DIA	Unid.	54,00	17,850	\$	963,900
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>						<b>\$ 47,988,336</b>

**TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD**

ADMINISTRACION (25% DEL TCD)

IMPREVISTOS (1% DEL TCD)

UTILIDAD (6% DEL TCD)

FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) ... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO

CASCO

ZONA

URBANO

RURAL

5%

\$ 47,988,336

\$ 11,997,084

\$ 479,883

\$ 2,879,300

\$ 2,395,417

<b>COSTO TOTAL OBRA EL CERRITO</b>						<b>\$ 55,744,019</b>
2.	Planta de potabilización municipio de Ginebra, Valle					<b>\$ 43,677,616</b>
0	LOGISTICA					
43	Campamento	M2	12,00	103,308	\$	1,239,696
0	Preliminares					
330135	ANDAMIO METALICO TUBULAR (precios Gobernación 2019)	Unid.	150,00	1,097	\$	164,550
	Diseños estructurales (estudio de suelos, memoria de cálculo, caridades de obra y presupuesto)	Unid.	1,00	7,652,889	\$	7,652,889
2.1	Movimiento de tierra					
0	Excavaciones cimentación Tanque 1 de 8 M3					
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	1,88	13,354	\$	25,127
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	4,39	20,032	\$	87,948
0	Excavaciones cimentación Tanque 2 de 1 M3					
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	0,24	13,354	\$	3,205
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	0,56	20,032	\$	11,218
2.2	Construcciones estructuras en concreto para Tanque 1 de 8 M3					
2.2.1	Cimentación (Losa inferior de 2,80 x 2,80 m.)					
103	Solado de nivelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm	M2	7,84	27,455	\$	216,247
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	2,35	293,476	\$	690,268
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	2,35	130,131	\$	306,068
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	235,20	5,063	\$	1,190,618
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	3,36	22,437	\$	75,388
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	13,25	34,719	\$	460,013
2.2.2	Soporte losa superior (Columnas)					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,90	293,476	\$	294,128
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,90	130,131	\$	117,118
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	90,00	5,063	\$	455,670
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	12,00	22,437	\$	269,244
2.2.3	Losa superior 6,20 x 6,20 m.					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	8,11	293,476	\$	2,380,677
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	8,11	130,131	\$	1,055,623
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	611,20	5,063	\$	4,107,106
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	11,80	22,437	\$	260,269
2.2.4	Losa soporte Tanque 1 de 8 M3 (e=0,10 m. y diámetro 2,20 m.)					



26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,38	293,476	\$	111,560
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,38	130,131	\$	49,467
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	22,81	5,063	\$	115,477
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,99	22,437	\$	15,507
<b>2.2.5 Muro soporte Tanque 1 de 8 M3 (e=0,15 m.)</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,75	293,476	\$	221,276
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,75	130,131	\$	98,117
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	45,24	5,063	\$	229,046
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,69	22,437	\$	15,507
<b>2.2.6 Base granular soporte Tanque 1 de 8 M3 (e=0,05 m.)</b>						
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	0,19	80,011	\$	15,207
<b>2.2.7 Accesorios salida y desagüe</b>						
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m BxB SHD 40	Unid.	2,00	199,997	\$	399,994
158	Instalación de Pasamuro incluye demolición resane a través de mortero y/o otro impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse); no incluye accesorio	Unid.	2,00	115,711	\$	231,422
<b>2.3 Construcciones estructuras en concreto para Tanque 2 de 1 M3</b>						
<b>2.3.1 Cimentación (Losa inferior de 1,00 x 1,00 m.)</b>						
103	Soldado de revelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm,	M2	1,00	27,455	\$	27,455
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,30	293,476	\$	88,043
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,30	130,131	\$	39,036
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	35,00	5,063	\$	151,890
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	1,20	22,437	\$	26,924
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	10,16	34,719	\$	352,592
<b>2.3.2 Soporte losa superior (Columna)</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,23	293,476	\$	66,932
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,23	130,131	\$	29,279
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	22,50	5,063	\$	113,918
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	3,00	22,437	\$	67,311
<b>2.3.3 Losa superior 2,60 x 2,80 m.</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	2,18	293,476	\$	640,952
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	2,18	130,131	\$	284,206
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	218,40	5,063	\$	1.105,758
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	6,40	22,437	\$	143,597
<b>2.3.4 Losa soporte Tanque 2 de 1 M3 (e=0,10 m. y diámetro 1,00 m.)</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,08	293,476	\$	23,050
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,08	130,131	\$	10,220
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	4,71	5,063	\$	23,859
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,31	22,437	\$	7,049
<b>2.3.5 Muro soporte Tanque 2 de 1 M3 (e=0,18 m.)</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,38	293,476	\$	110,538
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,38	130,131	\$	49,058
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	22,62	5,063	\$	114,523
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,31	22,437	\$	7,049
<b>2.3.6 Base granular soporte Tanque 2 de 1 M3 (e=0,05 m.)</b>						
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	0,04	80,011	\$	3,143
<b>2.3.7 Accesorios salida y desagüe</b>						
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m BxB SHD 40	Unid.	2,00	199,997	\$	399,994
158	Instalación de Pasamuro incluye demolición resane a través de mortero y/o otro impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse); no incluye accesorio	Unid.	2,00	115,711	\$	231,422
<b>2.4 Construcciones estructuras en concreto para sistema</b>						
<b>2.4.1 Muros en losa superior Tanque 1 de 8 M3</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	2,46	293,476	\$	723,126
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	2,46	130,131	\$	320,643
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	147,84	5,063	\$	748,514
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	17,92	22,437	\$	402,071
<b>2.4.2 Muros en losa superior Tanque 2 de 1 M3</b>						
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	1,06	293,476	\$	312,258
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	1,06	130,131	\$	138,459
38	Sumistro, Corte, Figure y Amame acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	63,84	5,063	\$	323,222
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	8,96	22,437	\$	201,036
<b>2.5 Escalera</b>						
131206	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,38	832,779	\$	299,800
<b>2.6 Pasamanos</b>						
220601	BARANDA-PASAM LAM. TUB 1,1/2x1,1/2" C.20	M2	30,96	235,709	\$	7.421,391
2.7	Traslado de tanques existentes de las bases antiguas a las nuevas bases (incluye: desmontaje, acarreo, traslado, acarreo e instalación)	Unid.	1,00	4.999,999	\$	4.999,999
<b>2.8 ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO</b>						
630203	COMPRESION DE CILINDROS	Unid.	18,00	9,520	\$	171,360
630201	ALQUILER FORMALETA Y CONCLIND POR DIA	Unid.	54,00	17,850	\$	963,900
<b>COSTO DIRECTO OBRA GINEBRA</b>						<b>\$ 43.677.616</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS TGD</b>						<b>\$ 43.677.616</b>



ADMINISTRACION (25% DEL TCO)

IMPREVISTOS (1% DEL TCO)

UTILIDAD (8% DEL TCO)

FACTOR DISTANCIA (% DEL TCO) . DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO

CASCO

URBANO

ZONA

RURAL

5%

\$ 10.919.404

\$ 436.776

\$ 2.620.657

\$ 2.163.881

COSTO TOTAL OBRA GINEBRA					\$ 59.838.354
3	Planta de potabilización municipio de Guacarí, Valle				\$ 54.286.668
0	LOGISTICA				
43	Campamento	M2	12,00	103.308	\$ 1.239.696
0	Preliminares				
330135	ANDAMIO METALICO TUBULAR (precios Gobernación 2019)	Unid	150,00	1.097	\$ 164.550
	Diseños estructurales (estudio de suelos, memoria de cálculo, cantidades de obra y presupuesto)	Unid.	1,00	9.511.839	\$ 9.511.839
3.1	Movimiento de tierra				
0	Excavaciones cimentación Tanque 1 de 20 M3				
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	3,11	13.354	\$ 41.536
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	7,26	20.032	\$ 145.384
0	Excavaciones cimentación Tanque 2 de 2 M3				
69	Excavaciones a mano en tierra hasta 2 Mts, en seco	M3	0,24	13.354	\$ 3.205
73	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	0,66	20.032	\$ 11.218
3.2	Construcciones estructuras en concreto para Tanque 1 de 20 M3				
3.2.1	Cimentación (Losa inferior de 3,60 x 3,60 m.)				
103	Solado de nivelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm,	M2	12,96	27.455	\$ 355.817
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	3,89	293.476	\$ 1.141.035
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	3,89	130.131	\$ 505.348
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	388,80	5.063	\$ 1.968.494
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	4,32	22.437	\$ 98.928
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	21,90	34.719	\$ 780.429
3.2.2	Soporte losa superior (Columnas)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,90	293.476	\$ 264.128
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,90	130.131	\$ 117.118
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	90,00	5.063	\$ 455.870
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	12,00	22.437	\$ 269.244
3.2.3	Losa superior 6,00 x 6,00 m.				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	10,80	293.476	\$ 3.169.541
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	10,80	130.131	\$ 1.405.416
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	1.080,00	5.063	\$ 5.468.040
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	13,20	22.437	\$ 296.168
3.2.4	Losa soporte Tanque 1 de 20 M3 (e=0,10 m. y diámetro 3,00 m.)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,71	293.476	\$ 207.446
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,71	130.131	\$ 91.984
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	42,41	5.063	\$ 214.730
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,94	22.437	\$ 21.146
3.2.5	Muro soporte Tanque 1 de 20 M3 (e=0,15 m.)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	1,01	293.476	\$ 296.035
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	1,01	130.131	\$ 130.822
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	60,32	5.063	\$ 305.384
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,94	22.437	\$ 21.146
3.2.6	Base granular soporte Tanque 1 de 20 M3 (e=0,06 m.)				
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	0,35	80.011	\$ 28.278
3.2.7	Accesorios salida y desagüe				
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m 8x8 SHD 40	Unid.	2,00	199.997	\$ 399.994
156	Instalación de Pasamuro incluye demolición resaca a traves de mortero y/o cto impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse); no incluye accesorio	Unid.	2,00	115.711	\$ 231.422
3.3	Construcciones estructuras en concreto para Tanque 2 de 2 M3				
3.3.1	Cimentación (Losa inferior de 1,00 x 1,00 m.)				
103	Solado de nivelación en Cto Simple de 1000PSI e=5cm,	M2	1,00	27.455	\$ 27.455
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,30	293.476	\$ 88.043
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,30	130.131	\$ 39.039
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	30,00	5.063	\$ 151.890
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	1,20	22.437	\$ 26.924
100	Retiro de material sobrante, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	13,66	34.719	\$ 473.914
3.3.2	Soporte losa superior (Columna)				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,23	293.476	\$ 66.032
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,23	130.131	\$ 29.279
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	22,50	5.063	\$ 113.918
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	3,00	22.437	\$ 67.311
3.3.3	Losa superior 2,80 x 3,00 m.				
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	2,52	293.476	\$ 739.560
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	2,52	130.131	\$ 327.930
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	262,00	5.063	\$ 1.276.876
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	6,80	22.437	\$ 152.572
3.3.4	Losa soporte Tanque 2 de 2 M3 (e=0,10 m. y diámetro 1,20 m.)				



26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,11	293.476	\$	33.191
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,11	130.131	\$	14.718
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	6,79	5.063	\$	34.357
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,38	22.437	\$	8.459
3.3.5	Muro soporte Tanque 2 de 2 M3 (e=0,15 m.)					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	0,44	293.476	\$	129.078
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	0,44	130.131	\$	57.235
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	26,39	5.063	\$	133.510
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	0,38	22.437	\$	8.459
3.3.6	Base granular soporte Tanque 2 de 2 M3 (e=0,05 m.)					
93	Lecho en Arena para cimentación de tubería de hormigón y/o Plástica, incluye material	M3	0,06	80.011	\$	4.525
3.3.7	Accesorios salida y desagüe					
0	Construcción pasamuro 2" x 0,50 m BxH SHD 40	Unid	2,00	199.997	\$	399.994
158	Instalacion de Pasamuro Incluye demolicion resaca a traves de mortero y/o otro impermeabilizado y retiro accesorio existente (de requerirse); no incluye accesorio	Unid	2,00	115.711	\$	231.422
3.4	Construcciones estructuras en concreto para sistema					
3.4.1	Muros en losa superior Tanque 1 de 20 M3					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	4,53	293.476	\$	1.330.033
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	4,53	130.131	\$	589.754
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	271,92	5.063	\$	1.376.731
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	32,56	22.437	\$	730.549
3.4.2	Muros en losa superior Tanque 2 de 2 M3					
26	Basicos Concreto Simple 1:2:2 (3500 PSI), no incluye producción ni vaciado	M3	1,80	293.476	\$	528.431
35	Mano de Obra de Producción y Vaciado de Concreto Simple	M3	1,80	130.131	\$	234.756
38	Sumistro, Corte, Figure y Amarre acero de 37.000 PSI y/o 60.000 PSI	Kg	109,24	5.063	\$	548.019
39	Mano de Obra Encofrado y desencofrado de estructuras	M2	15,16	22.437	\$	340.594
3.5	Escalera					
131206	ESCALERA CONCRETO 3000 PSI	M3	0,36	832.779	\$	299.800
3.6	Pasamanos					
220601	BARANDA-PASAM LAM. TUB.1,1/2x1,1/2" C.20	M2	34,20	239.709	\$	8.198.048
3.7	Traslado de tanques existentes de las bases antiguas a las nuevas bases (incluye: desmontaje, acarreo, traslado, acarreo e instalación)	Unid.	1,00	4.999.999	\$	4.999.999
3.8	ANALISIS RESISTENCIA CONCRETO					
530203	COMPRESION DE CILINDROS	Unid	18,00	9.520	\$	171.360
530201	ALQUILER FORMALETA Y CONJUNTO POR DIA	Unid	54,00	17.850	\$	963.900
<b>COSTO DIRECTO OBRA GUACARI</b>						<b>\$ 54.286.566</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD</b>						<b>\$ 54.286.566</b>
ADMINISTRACION (25% DEL TCD)						\$ 13.571.642
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)						\$ 542.866
UTILIDAD (5% DEL TCD)						\$ 2.714.328
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD)... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ***						\$ 2.714.328
<b>COSTO TOTAL OBRA GUACARI</b>						<b>\$ 74.372.596</b>
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>						<b>\$ 145.962.517</b>
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD</b>						<b>\$ 145.962.517</b>
ADMINISTRACION (25% DEL TCD)						\$ 36.490.130
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)						\$ 1.459.525
UTILIDAD (5% DEL TCD)						\$ 8.757.151
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD)... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ***						\$ 7.297.626
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>						<b>\$ 199.964.949</b>





PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-008


Versión No.: 001

VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-061-2020	
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO Y CISTERNA PARA TANDQUES DE ALMACENAMIENTO DE COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE EL CEIBRITO, GINEBRA Y GUACARI, VALLE DEL CAUCA.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No:		01-902-1317 del 14 de Noviembre de 2020.	
PRESUPUESTO:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS (\$199.9M. 302.00) MCTE	
PLAZO:		El plazo establecido para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.	
FECHA:		28 DE OCTUBRE DE 2020	

No	PROYECTANTE	CERTIFICADO DE PRESENTACION (FORMA) N° 1	VALOR DE LA PROPIEDAD	CERTIFICADO DE CERTIFICACION REGISTRACION LOCAL	DOCUMENTO PREVIO CONTRATACION CONOCIDO	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTAS (CONTRATOS)	CERTIFICADO INSC. SOCIAL Y MANEJOS PROBLEMAS	CAMARAS DE SERVICIOS DE LA OFERTA	RECORD DE PAGO DE GARANTIA FINANCIERA DE LA OFERTA	FUTURAS OFERTAS DE COORDINA RESPONSABILIDAD LOCAL	AVILES/OTROS REQUISITOS PRECONTRATOS	CONTRATADO ANTICIPANTES FACILITAD CONTABILIDAD	FOTOCOPIA LIBRETA REGISTRO MERCANTIL	CERTIFICADO ANTERIORES JUZGADOS	MANIFESTACION DEL INTERES EN PARTICIPAR EN LA OFERTA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	JAIME ALBERTO BARRANDICA MARTINEZ NIT: 900.502.526-1	CUMPLE FOLIO 01 Y 02	\$199.900.000	CUMPLE FOLIO 36 AL 38	NO APLICA	NO SE REQUIERE	CUMPLE FOLIO 13 AL 15	CUMPLE FOLIO 00 AL 11	CUMPLE FOLIO 01	CUMPLE FOLIO 02	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 07	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	24 FOLIOS
2	FUNDACION VIDA NUEVA NIT: 805.030.308-1	CUMPLE FOLIO 01 AL 03	\$199.900.000	CUMPLE FOLIO 36 AL 38	NO APLICA	NO SE REQUIERE	CUMPLE FOLIO 13 AL 15	CUMPLE FOLIO 00 AL 11	CUMPLE FOLIO 01	CUMPLE FOLIO 02	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 07	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	100 FOLIOS
3	FUNDACION BARRANDICA NIT: 900.502.526-1	CUMPLE FOLIOS 01 Y 02	\$199.900.000	CUMPLE FOLIOS 15 AL 17	NO APLICA	NO SE REQUIERE	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE FOLIO 04 AL 11	CUMPLE FOLIO 01	CUMPLE FOLIO 02	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 07	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	61 FOLIOS

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-061-2020, se determina que las propuestas presentadas por JAIME ALBERTO BARRANDICA MARTINEZ, Identificada con NIT: 900.502.526-1 y FUNDACION SAAMBIENTAL, Identificada con NIT: 805.030.308-1 y FUNDACION VIDA NUEVA, Identificada con NIT: 900.502.526-1, Cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos en la precitada solicitud, en consecuencia quedan HABILITADAS JURIDICAMENTE.

ELABORA:  **Juan Gabriel Lojo Giron**  
 Director Jurídico  
 ROLANDO FLEURY ROJAS MANCILLA  
 Auditor Jurídico Externo - Contratista Especialista Jurídica







## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-061-2020

3 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

9 de noviembre de 2020, 14:13

Para: jaime197739@hotmail.com

Cc: Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>, Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, JAIME ALBERTO BARANDICA

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### **-Verificación financiera:**

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo..

**Folios del 27 al 31:**

**Folio 29: Hoja en blanco.**

**Folio 30 se repite la información en el folio 31.**

**Ajustar la numeración de las Cuentas Contables versus los Estados Financieros. Adicionalmente, detallar los Gastos Financieros y los Gastos de Intereses.**

**Presentar Subsanación.**

✓ Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2019.

**Folios 32 y 35:**

**La Certificación la firma una Contadora Pública y la debe firmar el Contador Público Hernando Londoño Arango, quien firma los Estados Financieros, junto al Sr. Jaime Alberto Barandica Martínez.**

**Presentar Subsanación.**

✓ Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado)..

**Folio 36 - Tarjeta Profesional:**

**Cumple.**

**Certificado expedido por la Junta Central de Contadores:**

**El Contador Público Hernando Londoño Arango, debe actualizar el registro.**

**Presentar Subsanación.**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-061-2020, el cual reza así:



*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitado es hasta el martes 10 de noviembre de 2020, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados y radicados en la Ventanilla Única de ACUAVALLE S.A. E.S.P, ubicada en la Av 5N No. 23AN-41 Barrio Versalles en la ciudad de Cali - Valle del Cauca o como respuesta al presente correo.

Favor confirmar acuse de recibo del presente correo.

Gracias

-



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
Ingeniero Sanitario y Ambiental  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303

---

**JAIME ALBERTO BARANDICA MARTINEZ** <jaime197739@hotmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

9 de noviembre de 2020, 16:01

Buena tarde

Obtener Outlook para Android

---

**From:** Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>  
**Sent:** Monday, November 9, 2020 2:13:37 PM  
**To:** jaime197739@hotmail.com <jaime197739@hotmail.com>  
**Cc:** Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>; Alexander Sanchez Rodriguez <asanchez@acuavalle.gov.co>; Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>  
**Subject:** REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-061-2020

[El texto citado está oculto]

---

**JAIME ALBERTO BARANDICA MARTINEZ** <jaime197739@hotmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

9 de noviembre de 2020, 16:02

Por motivo de viaje y estar fuera del departamento es imposible subsanar

Jaime Alberto barandica

Obtener Outlook para Android

---

**From:** JAIME ALBERTO BARANDICA MARTINEZ <jaime197739@hotmail.com>  
**Sent:** Monday, November 9, 2020 4:01:04 PM  
**To:** Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>  
**Subject:** Re: REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-061-2020



## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-061-2020

2 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

9 de noviembre de 2020, 14:13

Para: fvidanueva1@gmail.com

Cc: Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>, Robinson Saavedra Torres <rsaavedra@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, FUNDACION VIDA NUEVA

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### **-Verificación financiera:**

✓ Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio 30:**

**Lugar de expedición de la Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal, está errado.**

**Presentar Subsanación.**

✓ Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folio 31:**

**Lugar de expedición de la Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal, está errado.**

**Presentar Subsanación.**

✓ Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2019, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.

**Folios del 35 al 40:**

**De la Nota 8 salta a la 10. Falta Nota 9.**

**Presentar Subsanación.**

✓ Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2019.

**Folio 29:**

**Lugar de expedición de la Cédula de Ciudadanía de la Representante Legal, está errado.**

**Presentar Subsanación.**

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-061-2020, el cual reza así:



*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitado es hasta el martes 10 de noviembre de 2020, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados y radicados en la Ventanilla Única de ACUAVALLE S.A. E.S.P, ubicada en la Av 5N No. 23AN-41 Barrio Versalles en la ciudad de Cali - Valle del Cauca o como respuesta al presente correo.

Favor confirmar acuse de recibo del presente correo.

Gracias

-



**DANIEL HURTADO OSPINA**  
Ingeniero Sanitario y Ambiental  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303

---

Fundacion Vida Nueva <fvidanueva1@gmail.com>

9 de noviembre de 2020, 15:41

Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

Cc: Carlos Andres Hincapie Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>, Robinson Saavedra Torres <rsaavedra@acuavalle.gov.co>

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud, me permito solicitar prórroga en la entrega de los documentos solicitados, en el momento me encuentro de viaje y no cuento con la información a la mano.

Agradezco su comprensión.

**LEIDY ANDREA BURBANO ANDRADE**

[El texto citado está oculto]



## REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN SEGÚN SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No. SOPER-061-2020

3 mensajes

Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

9 de noviembre de 2020, 14:13

Para: fundacionsaambiental@gmail.com

Cc: Carlos Andres Hincapié Yanten <cahincapie@acuavalle.gov.co>, Robinson Saavedra Torres <rsaavedra@acuavalle.gov.co>, Aleyda Palacios Mosquera <apalacios@acuavalle.gov.co>

Cordial saludo, FUNDACION SAAMBIENTAL

En atención al asunto de la referencia le informo que la entidad procedió a realizar la verificación documental de la propuesta presentada por ustedes; para efectos de poder finalizar con la precitada verificación se requiere las siguientes aclaraciones.

### -Verificación financiera:

✓ Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013).

#### Folio 44:

**El código de la actividad económica no es coherente con el objeto del presente Proceso.**

#### Presentar Subsanación.

La anterior solicitud, se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 3.12 de la solicitud privada de varias ofertas No SOPER-061-2020, el cual reza así:

*"3.12 REGLAS DE SUBSANABILIDAD En el evento en que uno de los proponentes no haya presentado uno de los requisitos no necesarios para la evaluación o porque sea necesario requerir correcciones en relación con los presentados, siempre que no impliquen mejora de la propuesta, podrán ser subsanables, para ello ACUAVALLE S.A. E.S.P. lo solicitará al proponente, quien tendrá como plazo para allegarlo hasta el día hábil siguiente a las 5:00 PM, desde el momento en que la entidad se lo solicite, si no se presenta dentro de éste la propuesta será rechazada".*

En virtud de lo anterior; el plazo máximo para entregar los documentos solicitado es hasta el martes 10 de noviembre de 2020, hasta las 5:00 pm, los cuales deberán ser entregados y radicados en la Ventanilla Única de ACUAVALLE S.A. E.S.P, ubicada en la Av 5N No. 23AN-41 Barrio Versalles en la ciudad de Cali - Valle del Cauca o como respuesta al presente correo.

Favor confirmar acuse de recibo del presente correo.

Gracias



DANIEL HURTADO OSPINA  
Ingeniero Sanitario y Ambiental  
Cali - Valle del Cauca - Colombia  
Cel: +57 316 213 4303





**CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN**

*Subgerente Técnico*

**ACUAVALLE S.A E.S. P**

---

fundacion saambiental <fundacionsaambiental@gmail.com>  
Para: Daniel Hurtado Ospina <dhurtado@acuavalle.gov.co>

10 de noviembre de 2020, 8:25

Cordial Saludo,

Daniel Hurtado Ospina  
Ingeniero sanitario y Ambiental.


Por medio de la presente envío adjunto documento requerido.

Quedo atento a sus comentarios

Gracias

[El texto citado está oculto]

---

 **RUT ACTUALIZADO SAAMBIENTAL NOV.pdf**  
568K







Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14721789059



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 0 2 5 2 6 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Patrocin

14. Buzón electrónico

1 5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades e instituciones de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizadas

65. Fondos

69. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

1 6

70. Beneficio

2

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 1		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 2 7		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 1 0 5		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	8 0 0 0 1 4 4 6			
78. Departamento	7 6			
79. Ciudad/Municipio	7			
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 1 1 2 2 7			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Gobernación

9

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14721789059



(415)7707212489364,0020) 0000014721789059

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 0 2 5 2 6 1 6. DV 1 72. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Palmira 15 74. Buzón electrónico

**Representación**

98. Representación <b>REPRS LEGAL PRIN</b>	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación <b>2 0 1 9, 1 0 0 7</b>
100. Tipo de documento <b>Cédula de Ciudadanía</b>	1 3	101. Número de identificación <b>1 1 1 4 4 5 6 3 9 0</b>
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido <b>VALDES</b>	105. Segundo apellido <b>PLAZA</b>	106. Primer nombre <b>ESTEFANIA</b>
107. Otros nombres		
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14721789059



41517707212489584802010000014721789059

5. Número de identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Avances de Pagos

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 0 2 5 2 6 1

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 1 1 4 4 5 6 3 9 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VALDES	116. Segundo apellido PLAZA	117. Primer nombre ESTEFANIA	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 1 0 0 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	112. Número de identificación 1 1 1 4 4 5 5 0 8 0	113. DV	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORA	116. Segundo apellido PLAZA	117. Primer nombre CRISTIAN	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 1 9 1 0 0 7	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	



Código: AP2-FO-009  
Versión No.: 001

PROCESO DE CONTRATACION  
VERIFICACION FINANCIERA  
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

OBJETO:	CONSTRUCCION DE BASE EN CEMENTO Y CABLES PARA LAMPAROS DE ALUMBRAMIENTO DE COMPLEJO EN LAS PUNTERAS DE PROLIFERACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL GUERRA, GINEBRA Y GUACAY, VALLE DEL CAUCA.
PROPUESTA No.:	SCPER-061-2020
FECHA:	11 de noviembre de 2020.
VALOR EN LETRAS:	Cinco mil y nueve mil noventa y cinco pesos.
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2020.

No.	Proposición	Estado de Situación Financiera con el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligados a serlo.	Estado Financiero certificado, firmado por el Representante Legal y Contador Público de la Entidad Emisora de la oferta.	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (superior a la Junta General de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta.	Registro Único Tributario (R.U.T.) DANF, según el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014.	Seguro Ocho de Proposiciones (R.U.P.), no superior a tres (3) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información actualizada en el 31/10/2019. La información debe estar en firme.	Observaciones	Total Puntos	
1	JAMIE ALBERTO BARRANCO MARTINEZ, NIT 16.862.423-8, CC 16.862.423.	Folio 21 y 22. Cumple.	Folio 23. Cumple.	No aplica.	Folio 24. Cumple.	Folio 25 al 26. Cumple.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.
2	FUNDACIÓN VON MUJICA, NIT 001.902.026-1.	Folio 21 y 22. Cumple.	Folio 23. Cumple.	No aplica.	Folio 24. Cumple.	Folio 25 al 26. Cumple.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	
3	FUNDACIÓN AMBIENTAL, NIT 001.902.026-1.	Folio 29 y 28. Cumple.	Folio 30. Cumple.	No aplica.	Folio 31. Cumple.	Folio 32 al 43. Cumple.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	Revisados los documentos, Bases de conformidad al numeral 2.6.3 y 3.12. Registra de Subcontratación de la División de Varitas Ochochas. SOFIC-061-2020, al Proponente No cumple con el artículo 107 de la Ley 1712 de 2014, en su artículo 107, con respecto a la información de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.	

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 3.8.3 "Documentos Financieros", y 12 según sea aplicable, de la Subcontratación de la División de Varitas Ochochas, S.A. S.A.S., dentro de los requisitos solicitados. No habilitado.

*[Handwritten signature]*

JEFATURA GARCÓN BELARMINO

Subgerente Administrativo y Financiero (Especialista)



SOPER-061-2020

ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 INGRESO DE DATOS  
 Fecha: 11 de noviembre de 2020.

CLASE DE CONTRATO  
 Presupuesto oficial 2020  
 199.384

Dato expresado en miles de pesos.

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
900.502.526-3.	31/12/2019	FUNDACIÓN SAMBIENTAL	\$ 814.569.000	\$ 1.289.000	\$ 814.569.000	\$ 454.183.000	\$ 331.255.000	\$ 2.658.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	631,94	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,557574619	<= 0 = 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	813.280	406,6719197 >=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	124,6256584	>= 0 = 1,0 veces	Cumple.



		<b>PROCESO DE CONTRATACION</b> <b>VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS</b> <b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS</b>	Código: AP2-FO-012 Versión No.: 001
<b>SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:</b>		SOPER-061-2020	
<b>OBJETO:</b>		Construcción de base en concreto y sistema para tanques de almacenamiento de coagulante en las Plantas de Potabilización de los Municipios de El Cerrito, Ginebra y Guacarí, Valle del Cauca.	
<b>CDP No.:</b>		01-902-1377 expedido el día 14 de septiembre de 2020.	
<b>PRESUPUESTO:</b>		\$ 199.984.302	
<b>PLAZO:</b>		Hasta el 31 de diciembre de 2020.	
<b>FECHA:</b>		11 de noviembre de 2020.	

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2019.

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	INDICADORES				HABILITADO (SI o NO)			
			CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO		CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES	
1	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL NIT-900.502.52B-1.	631,94	Cumple	0,55	Cumple	406,67%	Cumple	124,62	Cumple	Si

La Verificación Financiera, realizada a: FUNDACIÓN SAAMBIENTAL con NIT-900.502.52B-1., Si Cumple con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **queda habilitado.**

El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la *Solicitud Privada de Varias Ofertas de Varias Ofertas No. SOPER-061-2020.*

**APRUEBA**

  
**JHULIANA GARZÓN BEJARANO.**  
 Subgerente Administrativa y Financiera (Encargada)





**PROCESO DE CONTRATACION**  
**EVALUACION TECNICO - ECONOMICA**  
**SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

**SOPER-061-2020**

**OBJETO:**

CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO Y CISTERNA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COAGULANTE EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, GINEBRA Y GUACARI, VALLE DEL CAUCA

**CDP No.:**

01-902-1377 de 14 de septiembre de 2020

**PLAZO:**

Hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

**FECHA:**

11 de noviembre de 2020

**PRESUPUESTO OFICIAL - VPO**

\$199.984.302

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL	
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE		
1	FUNDACION SAAMBIENTAL	\$ 199.954.949	300,00 Pts	423	700,00 Pts	1.000,00 Pts	
2	JAIME ALBERTO BARANDICA	No habilitado en la verificación financiera					- Pts
3	FUNDACION VIDA NUEVA	No habilitado en la verificación financiera					- Pts

**Observaciones:**

FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-061-2020

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN  
SUBGERENCIA OPERATIVA (e)



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-061-2020
OBJETO:	CONSTRUCCION DE BASE EN CONCRETO Y CISTERNA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CONGLUANTE EN LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE EL CERRITO, GINEBRA Y GUACARI, VALLE DEL CAUCA
CDP No.:	01-902-1377 de 14 de septiembre de 2020
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$199.984.302,00
FECHA:	11 de noviembre de 2020

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS	EVALUACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	FUNDACION SAAMBIENTAL	\$199.954.949,00	HABILITADA ✓	HABILITADA ✓	HABILITADA ✓	700	300	1000	1
2	JAIME ALBERTO BARANDICA	\$199.963.960,00	HABILITADA ✓	NO HABILITADA	HABILITADA ✓	No fue objeto de evaluación técnico-económica			
3	FUNDACION VIDA NUEVA	\$199.974.134,00	HABILITADA ✓	NO HABILITADA	HABILITADA ✓	No fue objeto de evaluación técnico-económica			

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

1. La propuesta presentada por FUNDACION SAAMBIENTAL, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
2. Las propuestas presentada por JAIME ALBERTO BARANDICA y FUNDACION VIDA NUEVA, quedaron no habilitadas en la Verificación financiera, por esto no se realizó evaluación técnico-económica a las ofertas.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

 JUAN GABRIEL ROJAS GRÓN Director Jurídico	 JULIANA GARZON BELARANO Subgerente Administrativa y Financiera (E)	 CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN Subgerente Operativo (E)
Responsable Verificación Jurídica ✓	Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros)	Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica