



	PROCESO DE CONTRATACIÓN		Código: AP2-FO-007
	ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS		Versión No.:002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	SOPER-047-2022		
OBJETO:	REPARACIÓN DEL DESARENADOR Y LA ADUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA		
PRESUPUESTO OFICIAL \$:	\$245.743.954,00		
FECHA Y HORA DE CIERRE:	22 de abril de 2022	10:00:00 a.m.	FECHA Y HORA APERTURA
			22 de abril de 2022
			11:19:00 a.m.

En Santiago de Cali, el 22 de abril de 2022, siendo la 11:19 am. se procedió a la apertura de las ofertas de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. SOPER-047-2022, en la Oficina de la Subgerencia Operativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No	PROPONENTE	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	Número de la Póliza	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA				ORIGINAL DE LA PROPUESTA A	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
					Valor Asegurado	Aseguradora	Vigencia	Beneficiario					
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 1 y 2	24 de abril de 2022, a las 08:13 a.m.	45-45-101108147 Folios 6 al 12	\$ 25.474.395,40	Seguros del Estado S.A.	Desde 22/04/2022 hasta el 22/07/2022	Acuavalle S.A.E.S.P	SI	SI	80	\$ 245.731.442	No Aporta CD
2	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	SI, folios 1 y 2	24 de abril de 2022, a las 08:23 a.m.	45-45-101108167 Folios 6 al 12	\$ 25.474.395,40	Seguros del Estado S.A.	Desde 22/04/2022 hasta el 22/07/2022	Acuavalle S.A.E.S.P	SI	SI	80	\$ 245.718.931	No Aporta CD
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	SI, folios 1 y 2	24 de abril de 2022, a las 08:29 a.m.	45-45-101108181 Folios 6 al 12	\$ 25.474.395,40	Seguros del Estado S.A.	Desde 22/04/2022 hasta el 22/07/2022	Acuavalle S.A.E.S.P	SI	SI	91	\$ 245.706.420	No Aporta CD

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 22 de abril de 2022, a la 11:32 am.

FIRMAS:		
	MARCO AURELIO ZAMBRANOLOBATON Profesional III Dirección Jurídica	ALEJANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Subgerente Operativo



PROCESO DE CONTRATACION


VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS


Código No.: AP2-FO-008

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-047-2022															
OBJETO:		REPARACION DEL DESARENADOR Y LA ADUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA															
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:		01-902-202200468 del 04 de abril de 2022															
PRESUPUESTO:		DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$245.743.954,00) M/CTE															
PLAZO:		El plazo establecido para la ejecución del contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio que en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución.															
FECHA:		27 DE ABRIL DE 2022															
No.	PROponente	CARTA DE PRESENTACION (FORMATO N° 1)	VALOR DE LA PROPOSTA	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUCION CONSORCIO	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTRATAR	CERTIFICADO PAGO SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES (FORMATO 2)	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	RECIBO DE GARANTIA UNICA DE LA OFERTA	FOTOGRAFIA DE CIUDADANIA PROponente/ REPRESENTANTE LEGAL	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA	FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1.	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S (antteriormente era SAAMBIENTAL NIT: 900.675.916-2	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	CUMPLE \$ 245.731.442	CUMPLE FOLIO 14 AL 17	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE FOLIO 06 AL 12	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 20 AL 21	CUMPLE FOLIO 22 AL 23	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 24	CUMPLE - FOLIO 27	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	80 FOLIOS
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.926-1	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	CUMPLE \$ 245.718.931	CUMPLE FOLIO 14 AL 19	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIO 06 AL 12	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 22 AL 23	CUMPLE FOLIO 24 AL 25	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 26	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	79 FOLIOS
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S (antteriormente era SAAMBIENTAL NIT: 901.083.384-7	CUMPLE FOLIO 01 AL 02	CUMPLE \$ 245.706.420	CUMPLE FOLIO 19 AL 23	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 25	CUMPLE FOLIO 06 AL 12	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 24	CUMPLE FOLIOS 26 - 27	CUMPLE FOLIOS 28 - 29	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 30	CUMPLE FOLIO 32	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	91 FOLIOS

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas en la Solicitud Privada de Varias Ofertas SOPER-047-2022, se determina que las propuesta presentadas por C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con NIT: 900.675.916-2, FUNDACION SAAMBIENTAL identificado con NIT: 900.502.526-1 y SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT: 901.083.384-7, cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos exigidos en la precitada solicitud, en consecuencia, quedan HABILITADOS JURIDICAMENTE.

ELABORA  MARIA CAMILA REYES ROMERO
Abogada Contratista Dirección Jurídica

APRUEBA  GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRIGUEZ
Director Jurídico

Código: AP2-FO-009
Versión No.: 002

PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION FINANCIERA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Soper 047-2022
FECHA: 04 de mayo de 2022

OBJETO: Reparación del desarenador y la aducción de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guacarí, Valle del Cauca

CDP No.: 01-902-202200468 del 04 de abril de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 245.743.954


PLAZO: Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

No.	Proponente	Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2020, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y/o Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2020.	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 100% (Debe tener el registro actualizado).	Folios 39 y 40: Cumple	N/A	Folio 44: Cumple	Folios del 45 al 56: Cumple	Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2020. La información debe estar en firme.	Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente del 07 de noviembre de 2013).	Observaciones	Total Folios
1	CMFA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2	Folios 29 y 30: Cumple	Folio 31: Cumple	Folio 38: Cumple	Folios 39 y 40: Cumple	N/A	Folio 44: Cumple	Folios del 45 al 56: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No Soper 047-2022, el presente proponente cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Ochenta (80) No Aporta CD			
2	FUNDACION SAAMBIENTAL S.A.S NIT:900.502.526-1	Folios 30 y 31: Cumple	Folio 32: Cumple	Folio 39: Cumple	Folios 40 y 41: Cumple	N/A	Folio 45: Cumple	Folios del 46 al 55: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No Soper 047-2022, el presente proponente cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Ochenta (80) No Aporta CD			
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:901.083.384-7	Folios 34 y 35: Cumple	Folio 36: Cumple	Folio 43: Cumple	Folios 44 y 45: Cumple	N/A	Folio 49: Cumple	Folios del 51 al 69: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No Soper 047-2022, el presente proponente cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Noventa y uno (91) No Aporta CD			

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No SOPER-047-2022, se manifiesta que:

CMFA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros
FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros
SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:901.083.384-7 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

APRUEBA


NATALIA ANDREA CAICEDO
Subgerente Administrativa y Financiera

SOPER 047-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 04 de mayo de 2022

CLASE DE CONTRATO
 Presupuesto oficial 2022

Dato expresado en miles de pesos.

245.744

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:900.675.916-2	31/12/2020	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 822.078.000	\$ 1.439.000	\$ 822.078.000	\$ 451.810.000	\$ 154.593.000	\$ 1.254.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	571,28	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,549595051	< 0 = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	820.639	333,9406674 >=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	123,2799043	> 0 = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 1.254.000
 Total \$ 1.254.000

SOPER 047-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 04 de mayo de 2022

CLASE DE CONTRATO Presupuesto oficial 2022
 Dato expresado en miles de pesos. 245,744

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:900.502.526-1	31/12/2020	FUNDACION SAAMBIENTAL	\$ 848.807.000	\$ 1.303.000	\$ 848.807.000	\$ 459.397.000	\$ 280.699.000	\$ 2.101.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	651,43	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,541226686	< o = 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	847,504	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	133,6025702	> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 2.101.000
 Total \$ 2.101.000



SOPER 047-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 04 de mayo de 2022

CLASE DE CONTRATO
 Presupuesto oficial 2022

Dato expresado en miles de pesos.

245.744

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:901.083.384-7	31/12/2020	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 850.679.000	\$ 1.119.000	\$ 850.679.000	\$ 315.585.000	\$ 268.321.000	\$ 2.109.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	760,21	>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,370980123	< o = 0,70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	849.560	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	127,2266477	> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 2.109.000
 Total \$ 2.109.000

Handwritten signature



PROCESO DE CONTRATACION

VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-012

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	Soper 047-2022
OBJETO:	Reparación del desarenador y la aducción de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Guacarí, Valle del Cauca
CDP No.:	01-902-202200468 del 04 de abril de 2022
PRESUPUESTO:	\$ 245.743.954
PLAZO:	Tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA:	04 de mayo de 2022

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2020

No.	PROPONENTE	LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	INDICADORES				COBERTURA DE INTERES	CUMPLE / NO CUMPLE	HABILITADO (SI o NO)
				NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE			
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:900.675.916-2	571,58	Cumple	0,54	Cumple	333,94%	Cumple	123,27	Cumple	Si
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1	651,43	Cumple	0,54	Cumple	344,87%	Cumple	133,60	Cumple	Si
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7	760,21	Cumple	0,37	Cumple	345,70%	Cumple	127,22	Cumple	Si

Las Verificaciones Financieras realizadas a: CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:900.675.916-2, FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1 y SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7, Si Cumplen con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **quedan habilitados**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No.Soper 047-2022.

APRUEBA

NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera



**PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION TECNICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código No.: AP2-FO-011

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:		SOPER-047-2022
OBJETO:		REPARACIÓN DEL DESARENADOR Y LA ADUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:		01-902-202200468 del 04 de abril de 2022
PRESUPUESTO:		\$245.743.954
PLAZO:		Tres (03) meses
FECHA:		9 de mayo de 2022

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	ANEXOS No. 1 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS	COPIA TARJETA PROFESIONAL - CERTIFICACION COPINIA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 900.675.916-2	CUMPLE Folios 14 al 17	CUMPLE Folios 57 al 72	CUMPLE Folio 80	CUMPLE Folios 45 al 56	CUMPLE Folios 73 al 79	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitudo Privada de Varias Ofertas SOPER-047-2022, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica.	80 folios
2	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL NIT.: 900.502.526-1	CUMPLE Folios 14 al 19	CUMPLE Folios 56 al 72	CUMPLE Folio 80	CUMPLE Folios 46 al 55	CUMPLE Folios 73 al 79	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitudo Privada de Varias Ofertas SOPER-047-2022, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica.	80 folios
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 901.083.384-7	CUMPLE Folios 19 al 23	CUMPLE Folios 70 al 84	CUMPLE Folio 91	CUMPLE Folios 51 al 69	CUMPLE Folios 85 al 90	CUMPLE Folios 4 y 5	El proponente cumple con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitudo Privada de Varias Ofertas SOPER-047-2022, por lo tanto, la propuesta está habilitada para la evaluación Técnico-económica.	91 folios

Observaciones: Las ofertas de las firmas **CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S., FUNDACIÓN SAAMBIENTAL Y SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.** cumplen con la totalidad de los requisitos técnicos señalados en el numeral 2.6.3. de la Solicitudo Privada de Varias Ofertas SOPER-047-2022, por lo tanto, las propuestas están habilitadas para la evaluación Técnico-económica.

APRUEBA

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
SUBGERENTE OPERATIVO (E)

ANEXOS DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

SMML V 2011	SMML V 2012	SMML V 2013	SMML V 2014	SMML V 2015	SMML V 2016	SMML V 2017	SMML V 2018	SMML V 2019	SMML V 2020	SMML V 2021	SMML V 2022
535.600	566.700	589.500	616.000	644.350	689.455	737.717	781.242	828.116	877.803	908.526	1.000.000

Valor contratos	SMML V Equivalente	Valor contratos	SMML V Equivalente
72.048.720	79	61.748.089	70
125.184.288	138	60.907.653	69
175.300.698	200	98.971.350	113
130.950.949	149		0
SUMA TOTAL	818		

FUNDACIÓN SAAMBIENTAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMML V Equivalente	Valor contratos	SMML V Equivalente
66.863.731	76	125.507.565	152
147.249.632	168		0
173.670.467	198		0
199.972.393	228		0
SUMA TOTAL	821		

SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Valor contratos	SMML V Equivalente	Valor contratos	SMML V Equivalente
608.065.623	693		
241.566.873	275		
249.910.472	302		
	0		
SUMA TOTAL	1270		



PROCESO DE CONTRATACION
EVALUACION TECNICO - ECONOMICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-013

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:

SOPER-047-2022

OBJETO:

REPARACIÓN DEL DESARENADOR Y LA ADUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA

CDP No.:

01-902-202200468 del 04 de abril de 2022

PLAZO:

Tres (03) meses

FECHA:

10 de mayo de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL - VPO

\$245.743.954

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 900.675.916-2	\$ 245.731.442	299,97 Pts	818	700,00 Pts	999,97 Pts
2	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL NIT.: 900.502.526-1	\$ 245.718.931	299,98 Pts	821	700,00 Pts	999,98 Pts
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 901.083.384-7	\$ 245.706.420	300,00 Pts	1270	700,00 Pts	1.000,00 Pts

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS DESCRITAS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS SOPER-047-2022

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
SUBGERENTE OPERATIVO (E)



PROCESO DE CONTRATACION
INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Código No.: AP2-FO-014
Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.: SOPER-047-2022

OBJETO: REPARACIÓN DEL DESARENADOR Y LA ADUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA

CDP No.: 01-902-202200468 del 04 de abril de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL: \$245.743.954

FECHA: 11 de mayo de 2022

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 901.083.384-7	\$245.706.429,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	300	1000	1
2	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL NIT.: 900.502.526-1	\$245.718.937,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	299,98	999,98	2
3	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT.: 900.675.916-2	\$245.731.442,00	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	299,97	999,97	3

OBSERVACION Y RECOMENDACION:

- La propuesta presentada por **SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.**, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 1000 puntos siendo la primera oferta en orden de elegibilidad, por lo tanto, se sugiere al Ordenador del Gasto, adjudicar este proceso al presente proponente.
- La propuesta presentada por **FUNDACIÓN SAAMBIENTAL**, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 999,98 puntos, se clasifica como la segunda oferta en el orden de elegibilidad.
- La propuesta presentada por **CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S.**, quedó habilitada en las Verificaciones jurídica, financiera y técnica y en la evaluación técnico-económica, obteniendo un puntaje de 999,97 puntos, se clasifica como la tercera oferta en el orden de elegibilidad.

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRÍGUEZ Director Jurídico	NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA Subgerente Administrativa y Financiera	CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTÉN Subgerente Operativo (E)
Responsable Verificación Jurídica	Responsable Verificación Financiera (Indicadores Financieros) Verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero	Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico-económica