



PROCESO DE CONTRATACION

Código: AP2-FO-007

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS

Versión No.:002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-035-2022				
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA				
PRESUPUESTO OFICIAL \$:	\$499.468.543				
FECHA:	10/08/2022	HORA APERTURA:	10:30 a. m.	HORA DE CIERRE:	3:00:00 p. m. el día 09 de agosto de 2022

En Santiago de Cali, el 09 de agosto de 2022, siendo las 3:00 P.M. el cierre y el 10 de agosto a las 10:30 am se procede a la apertura de los sobres de las propuestas presentadas a la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-035-2022, en la Oficina de la Subgerencia Técnica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROPONENTE	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA					ORIGINAL DE LA PROPUESTA	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES	
				Número de la Póliza	Valor Asegurado	Aseguradora	Vigencia	Beneficiario						Comprobante de Pago
1	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	SI FOLIO 1 Y 2	09/08/2022 hora: 10:08 am	45-45-10111948 FOLIO 6 a 12	\$ 49.946.854,3	SEGUROS DEL ESTADO	09/08/22 - 09/12/22	ACUAVALLE S.A. E.S.P.	SI FOLIO 13	SI	SI	83	\$ 499.420.242	NO PRESENTA CD
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	SI FOLIO 1 Y 2	09/08/2022 hora: 10:18 am	45-45-10111949 FOLIO 6 a 12	\$ 49.946.854,3	SEGUROS DEL ESTADO	09/08/22 - 09/12/22	ACUAVALLE S.A. E.S.P.	SI FOLIO 13	SI	SI	82	\$ 499.406.379	NO PRESENTA CD
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	SI FOLIO 1 Y 2	09/08/2022 hora: 10:57am	45-45-10111945 FOLIO 6 a 12	\$ 49.946.854,3	SEGUROS DEL ESTADO	09/08/22 - 09/12/22	ACUAVALLE S.A. E.S.P.	SI FOLIO 13	SI	SI	83	\$ 499.380.658	NO PRESENTA CD

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 10 de agosto de 2022, a la 11:20 am.

FIRMAS:

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA
Director Jurídico (E)

DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director Control Interno

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico



PROCESO DE CONTRATACION

VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código No.: AP2-FO-008

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-035-2022
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARI - VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:	01-902-202200699 del 28 de junio de 2022
PRESUPUESTO:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE (499.468.543,00)
PLAZO:	El plazo para ejecutar las actividades objeto del proceso sera de cuatro (04) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
FECHA:	17 DE AGOSTO DE 2022

No.	PROPONENTE	CARTA DE PRESENTACION (FORMATO N° 1)	VALOR DE LA PROPUESTA	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUCION N CONSORCIO	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTRATAR	CERTIFICADO PAGO SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES (FORMATO 2)	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	RECIBO DE PAGO DE GARANTIA ÚNICA DE LA OFERTA	FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA PROPONENTE/ REPRESENTANTE LEGAL	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURIA	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA	FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2	CUMPLE. FOLIO 1 Y 2	CUMPLE. \$499.420.242	CUMPLE. FOLIOS 14 AL 17	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 19	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 20 Y 21	CUMPLE FOLIOS 22 Y 23	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 25	CUMPLE - FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	83 FOLIOS
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE. FOLIO 1 Y 2	CUMPLE \$ 499.406.379	CUMPLE. FOLIOS 14 AL 19	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIOS 22 Y 23	CUMPLE FOLIOS 24 Y 25	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 27	CUMPLE - FOLIO 29	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	82 FOLIOS
3	SUMAR CONSTRUCCIONES NIT: 901.083.384-7	CUMPLE. FOLIO 1 Y 2	CUMPLE \$499.380.658	CUMPLE FOLIOS 14 AL 18	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 06	CUMPLE FOLIO 13	CUMPLE FOLIOS 19	CUMPLE FOLIOS 21 Y 22	CUMPLE FOLIOS 23 Y 24	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 26	CUMPLE FOLIO 28	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	83 FOLIOS

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro de la Solicitud Privada de Varias Ofertas STE-035-2022, se determina que las propuestas presentadas por la empresa C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2 ,FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1, SUMAR CONSTRUCCIONES NIT: 901.083.384-7 cumplen con la totalidad de los requisitos jurídicos. Por lo tanto, quedan habilitados jurídicamente.

ELABORA

FEDERICO CARDONA MONTES
Apoyo Profesional Dirección Jurídica

APRUEBA

LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA
Director Jurídico (E)



PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION FINANCIERA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-009

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE 035-2022	FECHA:	24 de agosto de 2022
OBJETO:	Reposición redes de alcantarillado en los municipios de Ginebra y Guacari Valle del Cauca		
CDP No.:	01-902-202200699 del 28 de junio de 2022		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 499.468.543	VALOR EN LETRAS:	Cuatrocientos noventa y nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil quinientos cuarenta y tres pesos
PLAZO:	Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio		

No.	Proponente	Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Dictaminados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2021.	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013).	Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2021. La información debe estar en firme.	Observaciones	Total Folios
1	CMPA CONSTRUCCIONES S A S NIT 900 675 916-2	Folios 29 y 30: Cumple	Folio 31: Cumple	Folios del 34 al 37: Cumple	Folio 38: Cumple	Folios 39 y 40: Cumple	N/A	Folio 44: Cumple	Folios del 45 al 57: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No STE-035-2022 el presente proponente Cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Ochenta y tres (83) No Aporta CD
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT 900 502 526-1	Folios 30 y 31: Cumple	Folio 32: Cumple	Folios del 35 al 38: Cumple	Folio 39: Cumple	Folios 40 y 41: Cumple	N/A	Folio 45: Cumple	Folios del 46 al 56: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No STE-035-2022 el presente proponente Cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Ochenta y dos (82) No Aporta CD
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S A S NIT 901 083 384-7	Folios 29 y 30: Cumple	Folio 31: Cumple	Folios del 34 al 37: Cumple	Folio 38: Cumple	Folios 39 y 40: Cumple	N/A	Folio 44: Cumple	Folios del 45 al 63: Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No STE-035-2022 el presente proponente Cumple con los documentos financieros, por lo tanto, se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros.	Ochenta y tres (83) No Aporta CD

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-035-2022, se manifiesta que:

CMPA CONSTRUCCIONES S A S NIT:900.675.916-2 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros
 FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros
 SUMAR CONSTRUCCIONES S A S NIT:901.083.384-7 Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

APRUEBA

NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera

STE 035-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 24 de agosto de 2022

CLASE DE CONTRATO Dato expresado en miles de pesos.
 Presupuesto oficial 2022 499.469

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:900.675.916-2	31/12/2021	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 817.845.000	\$ 1.509.000	\$ 822.154.000	\$ 411.388.000	\$ 367.543.000	\$ 1.984.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	541,98			>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,500378275			< o = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	816.336	1,634409236	163,4409236	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	185,2535282			> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 1.984.000
 Total \$ 1.984.000

Fel

STE 035-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 24 de agosto de 2022

CLASE DE CONTRATO Dato expresado en miles de pesos.
 Presupuesto oficial 2022 **499,469**

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:900.502.526-1	31/12/2021	FUNDACION SAAMBIENTAL	\$ 848.865.000	\$ 1.399.000	\$ 848.865.000	\$ 434.728.000	\$ 118.081.000	\$ 1.098.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	606,77			>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,512128548			< o = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	847.466	1,696735484	169,6735484	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	107,5418944			> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros
 Gastos de Intereses \$ 1.098.000
 Total \$ 1.098.000



STE 035-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 INGRESO DE DATOS
 Fecha: 24 de agosto de 2022

CLASE DE CONTRATO
 Presupuesto oficial 2022

Dato expresado en miles de pesos.
 499.469

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
NIT:901.083.384-7	31/12/2021	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 843.027.000	\$ 1.219.000	\$ 851.014.000	\$ 309.109.000	\$ 525.994.000	\$ 3.879.000
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

LIQUIDEZ	691,57			>=1	Cumple.
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	0,363224342			< o = 0.70	Cumple.
CAPITAL DE TRABAJO	841.808	1,685407443	168,5407443	>=10%	Cumple.
COBERTURA DE INTERES	135,6004125			> o = 1,0 veces	Cumple.

Gastos Financieros

Gastos de Intereses \$ 3.879.000

Total \$ 3.879.000



PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-012

Versión No.: 002


SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE 035-2022
OBJETO:	Reposición redes de alcantarillado en los municipios de Ginebra y Guacari Valle del Cauca
CDP No.:	01-902-20220699 del 28 de junio de 2022
PRESUPUESTO:	\$ 499.468.543
PLAZO:	Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA:	24 de agosto de 2022

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2021

No.	PROPONENTE	INDICADORES								HABILITADO (SI o NO)
		LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES	CUMPLE / NO CUMPLE	
1	CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:900.675.916-2	541,97	Cumple	0,50	Cumple	163,44%	Cumple	185,25	Cumple	Si
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1	606,76	Cumple	0,51	Cumple	169,67%	Cumple	107,54	Cumple	Si
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7	691,57	Cumple	0,36	Cumple	168,54%	Cumple	135,60	Cumple	Si

Las Verificaciones Financieras realizadas a: CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:900.675.916-2, FUNDACION SAAMBIENTAL NIT:900.502.526-1 y SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT:901.083.384-7, Si Cumplen con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **quedan habilitados**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. conexo con el estudio de riesgos jurídicos, de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No.STE 035-2022.

APRUEBA


NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-011

VERIFICACION TECNICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-035-2022
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:	No. 01-902-202200699, del 28 de junio de 2022
PRESUPUESTO:	\$ 499.468.543
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO Contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA:	jueves, 25 de agosto de 2022

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	COPIA TARJETA PROFESIONAL	CERTIFICACION COPNIA	PROPUESTA ECONOMICA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Habilitado	83
		Folio 14 a 17	Folio 58 a 76	Folio 83	Folio 45 a 57	Folio 04	Folio 05	Folio 77 a 82		
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Habilitado	82
		Folio 14 a 19	Folio 57 a 75	Folio 82	Folio 46 a 56	Folio 04	Folio 05	Folio 76 a 81		
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Habilitado	83
		Folio 14 a 18	Folio 64 a 76	Folio 83	Folio 45 a 63	Folio 04	Folio 05	Folio 77 a 82		
#										

Observaciones:

APRUEBA

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
SUBGERENTE TECNICO



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES

INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-035-2022

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 25 de agosto de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 499.468.543

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 499

SMMLV


\$ 1.000.000

PLAZO CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

PROPONENTE	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2						
OFERTA ABONADA		ESTADO	NO NECESITA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO SANITARIO		
COPIA TARJETA PROFESIONAL		CUMPLE		CUMPLE			
CERTIFICACION COPNIA				CUMPLE			
PLAZO OFRECIDO POR EL PROPONENTE	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO						
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE	29/07/2022	TIEMPO EXPEDICION (DIAS)	12		
			SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	
			72	14	11	0	
EXPERIENCIA GENERAL PROBABLE TOMADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RESPRESENTACION O DEL COPNIA	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE	MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL				
			PERSONA JURIDICA (AÑOS)	3	EXPERIENCIA GENERAL PERSONA NATURAL (AÑOS)	5	
			8/10/2013	8,8			
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 VEZ PPTO OFICIAL SMMLV	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE	NUMERO DE CONTRATOS		VALOR EN SMMLV	TOTAL PUNTOS	
			8		1.139	700	
ANEXO No 2 formato de cantidades y precios	VALOR PROPUESTA	CUMPLE	% ERROR	\$ 499.420.242			
	VALOR CON CORRECCIONES ARITMETICAS		0,000000%	\$ 499.420.242			
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	CUMPLE					
ADMISIBLE						SI	

LA PROPUESTA PRESENTADA POR C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2
CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

CUMPLE
STE-035-2022


CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Tecnica



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES

INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-035-2022

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 25 de agosto de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 499.468.543

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 499

SMMLV 2021

\$ 1.000.000

PLAZO CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

PROPONENTE	FUNDACION SAAMBIENTALNIT: 900.502.526-1					
OFERTA ABONADA		ESTADO	NO NECESITA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO SANITARIO	
COPIA TARJETA PROFESIONAL		CUMPLE		CUMPLE		
CERTIFICACION COPNIA				CUMPLE		
PLAZO OFRECIDO POR EL PROPONENTE	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO					
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE	29/07/2022	TIEMPO EXPEDICION (DIAS)	12	
			72	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
				14	11	0
EXPERIENCIA GENERAL PROBABLE TOMADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RESPRESENTACION O DEL COPNIA	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE	MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL			
			PERSONA JURIDICA (AÑOS)	3	EXPERIENCIA GENERAL PERSONA NATURAL (AÑOS)	5
			3/01/2012	10,6		
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 VEZ PPTO OFICIAL SMMLV	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE	NUMERO DE CONTRATOS		VALOR EN SMMLV	TOTAL PUNTOS
			7		1.234	700
ANEXO No 2 formato de cantidades y precios	VALOR PROPUESTA	CUMPLE	% ERROR	\$ 499.420.242		
	VALOR CON CORRECCIONES ARITMETICAS		0,000000%	\$ 499.420.242		
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE				


ADMISIBLE SI

LA PROPUESTA PRESENTADA POR FUNDACION SAAMBIENTALNIT: 900.502.526-1

CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTA:

CUMPLE

STE-035-2022


CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Tecnica



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES

INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-035-2022

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 25 de agosto de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL \$ 499.468.543

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 550

SMMLV

\$ 908.526

PLAZO CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO


PROPONENTE	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.SNIT: 901.083384-7					
OFERTA ABONADA		ESTADO	NO NECESITA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO SANITARIO	
COPIA TARJETA PROFESIONAL		CUMPLE		CUMPLE		
CERTIFICACION COPNIA				CUMPLE		
PLAZO OFRECIDO POR EL PROPONENTE	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO					
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	CUMPLE	29/07/2022	TIEMPO EXPEDICION (DIAS)	12	
			SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
			72	14	11	0
EXPERIENCIA GENERAL PROBABLE TOMADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RESPRESENTACION O DEL COPNIA	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	CUMPLE	MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL			
			PERSONA JURIDICA (AÑOS)	3	EXPERIENCIA GENERAL PERSONA NATURAL (AÑOS)	5
			24/05/2017	5,2		
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 VEZ PPTO OFICIAL SMMLV	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	CUMPLE	NUMERO DE CONTRATOS		VALOR EN SMMLV	TOTAL PUNTOS
			5		2.248	700
ANEXO No 2 formato de cantidades y precios	VALOR PROPUESTA	CUMPLE	% ERROR	\$ 499.406.379		
	VALOR CON CORRECCIONES ARITMETICAS		0,000000%	\$ 499.406.379		
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	CUMPLE				

ADMISIBLE SI

LA PROPUESTA PRESENTADA POR SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.SNIT: 901.083384-7

CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTA: STE-035-2022

CUMPLE


CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ YANTÉN
Subgerente Tecnica

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 1			
C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2		STE-035-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
2021	\$ 299.328.635	\$ 908.526	329
2021	\$ 72.048.720	\$ 908.526	79
2021	\$ 125.184.288	\$ 908.526	138
2020	\$ 175.300.698	\$ 877.803	200
2021	\$ 130.950.949	\$ 908.526	144
2020	\$ 61.748.089	\$ 877.803	70
2020	\$ 60.907.663	\$ 877.803	69
2021	\$ 98.971.350	\$ 908.526	109
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			1139

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 2			
FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1		STE-035-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
2020	\$ 66.863.731	\$ 877.803	76
2020	\$ 147.249.632	\$ 877.803	168
2020	\$ 173.670.467	\$ 877.803	198
2020	\$ 199.972.393	\$ 877.803	228
2020	\$ 119.979.322	\$ 877.803	137
2020	\$ 249.910.472	\$ 877.803	285
2020	\$ 125.507.565	\$ 877.803	143
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			1234

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 3			
SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7		STE-035-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
2021	\$ 374.910.165	\$ 908.526	413
2020	\$ 568.480.274	\$ 877.803	648
2021	\$ 608.065.623	\$ 908.526	669
2021	\$ 220.756.192	\$ 908.526	243
2020	\$ 241.566.873	\$ 877.803	275
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			2248



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
 ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES


INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-035-2022

REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 25 de agosto de 2022
 PRESUPUESTO OFICIAL \$ 499.468.543
 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 499 SMMLV \$ 1.000.000
 PLAZO CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			PUNTAJE
1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Los 300 puntos se distribuirán de la siguiente manera: $\text{Puntaje por precio} = 300 \times \frac{\text{Valor de la propuesta más económica}}{\text{Valor de la propuesta en evaluación}}$			300
C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	300	X \$ 499.406.379	299,99
		\$ 499.420.242	
FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	300	X \$ 499.380.658	299,98
		\$ 499.406.379	
SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	300	X \$ 499.380.658	300,00
		\$ 499.380.658	


 CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
 Subgerente tecnico



PROCESO DE CONTRATACION

Código: AP2-FO-013

EVALUACION TECNICO - ECONOMICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Versión No.: 002


SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-035-2022
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA
CDP No.:	No. 01-902-202200699, del 28 de junio de 2022
PLAZO:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
FECHA:	jueves, 25 de agosto de 2022
PRESUPUESTO OFICIAL - VPO	\$ 499.468.543

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	\$ 499.420.242	299,99 Pts	1.139	700,00 Pts	999,99 Pts
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	\$ 499.406.379	299,98 Pts	1.234	700,00 Pts	999,98 Pts
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	\$ 499.380.658	300,00 Pts	2.248	700,00 Pts	1.000,00 Pts
#						

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS
SE ANEXAN FORMULAS

Los proponentes FUNDACION SAAMBIENTAL, SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S y C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S, si cumplen con los requisitos financieros y económicos de la solicitud privada de varias ofertas N° STE 035-2022


CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente tecnico



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-035-2022
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIO DE GINEBRA Y GUACARI VALLE DEL CAUCA
CDP No:	No. 01-902-202200699, del 28 de junio de 2022
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 499.468.543
FECHA:	jueves, 25 de agosto de 2022

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.675.916-2	\$ 499.420.242	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700,00	299,99	999,99	2
2	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	\$ 499.406.379	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700,00	299,98	999,98	3
3	SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.083384-7	\$ 499.380.658	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700,00	300,00	1000,00	1

OBSERVACION Y RECOMENDACION: De acuerdo a los resultados obtenidos en las verificaciones: Jurídica, Financiera, Técnica y en la evaluación técnico económica, se sugiere al ordenador del gasto, adjudicar el Proceso de Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE 035-2022 al proponente: SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT: 901.083.384-7

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

CARLOS ANDRÉS HINCAPIE YANTEN Subgerente Técnico	NATALIA ANDREA GAICEDO LOZADA Subgerente Administrativa y Financiera	LAVRENS ERIC MAFLA MASMELA Director Jurídico (E)
Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico - Económica	Responsable Verificación Financiera, Indicadores Financieros	Responsable Verificación Jurídica