



PROCESO DE CONTRATACION

Código: AP2-FO-007

ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE PROPUESTAS

Versión No.:002




SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-073-2022		
OBJETO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA		
PRESUPUESTO OFICIAL \$:	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (\$ 807.084.361,00) M/CTE		
FECHA Y HORA DE CIERRE:	19/12/2022 hora: 3:00 pm	FECHA Y HORA APERTURA	19/12/2022 hora: 3:05 pm

En Santiago de Cali, el 19 de diciembre de 2022, siendo las 3:00 P.M. el cierre y la apertura de los sobres de las propuestas presentadas a las 3:05 p.m de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-073-2022, en la Oficina de la Subgerencia Técnica de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se indica a continuación:

No.	PROPONENTE	CARTA DE PRESENTACION	Hora y fecha presentación Propuesta	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA						ORIGINAL DE LA PROPUESTA	COPIA DE LA PROPUESTA	No. De folios	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
				Número de la Póliza	Valor Asegurado	Aseguradora	Vigencia	Beneficiario	Comprobante de Pago					
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	SI FOLIOS 1 Y 2	19/12/2022 9:45AM	45-45-101116715 FOLIO 6	\$ 80.708.436,1	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	19/12/2022 - 19/03/2022	ACUAVALLE S.A. E.S.P	SI FOLIO 14	SI	SI	96	\$ 806.524.553	NO APORTA CD
2	CMPA CONSTRUCCIONES	PRESENTA OFICIO EN EL QUE DECISTE DEL PROCESO												
3	SUMAR CONSTRUCCIONES	PRESENTA OFICIO EN EL QUE DECISTE DEL PROCESO												

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, el 19 de diciembre del 2022, a la 3:10 pm.

FIRMAS:


ANDREA ORTIZ
Directora Jurídica
DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
Director Control Interno
CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico



PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION JURIDICA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código No.: AP2-FO-008

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-073-2022
OBJETO:	REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI, VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:	01-902-202201187 del 27 de octubre de 2022 01-902-202201334 del 30 de noviembre de 2022
PRESUPUESTO:	OCHOCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE (\$807.084.361,00)
PLAZO:	El plazo establecido para la ejecución del contrato es de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, y en ningún caso podrá ser anterior al cumplimiento de los requisitos de ejecución, de conforme a la autorización dada por la junta directiva mediante acuerdo 016 del 19 de octubre de 2022.
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2022



No.	PROponente	CARTA DE PRESENTACION (FORMATO N° 1)	VALOR DE LA PROPUESTA	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUCION CONSORCIO	AUTORIZACION PARA PRESENTAR OFERTA Y CONTRATAR	CERTIFICADO PAGO SEG. SOCIAL Y PARAFISCALES (FORMATO 3)	GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA	RECIBO DE PAGO DE GARANTIA ÚNICA DE LA OFERTA	FOTOCOPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA PROPONENTE/ REPRESENTANTE LEGAL	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA	CERTIFICADO ANTECEDENTES FISCALES - CONTRALORIA	FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR	CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES	CONSTANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1	CUMPLE FOLIO 1 Y 2	CUMPLE \$806.524.553	CUMPLE FOLIOS 15 AL 20	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 06 AL 13	CUMPLE FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 21	CUMPLE FOLIO 23 Y 24	CUMPLE FOLIOS 25 Y 26	NO APLICA	CUMPLE - FOLIO 27	CUMPLE - FOLIO 29	CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS JURIDICOS	96 FOLIOS
2	C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2	DESISTE DEL PROCESO POR MEDIO DE OFICIO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022															
3	SUMAR CONSTRUCCIONES NIT: 901.083.384-7	DESISTE DEL PROCESO POR MEDIO DE OFICIO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2022															

Observaciones: Una vez realizada la verificación de los requisitos jurídicos de las ofertas presentadas dentro de la Solicitud Privada de Varias Ofertas STE-073-2022, se determina que las propuestas presentadas por la empresa

C.M.P.A CONSTRUCCIONES S.A.S NIT:900.675.916-2, no fue objeto de verificación jurídica debido a que desistió del proceso STE-073-2022 por medio de oficio de fecha 19 de diciembre de 2022.

FUNDACION SAAMBIENTAL NIT: 900.502.526-1, cumple con la totalidad de los requisitos jurídicos. Por lo tanto, quedan habilitados jurídicamente.

SUMAR CONSTRUCCIONES NIT: 901.083.384-7, no fue objeto de verificación jurídica debido a que desistió del proceso STE-073-2022 por medio de oficio de fecha 19 de diciembre de 2022.

 FEDERICO CARMONA MONTES Abogado Dirección Jurídica	 DIRECTOR
--	---



**PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION FINANCIERA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS**

Código: AP2-FO-009

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE 073-2022	FECHA:	19 de Diciembre 2022
OBJETO:	Reposición redes de alcantarillado y obras complementarias en el Municipio de Guacarí Valle del Cauca.		
CDP No.:	01-902-202201187 27 de Octubre de 2022.		
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 807.084.361	VALOR EN LETRAS:	OCHOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE.
PLAZO:	120 DIAS CALENDARIOS CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		

No.	Proponente	Estado de Situación Financiera corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estado de Resultado Integral corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Notas a los Estados Financieros con corte al 31/12/2021, firmados por el Representante Legal, Contador Público y Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo.	Estados Financieros certificados, firmado por el Representante Legal y Contador Público y/o Estados Financieros Declamados por el Revisor Fiscal en caso de estar obligado a tenerlo, con corte al 31/12/2021.	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Contador Público (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal (expedido por la Junta Central de Contadores) No superior a 3 meses a la fecha de presentación de la oferta. Incluye Fotocopia de la Tarjeta Profesional ampliada al 150% (Debe tener el registro actualizado).	Registro Único Tributario (R.U.T.) expedido por la DIAN, vigente (expedido a partir del 07 de noviembre de 2013).	Registro Único de Proponentes (R.U.P.), no mayor a tres (03) meses a la fecha de presentación de la oferta que incluya información financiera corte al 31/12/2021. La información debe estar en firme.	Observaciones	Total Folios
1	CMPA CONTRUCCIONES SAS									NO PRESENTO OFERTA	
2	SUMAR CONTRUCCIONES SAS									NO PRESENTO OFERTA	
3	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	Folio 31-32 Cumple	Folio 33 Cumple	Folios del 36-39 Cumple	Folio 40 y 43 Cumple	Folio 42 Cumple	Folios 44-45 Cumple	Folio 46 Cumple	Folios del 47 - 57 Cumple	Revisados los documentos financieros de conformidad al numeral 2.6.2 de la <u>Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-073-2022</u> , el presente proponente <u>Cumple con los documentos financieros</u> , por lo tanto, <u>se puede proceder a la Verificación Financiera - Indicadores Financieros</u> .	96 FOLIOS

Observaciones: Revisados los documentos presentados por los Proponentes conforme al numeral 2.6.2 "Documentos Financieros" de la Solicitud Privada de Varias Ofertas No. STE-073-2022, se manifiesta que:

CMPA CONTRUCCIONES SAS	Nit. 900.675.916-2	No presento Propuesta
SUMAR CONTRUCCIONES SAS	Nit. 900.502.526-1	No presento Propuesta
FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	Nit. 901.083.384-7	Cumple, por lo tanto se puede proceder a la verificación Financiera-Indicadores Financieros

APRUEBA


NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
 Subgerente Administrativa y Financiera

STE 073-2022

ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INGRESO DE DATOS
Fecha: 19 Diciembre de 2022

CLASE DE CONTRATO Dato expresado en miles de pesos.
Presupuesto oficial 2022 \$ 807.084.361

Nit	Fecha de corte al	Proponente	Activos corrientes	Pasivos corrientes	Total activos	Total pasivos	Utilidad Operacional	Gastos Financieros e Intereses
Nit. 901.083.384-7	31/12/2021	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	\$ 848.865.000	\$ 1.399.000	\$ 848.865.000	\$ 434.728.000	\$ 118.081.000	\$ 1.098.000

LIQUIDEZ	606,77			>=1	CUMPLE
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	\$ 0,51			< o = 0.70	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO	847.466	105,00%		>=10% DEL PPTO	CUMPLE
COBERTURA DE INTERES	107,54			> o = 1,0 veces	CUMPLE

Gastos Financieros \$ 0
Gastos de Intereses \$ 1.098.000
Total \$ 1.098.000



PROCESO DE CONTRATACION
VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Código: AP2-FO-012

Versión No.: 002


SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE 073-2022
OBJETO:	Reposición redes de alcantarillado y obras complementarias en el Municipio de Guacari Valle del Cauca.
GDP No.:	01-902-202201187 27 de Octubre de 2022.
PRESUPUESTO:	\$ 807.084.361
PLAZO:	120 DIAS CALENDARIOS CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA:	19-dic-22

Datos con corte al 31 de Diciembre de 2021

No.	PROPONENTE	INDICADORES							HABILITADO (SI o NO)	
		LIQUIDEZ	CUMPLE / NO CUMPLE	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE	CAPITAL DE TRABAJO	CUMPLE / NO CUMPLE	COBERTURA DE INTERES		CUMPLE / NO CUMPLE
1	FUNDACIÓN SAAMBIENTAL	606,77	CUMPLE	0,51	CUMPLE	105,00%	CUMPLE	107,54	CUMPLE	SI

La Verificación Financiera realizada a: FUNDACIÓN SAAMBIENTAL, Si Cumplen con los Indicadores Financieros mínimos exigidos de conformidad al numeral 3.3.2 del pliego de condiciones, por lo tanto, **queda habilitado**. El presente documento solo verifica y acredita la admisibilidad en el componente financiero, establecido en las políticas de ACUAVALLE S.A. E.S.P., de acuerdo a la Solicitud Privada de Varias Oferta No. STE-076-2022.

APRUEBA


NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativo y Financiero



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-011

VERIFICACION TECNICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS


Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-073-2022
OBJETO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.:	No. 01-902-202201187, del 27 de octubre de 2022 & No. 01-902-202201334, del 30 de noviembre de 2022
PRESUPUESTO:	\$ 807.084.361
PLAZO:	CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO Contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA:	jueves, 22 de diciembre de 2022

No.	PROPONENTE	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMATO UNICO HOJA DE VIDA	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)	COPIA TARJETA PROFESIONAL	CERTIFICACION COPNIA	PROPUESTA ECONOMICA	OBSERVACIONES	TOTAL FOLIOS
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	CUMPLE Folio 15 a 20	CUMPLE Folio 58 a 85	CUMPLE Folio 96	CUMPLE Folio 47 a 57	CUMPLE Folio 04	CUMPLE Folio 05	CUMPLE Folio 86 a 95	Habilitado	96
2	CMPA CONSTRUCCIONES	NO presenta propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022								
3	SUMAR CONSTRUCCIONES	NO presenta propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022								

Observaciones:

APRUEBA


CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
SUBGERENTE TECNICO



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES

INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-073-2022


REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 22 de diciembre de 2022
PRESUPUESTO OFICIAL \$ 807.084.361
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 807 SMMLV \$ 1.000.000
PLAZO CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO

PROPONENTE	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1					
OFERTA ABONADA		ESTADO	NO NECESITA	INGENIERO CIVIL	INGENIERO SANITARIO	
COPIA TARJETA PROFESIONAL		CUMPLE		CUMPLE		
CERTIFICACION COPNIA				CUMPLE		
PLAZO OFRECIDO POR EL PROPONENTE	CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO					
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	CUMPLE	12/11/2022	TIEMPO EXPEDICION (DIAS)	37	
			SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
			72	14	11	0
EXPERIENCIA GENERAL PROBABLE TOMADA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y RESPRESENTACION O DEL COPNIA	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	CUMPLE	MINIMO DE EXPERIENCIA GENERAL			
			PERSONA JURIDICA (AÑOS)	3	EXPERIENCIA GENERAL PERSONA NATURAL (AÑOS)	5
EXPERIENCIA ESPECIFICA 1 VEZ PPTO OFICIAL SMMLV	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	CUMPLE	3/01/2012	11,0		
			NUMERO DE CONTRATOS		VALOR EN SMMLV	TOTAL PUNTOS
			8		1.987	700
ANEXO No 2 formato de cantidades y precios	VALOR PROPUESTA	CUMPLE	% ERROR	\$ 806.524.553		
	VALOR CON CORRECCIONES ARITMETICAS			0,000000%	\$ 806.524.553	
FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	CUMPLE				
ADMISIBLE						SI

LA PROPUESTA PRESENTADA POR FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1
CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS TECNICOS EXIGIDOS EN LA SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

CUMPLE
STE-073-2022


CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ YANTÉN
Subgerente Tecnica

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 1			
FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1		STE-073-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
2022	\$ 499.747.275	\$ 1.000.000	500
2022	\$ 524.735.313	\$ 1.000.000	525
2022	\$ 224.627.655	\$ 1.000.000	225
2020	\$ 66.863.731	\$ 877.803	76
2020	\$ 147.249.632	\$ 877.803	168
2020	\$ 173.670.467	\$ 877.803	198
2021	\$ 139.315.593	\$ 908.526	153
2020	\$ 125.507.565	\$ 877.803	143
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			1987

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 2			
CMPA CONSTRUCCIONES		STE-073-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			0

EVALUACION TECNICA PROPONENTE 3			
SUMAR CONSTRUCCIONES		STE-073-2022	
EXPERIENCIA EXPECIFICIA			
AÑO DE TERMINACION	VALOR CONTRATO	VALOR SMMLV	SMMLV
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
#		\$ 1	0
TOTAL			0



SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA
 ACUAVALLE S.A. E.S.P.
 SUBGERENCIA TECNICA

VERIFICACION TECNICA DE LAS PROPUESTAS ADMISIBLES

INVITACION PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No

STE-073-2022

REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA

FECHA : jueves, 22 de diciembre de 2022
 PRESUPUESTO OFICIAL \$ 807.084.361
 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV 807,08 SMMLV \$ 1.000.000
 PLAZO CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		PUNTAJE						
1. EVALUACIÓN ECONÓMICA Los 300 puntos se distribuirán de la siguiente manera: $\text{Puntaje por precio} = 300 \times \frac{\text{Valor de la propuesta más económica}}{\text{Valor de la propuesta en evaluación}}$		300						
FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; width: 15%;">300</td> <td style="text-align: center; width: 10%;">X</td> <td style="text-align: right; width: 75%;">\$ 806.524.553</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">\$ 806.524.553</td> </tr> </table>	300	X	\$ 806.524.553			\$ 806.524.553	300,00
300	X	\$ 806.524.553						
		\$ 806.524.553						
CMPA CONSTRUCCIONES	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	X						
X								
SUMAR CONSTRUCCIONES	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	X						
X								


 CARLOS ANDRÉS HINCAPIÉ YANTEN
 Subgerente técnico



PROCESO DE CONTRATACION

Código: AP2-FO-013

EVALUACION TECNICO - ECONOMICA
SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-073-2022
OBJETO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA
CDP No.:	No. 01-902-202201187, del 27 de octubre de 2022 & No. 01-902-202201334, del 30 de noviembre de 2022
PLAZO:	CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO
FECHA:	jueves, 22 de diciembre de 2022
PRESUPUESTO OFICIAL - VPO	\$ 807.084.361

No.	PROPONENTE	ECONOMICO		TECNICO		PUNTAJE TOTAL
		VALOR PROPUESTA	PUNTAJE	EXPERIENCIA	PUNTAJE	
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	\$ 806.524.553	300,00 Pts	1.987	700,00 Pts	1.000,00 Pts
2	CMPA CONSTRUCCIONES	No se realiza verificación técnico económica, por no presentar propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022				
3	SUMAR CONSTRUCCIONES	No se realiza verificación técnico económica, por no presentar propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022				

Observaciones:

FORMULAS UTILIZADAS
SE ANEXAN FORMULAS

Los proponentes SUMAR CONSTRUCCIONES S.A.S & CMPA CONSTRUCCIONES S.A.S, no presentan propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022; FUNDACION SAAMBIENTAL, si cumplen con los requisitos financieros y económicos de la solicitud privada de varias ofertas N° STE 073-2022

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN

Subgerente técnico



PROCESO DE CONTRATACION

Código No.: AP2-FO-014

INFORME CONSOLIDADO COMITÉ EVALUADOR

Versión No.: 002

SOLICITUD PRIVADA DE VARIAS OFERTAS No.:	STE-073-2022
OBJETO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GUACARI – VALLE DEL CAUCA
CDP No.:	No. 01-902-202201187, del 27 de octubre de 2022 & No. 01-902-202201334, del 30 de noviembre de 2022
PRESUPUESTO OFICIAL:	\$ 807.084.361
FECHA:	jueves, 22 de diciembre de 2022

No.	PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONÓMICA	TOTAL PUNTAJE	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	FUNDACION SAAMBIENTAL NIT. 900.502.526-1	\$ 806.524.553	HABILITADA	HABILITADA	HABILITADA	700	300	1000	1
2	CMPA CONSTRUCCIONES	No se realiza verificación técnico económica, por no presentar propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022							
3	SUMAR CONSTRUCCIONES	No se realiza verificación técnico económica, por no presentar propuesta según acta de cierre y apertura del 19 de diciembre de 2022							

OBSERVACION Y RECOMENDACION: De acuerdo a los resultados obtenidos en la verificaciones: Jurídica, Financiera, Técnica y en la evaluación técnico económica, se sugiere al ordenador del gasto, adjudicar el Proceso de Solicitud Privada de Varias Ofertas N° STE 073-2022 al proponente: FUNDACION SAAMBIENTAL con NIT: 900.502.526-1

FIRMA MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR

CARLOS ANDRES HINCAPIE YANTEN
Subgerente Técnico

NATALIA ANDREA CAICEDO LOZADA
Subgerente Administrativa y Financiera

ANDREA ORTIZ
Directora Jurídica

Responsable Verificación Técnica y Evaluación Técnico - Económica

Responsable Verificación Financiera, Indicadores Financieros

Responsable Verificación Jurídica